PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2024
PROCESSO N° 072/2024

1. PREAMBULO:

A Esténcia Turistica de Avaré, através da Secretaria Municipal de Planejamento e
Obras, FAZ SABER que se acha aberta neste Departamento, a licitacdo na
modalidade Concorréncia Eletronica, do tipo menor prego objetivando a
Contratacao de empresa especializada para fornecimento de materiais,
maquinas, equipamentos e mao-de-obra para execugdo de recapeamento da
Estrada Municipal AVR 030, Bairro Ponte Alta, conforme anexos ao edital, do
qual fazem parte integrante, nos termos da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de
2021, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie.

2. DADOS DO PROCESSO:

FORMA DE JULGAMENTO: menor preco.

REGIME DE EMPREITADA: empreitada por preco global.

VALOR MAXIMO ADMITIDO: R$ 2.787.486,77 (dois milhdes, setecentos e oitenta
e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).
CAPITAL SOCIAL MINIMO: R$ 278.748,67 (duzentos e setenta e oito mil,
setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

PRAZO DE EXECUGAO: 08 (oito) meses.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00Omin de 04 de abril de 2024 até as
08h00min do dia 19 de abril de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h10min as 08h30min do dia
19 de abril de 2024.

INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: as 09h00min do dia 19 de abril de
2024.

REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia (DF).

LOCAL.: https://blicompras.com.

3. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de materiais,
maquinas, equipamentos e mao-de-obra para execug¢ao de recapeamento da Estrada
Municipal AVR 030, Bairro Ponte Alta, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte
integrante.

Os recursos sao originarios de dois Convénios celebrados entre o Estado de
Sao Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais -
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades ndo Governamentais e
o Municipio de Avaré, sendo eles;

* Convénion°101316/2023-SGRI-PRC-2023-00200-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE |
O valor do total Convénio é de R$ 1.713.736,81 (um milhdo setecentos e treze
mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), dos quais R$
1.500.000,00 (um milhdo, quinhentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO
e o valor de R$ 213.736,81 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais e
oitenta e um centavos) de responsabilidade do MUNICIPIO.
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Da liberagao do Recurso:

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serdo repassados ao MUNICIPIO,
em conformidade com Decreto n° 66.173 de 26 de outubro de 2021 e Plano de
Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares
vigentes, nas seguintes condicoes:

12 parcela: no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apos a expedigao da ordem de servigo;

22 parcela: no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a medigcao da 22 etapa e aprovagao das contas
da parcela anterior;

32 parcela: no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a medi¢cao da 3? etapa, ou seja, 100% dos
servigos concluidos e aprovacgao das contas da parcela anterior.

O valor de R$ de R$ 213.736,81 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis
reais e oitenta e um centavos) de responsabilidade do Municipio (contrapartida)
SERA PAGO PROPORCIONALMENTE.

* Convénion©103905/2023-SGRI-PRC-2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il
O valor do total Convénio é de R$ 1.073.749,96 (um milhao, setenta e trés mil,
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) dos quais R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais) de responsabilidade do ESTADO e o valor de
R$ 73.749,96 (setenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e
seis centavos) de responsabilidade do MUNICIPIO.

Da liberagao do Recurso:

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serdo repassados ao MUNICIPIO
apos a expedicao da ordem de servigo, em conformidade com Decreto n° 66.173
de 26 de outubro de 2021 e Plano de Trabalho, desde que atendidas as
formalidades legais e regulamentares vigentes, nas seguintes condigoes:

12 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser paga apdés a
expedicao da ordem de servigo;

22 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser paga em até 30
(trinta) dias, ap6s a medigcao da 2? etapa, ou seja, 100% dos servigos concluidos
e aprovagao das contas da parcela anterior.

O valor de R$ 73.749,96 (setenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e
noventa e seis centavos), de responsabilidade do Municipio (contrapartida),
SERA PAGO PROPORCIONALMENTE.

3.1. DADOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas de contratagcdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagdes orgcamentarias:

37.03.00.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2166 — R$ 2.500.000,00, sendo RS$
1.500.000,00 - Convénion°101316/2023-SGRI-PRC-2023-00200-DM
RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO
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PONTE ALTA - FASE | e R$ 1.000.000,00 - Convénion°103905/2023-SGRI-PRC-
2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR
030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il.

37.03.00.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2165 — R$ 287.486,77 — Recurso Proprio —
Contrapartida.

4. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES:

4.1. A Concorréncia, na forma eletronica sera realizada em sessao publica, por meio
da internet, mediante condigbes de segurancga (criptografia e autenticagdo) em todas
as suas fases através do sistema pertencente a Bolsa de Licitagdes e Leildes (BLL).

4.2. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagcdo do Municipio,
mediante a insergdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “Licitagdes” constante da pagina eletrénica https://blicompras.com.

5. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO:

51. PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO AS EMPRESAS QUE
ATENDEREM AOS SEGUINTES CRITERIOS:

5.1.1. Sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitagdo e satisfagam
todas as exigéncias, especificagdes e normas contidas neste edital e seus anexos.

5.1.2. Apresentem toda a documentacgao exigida para respectivo cadastramento junto
a BLL.

5.1.3. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas a BLL para poder ter acesso ao processo e cadastrar sua proposta.

5.2. NAO PODERAO PARTICIPAR DA LICITAGAO AS EMPRESAS QUE:
5.2.1. Estejam sob faléncia, concordata, concurso de credores, dissolu¢do ou
liquidagao.

5.2.2. Tenham sido declaradas inidbneas por 6rgéao ou entidade da administragao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

5.2.3. Estejam cumprindo periodo de suspensdo no ambito da administragdo municipal
de Avaré/SP.

5.2.4. Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenham sido condenadas
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢gdes analogas as de escravo ou por contratagao
de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

5.2.5. Mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao contratante ou com agente publico que
desempenhe fung&o na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou
que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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5.2.6. Estejam registradas em nome de cénjuge, companheiro ou parente até o
terceiro grau de servidor ocupante de cargo eletivo, diretivo ou comissionado lotado na
Prefeitura Municipal de Avaré/SP. (Conforme prejulgado n.° 09 do TCE/PR, que
interpreta a sumula vinculante n.° 13 do STF).

5.2.7. Se apresentarem na forma de consorcio ou grupo de empresas.

5.2.8. Controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.

6. DA CONDUGAO DO PROCESSO:

6.1. O certame sera conduzido pelo Agente de Contratagao, que tera, em especial, as
seguintes atribuigdes:

6.1.1. Coordenar e conduzir os trabalhos dos demais membros da Comissao;

6.1.2. Responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
6.1.3. Abrir as propostas de precos;

6.1.4. Analisar a aceitabilidade das propostas;

6.1.5. Desclassificar propostas indicando os motivos;

6.1.6. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do
lance de menor preco;

6.1.7. Verificar a habilitagdo do proponente classificado em primeiro lugar;

6.1.8. Declarar o vencedor;

6.1.9. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

6.1.10. Elaborar a ata da sessao;

6.1.11. Encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratacao;

6.1.12. Abrir processo administrativo para apuragao de irregularidades visando a
aplicagao de penalidades previstas na legislacao.

7. DO CREDENCIAMENTO AO SISTEMA BLL E DA PARTICIPACAO NO
CERTAME:

7.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagao, na forma eletronica:
7.1.1. Credenciar-se previamente no sistema BLL, constante da pagina eletrénica

https://blicompras.com;

7.1.2. Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitagdo e a proposta quando classificado em primeiro lugar e os documentos
complementares;

7.1.3. Responsabilizar-se formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluidos a responsabilidade do
provedor do sistema e do Municipio de Avaré por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
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7.1.4. Acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e
responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia
de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

7.1.5. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

7.1.6. Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar do certame
na forma eletrénica; e

7.1.7. Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.

8. DA ANALISE DAS PROPOSTAS:

8.1. A partir do horario previsto no edital e no sistema tera inicio a sessao publica de
concorréncia com a divulgagdo das propostas de precos recebidas, passando o
Agente de Contratacdo a avaliar a aceitabilidade das mesmas.

8.2. Para julgamento das propostas, sera adotado o critério de MENOR PRECO,
observados os prazos de entrega, as especificagdes técnicas, parametros minimos de
qualidade e demais condi¢des definidas neste edital.

8.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrbnico pressupde que o
licitante possui pleno conhecimento das exigéncias de habilitagdo previstas no edital e
que esta apto a atendé-las.

8.4. As propostas cadastradas no sistema deverao atender as seguintes diretrizes:
8.4.1. Conter especificacdo completa do lote cotado, que possibilitem a sua plena
avaliacao, conforme descricdo constante do Anexo 01.

8.4.2. Consignar, nos pregos propostos, os custos, impostos, demais despesas e
encargos inerentes a realizagdo da obra, conforme clausulas dispostas neste edital.

8.4.3. A validade da proposta sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data da sessao publica de concorréncia, independente de outro prazo que conste da
proposta formulada.

8.5. Serao desclassificadas as propostas que:

8.5.1. Possuam, em quaisquer dos documentos que porventura a acompanhem,
informagdes que permitam a identificagdo da proponente, seja por membro da
Comisséao de Contratagao ou pelos concorrentes.

8.5.1.1. Tais dados incluem, a titulo de exemplo, razao social, numero do CNPJ, home
fantasia, etc.

8.5.1.2. Na ocorréncia desse fato, a proposta sera desclassificada na fase de analise,
antes do inicio da etapa de lances.
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8.5.2. Contiverem vicios insanaveis;

8.5.3. Nao obedecerem as especificagcdes técnicas pormenorizadas no Anexo | do
edital;

8.5.4. Apresentarem pregos inexequiveis ou que permanegcam acima do orgamento
estimado para a contratacdo ao término da etapa de lances;

8.5.4.1. Consideram-se inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

8.5.5. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéao;

8.5.6. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que se tratem de vicios insanaveis.

9. DA ETAPA DE LANCES E DA NEGOCIAGAO:
9.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverdo estar
conectados ao sistema para participar da sessao de lances.

9.2. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrébnica o modo de
disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.

9.3. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

9.4. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

9.5. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horario de registro e valor.

9.6. Somente serdo aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao ultimo lance que
tenha sido anteriormente registrado no sistema.

9.7. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

9.8. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
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9.9. As propostas ndao poderdo conter valores superiores aos maximos fixados no
edital e, ndo havendo lances com valores iguais ou inferiores, serao desclassificadas e
o lote declarado fracassado.

9.10. Fica a critério do Agente de Contratagdo a autorizagdo da corregao de lances
com valores digitados errados ou situagdo semelhante, mesmo que antes do inicio da
disputa de lances.

9.11. Durante o transcurso da sessao publica os participantes serdao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado.

9.12. O sistema nao identificara o autor dos lances aos demais participantes.

9.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 9.3 e 9.4, a etapa de
lances do lote encerrar-se-a automaticamente.

9.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo
sistema, podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela Equipe de Apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessdao publica de lances, em prol da
consecucgao do melhor preco.

9.15. Caso nao sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a
proposta de menor preco e valor estimado para a contratagao.

9.16. Nesse caso, antes de anunciar o vencedor, o Agente de Contratagdo podera
negociar, pelo sistema eletrénico, diretamente com a proponente que tenha
apresentado o lance de menor preco, bem como, decidir sobre sua aceitacao.

9.17. O sistema informara o autor da proposta de menor preco imediatamente apds o
encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, apds negociacao e decisao
pelo Agente de Contratagédo acerca da aceitagado do lance de menor valor.

10. DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

10.1. Ocorrendo a condicao de empate, serdo aplicados os critérios estabelecidos no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagéo;

10.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serao
utilizados registros cadastrais visando ao atesto do cumprimento de tais obrigacoes;

10.1.3. Comprovacgao de desenvolvimento, pelo licitante, de agdes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

10.1.4. Comprovacao de desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade,
de acordo com as orientagbes dos o6rgados de controle, demonstrado
documentalmente, conforme o caso.
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10.2. Em igualdade de condi¢cdes, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados por:
10.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado de S&o Paulo;

10.2.2. Empresas brasileiras;

10.2.3. Empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

10.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.3. As condi¢bes acima previstas deverao ser informadas pela vencedora, via chat
presente no sistema BLL, logo apds o encerramento dos lances para que o Agente de
Contratagao possa realizar o procedimento estabelecido nos itens 10.1 e seguintes.

10.4. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da
aplicacdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratagdo solicitara ao licitante
que envie imediatamente, por meio eletrénico, com posterior encaminhamento por via
postal, o documento comprobatoério da situagcéo elencada.

10.5. O licitante que n&o apresentar o documento comprobatorio, ou cujo produto nao
atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras
aplicaveis, ndo podera usufruir da aplicagdo da margem de preferéncia, sem prejuizo
das penalidades cabiveis.

10.6. Nessa hipdtese, bem como em caso de inabilitagdo do licitante, as propostas
serao reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia.

10.7. Caso persista o empate a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletrbnico dentre as propostas empatadas.

11. DA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE:

11.1. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta
classificada;

11.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera a
oportunidade de apresentar, em até 10 minutos, nova proposta, sob pena de
precluséao;

11.3. A nova proposta de precos mencionada na alinea anterior devera ser inferior

aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que o objeto licitado sera
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);
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11.4. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma da alinea anterior, serdo convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

11.5. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem enquadradas no item 11.1, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta;

11.6. na hipotese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 11.1, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

11.7. O disposto na alinea anterior, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por ME ou EPP.

12. DA HABILITAGAO DA PROPONENTE VENCEDORA:

12.1. Aceita a proposta, o Agente de Contratacdo passara a conferéncia dos
documentos de habilitacdo da vencedora. Os documentos, relativos a habilitagao,
solicitados nos Anexos 02 (para todas as licitantes) e 06 (quando a empresa se
enquadrar no regime ME/EPP) deverao ser anexados exclusivamente ao sistema, em
campo proéprio, ficando disponiveis para analise apdés o encerramento da etapa de
lances.

12.2. Sera considerada habilitada a proponente cuja documentacdo atenda
plenamente aos requisitos previstos em edital.

12.3. Nesse caso, a proponente vencedora sera convocada para apresentar a
documentacao de habilitacdo e a proposta adaptada ao lance final, a qual devera ser
anexada ao sistema através do botdo “Documentos Complementares” presente na
aba de documentos no prazo de até 02 (duas) horas apdés a convocacao realizada
pelo Agente de Contratagao, prorrogaveis, com a devida justificativa da empresa e
aceitabilidade do Agente de Contratagao, sob pena de inabilitagao.

12.4. A proposta anexada ao sistema devera consignar:
12.4.1. Indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;

12.4.2. Composigao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados na licitacao; e

12.4.3. Detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais — ES, discriminando todas as parcelas que o compdem.

12.4.3.1. Caso a licitante ndo apresente a composi¢cao do BDI, considerar-se-a que
adotou o BDI referencial constante em anexo do edital.
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12.4.4. O percentual de desconto apresentado pelo licitante incidira linearmente sobre
os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatorio.

12.5. A proposta, podera ser confeccionada de acordo com o modelo disponibilizado
no Anexo 3 deste edital e devera estar assinada pelo representante legal citado nos
documentos de habilitagéo.

12.5.1. Caso a proponente opte por utilizar modelo préprio, o0 mesmo devera ser
redigida obrigatoriamente em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas especialmente no que diz respeito aos pregos e preferencialmente contera
a razéo social, CNPJ, endereco completo, numero de telefone, fax, numero de agéncia
e conta bancaria.

12.6. Em caso de duvida acerca da documentagao anexada, o Agente de Contratagao
podera solicitar o envio dos originais ou copias autenticadas dos mesmos.

12.7. Nesse caso, estes deverdo ser entregues no prazo maximo de 03 (trés) dias
uteis contados da solicitagao do Agente de Contratagao, enderecados ao Setor de
Licitagdes, situado no prédio do Pago Municipal, localizado a Praga Juca Novaes,
1.169, centro, Avaré/SP, com encaminhamento do comprovante de envio via e-mail ao
Agente de Contratacdo em até 24 (vinte e quatro) horas apds sua postagem.

12.8. Opcionalmente, a proponente podera trazer pessoalmente os documentos de
habilitacdo a sede da Prefeitura Municipal de Avaré (Paco Municipal — Departamento
de Licitagbes) devendo o protocolo dos mesmos, nesse caso ser realizado no prazo
maximo de 03 (trés) dias uteis contados da solicitagcdo pelo Agente de
Contratacao.

12.9. Caso sejam solicitados os documentos originais pelo Agente de Contratagéo, a
sessdo publica sera suspensa, ou seja, permanecera em fase de “habilitagdo” até o
recebimento da documentagéo original dentro das condi¢cdes dispostas nos itens 12.7
e 12.8.

12.10. O ndo cumprimento do envio dos documentos de habilitagdo dentro do prazo
acima estabelecido acarretara inabilitagdo da mesma, bem como, implicara nas
sangoes previstas no item 13 deste edital, podendo o Agente de Contratagdo convocar
a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente para o exercicio do
mesmo direito.

12.11. Se a proposta ou o lance de menor valor néo for aceitavel, ou se o fornecedor
desatender as exigéncias habilitatérias, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitagdo do
participante, na ordem de classificagcdo, e assim sucessivamente, até a apuragao de
uma proposta ou lance que atenda o edital.

12.12. Caso o vencedor da etapa de lances seja microempresa, empresa de pequeno
porte ou microempreendedor individual e, havendo alguma restricdo na comprovagéo
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da regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente for declarada
vencedora do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao,
para regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa,
as quais deverao ser anexadas ao sistema nesse mesmo prazo.

12.13. A ndo regularizagdo da documentagdo implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao para assinatura do contrato ou revogar a licitagao.

12.14. Em todos os casos, a declaragdo da condigdo de vencedor ao proponente
habilitado somente ocorrera apdés a verificagdo, pelo Agente de Contratacdo, da
inexisténcia de impedimento ou declaragéo de inidoneidade em nome da vencedora, o
que ocorrera mediante a emissao dos seguintes documentos:

12.14.1. Consulta consolidada de pessoas juridicas impedidas de licitar e inidéneas,
obtido junto ao sitio eletrénico do Tribunal de Contas da Unido (TCU) e;

12.14.2. Consulta de impedidos de licitar, obtido junto ao sitio eletrénico do Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo (TCE/SP).

12.15. Constatada a existéncia de sancgédo, o Agente de Contratacdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condi¢ao de participagao.

12.15.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, ou
seja, de 15 (quinze) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das
propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitacdo, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, ficando a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.16. Constatando o atendimento das exigéncias fixadas no edital e inexistindo
interposicdo de recursos ou apos a decisdo acerca destes, 0 processo sera
encaminhado ao Secretario (Solicitante e Gestor do Contrato) para analise dos atos,
adjudicacao do objeto ao autor da melhor proposta e homologacéao do feito.

12.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacido, no decorrer da etapa
competitiva da concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel as
licitantes para a recepc¢ao dos lances, retornando o Agente de Contratagdo, quando
possivel, sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

12.18. Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
sera suspensa e somente sera reiniciada apds comunicagado expressa aos operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletrénica (chat) divulgando
data e hora da reabertura da sessao.

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO
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13.1. Homologado o processo a vencedora sera convocada para, no prazo de 02
(dois) dias, assinar ou retirar o instrumento de contrato.

13.1.1. O prazo podera ser prorrogado uma unica vez, mediante solicitagéo justificada
da vencedora do certame.

13.1.2. No ato da assinatura contratual, para atendimento da atualizacdo das
Instrucdes 1/2020 do TCESP, fica a empresa obrigada a apresentar a Declaragao de
Atualizagdo Cadastral do proprietario da empresa (ou proponente habilitado para
assinar o} contrato) junto ao CadTCESP (link:
https://www.tce.sp.gov.br/cadtcesp/#!/pessoa/cadastro).

13.2. O ndo atendimento ao chamamento no prazo de 02 (dois) dias uteis para
assinatura do contrato, ou da apresentagcdo do documento constante no item 13.1.2
podera a Administracao, a seu exclusive sabor, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a presente Concorréncia Publica,
independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei de Licitagdo e a empresa
ficara sujeita as penalidades previstas no item 14 deste edital.

13.3. Ocorrendo o disposto no item anterior, sera aplicada a licitante vencedora a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta e demais sansdes previstas
em Lei.

13.4. O contrato podera ser assinado digitalmente, nos termos da Lei Federal n°
14.063, de 23 de setembro de 2020.

13.5. Fardo parte integrante do futuro contrato, independentemente de suas
transcrigbes, o presente Edital e seus anexos, a proposta da vencedora e demais
especificagdes técnicas.

13.6. Observar-se-ao para rescisao do contrato os motivos e as formas previstas nos
artigos 137, 138 e 139 da Lei n° 14.133/21.

13.7. A minuta do futuro contrato, passa a integrar o presente Edital, como anexo.

13.8. O contrato sera empresado e a “Ordem de Servico” emitida pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras, no Departamento de Licitagbes, apds a
adjudicagao do processo.

13.9. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial.

13.10 Fica expressamente vedada a sub-empreita da obra ora licitada.

14. DAS SANGOES E DO PROCEDIMENTO DE APLICACAO

14.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragdo municipal,

Praca Juca Novaes, 1169 — Centro — CEP.; 18700-900 — Avaré — SP — Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

(Continuacio do Edital de Concorréncia Publica n° 005/2024 — fls. 13)

caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as seguintes
penalidades:
| — Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigacdo n&o
cumprida; ou
Il — o pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova
licitagao para o mesmo fim.

14.2. O atraso injustificado na efetiva consecucéo do objeto contratado, sem prejuizo
do disposto no §9° do artigo 156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sujeitara o
contratado a multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigagdo ndo cumprida,
na seguinte conformidade:

|. atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia,
a contar da data inicial do descumprimento; e

Il. atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.

14.3. Pela inexecugao total ou parcial do objeto contratado, poderao ser aplicadas ao
contratado as seguintes penalidades:

|. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacao nao
cumprida; ou

Il. multa correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para
0 mesmo fim.

lll. ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecugcao do
contrato.

§ 1°. A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do
prazo para a execugao do ajuste.

§ 2°. O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos artigos
anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagao da penalidade.

§ 3°. As multas serao corrigidas monetariamente, de conformidade com a variagao do
IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu efetivo
recolhimento.

14.4.. As sanc¢des previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, serdo
aplicadas pelo Secretario Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela
autoridade administrativa indicada, apds processo administrativo proprio.

Paragrafo unico. O processo administrativo préprio para aplicacdo das sangdes
previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sera conduzido por
Comissado Permanente Processante a ser instituida por meio de Portaria editada pelo
Secretario da respectiva pasta solicitante e recaira sobre servidores nomeados;

14.5. Da decis&o cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

§ 1°. O recurso sera dirigido a Autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que,
se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com
sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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§ 2°. Caso a deciséo tenha sido proferida pelo Prefeito, cabera apenas o pedido de
reconsideracao de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual tera prazo de 20
(vinte) dias para proferir sua decisao.

15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS RECURSOS:

15.1. Nao serao conhecidos impugnacdes e recursos apresentados fora do prazo legal
ou em desrespeito aos tramites descritos neste edital, bem como subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para
responder pelo proponente.

15.2. Até 03 (trés) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas
qualquer interessado podera impugnar ou solicitar esclarecimentos em relagao a este
ato convocatorio.

15.3. O Agente de Contratagdo emitira sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis,
procedendo aos encaminhamentos necessarios.

15.4. Ao final da sesséao, o proponente que desejar recorrer contra decisdes do Agente
de Contratacdo podera fazé-lo, através do seu representante, manifestando sua
intencdo com registro da sintese das suas razoes.

15.5. Cabera ao Agente de Contratagéo verificar a tempestividade e a existéncia de
motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou n&o O recurso,
fundamentadamente.

15.6. Nesse momento o Agente de Contratagdo ndo adentrara no mérito recursal,
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

15.7. Uma vez admitido o recurso, a recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03
(trés) dias uteis para apresentagao das razdes através do sistema eletronico.

15.8. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazbes também pelo sistema eletrébnico, em outros trés dias uteis, que
comegarao a contar da divulgagao da interposigao do recurso pela recorrente.

15.9. Em ambos os casos, fica assegurada aos licitantes vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.10. A falta de manifestacédo imediata e motivada importara a preclusao do direito de
recurso.

15.11. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente
protelatorios ou quando ndo justificada a intengdo de interpor o recurso pelo
proponente.

15.12. Os recursos contra decisdbes do Agente de Contratagdo nao terdo efeito
suspensivo.
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15.13. O acolhimento de recurso importara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

15.14. O Agente de Contratagao tera o prazo de 03 (trés) dias uteis para anadlise e
decisdo acerca dos recursos apresentados realizando as diligéncias que se fizerem
necessarias.

15.15. Em caso de manutengao da deciséo inicial, o Agente de Contratacao fara subir
0 recurso para que o mesmo seja decidido, de forma definitiva, pelo Secretario
Municipal (Solicitante e Gestor do Contrato) no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
contados do recebimento dos autos.

16. DA VISTORIA AO LOCAL DA OBRA/SERVICOS:

16.1. A visita técnica ao local da obra estara aberta aos interessados e sera realizada
de acordo com o seguinte regramento:

16.1.1. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

16.1.2. A vistoria devera ser previamente agendada junto a Secretaria de
Planejamento e Obras através do telefone (14) 3711-2533, das 08h00min as 12h00min
e das 13h00min as 17h00min,

16.1.3. O servidor designado para acompanhar a vistoria devera exigir identificagdo do
representante legal do licitante ou quem ele indicar.

16.1.4. Ao término da vistoria sera emitido o atestado de visita técnica.

16.1.5. A empresa podera ainda, optar pela Declaracao de Dispensa de Visita, sendo
que, nesse caso a licitante deve declarar que tem amplo conhecimento do local da
obra e que ficara responsavel por qualquer ébice ou dificuldade que venha a ser
identificada na prestagao do servigco, ndo cabendo alegagao posterior.

17. DAS DISPOSICOES FINAIS:

16.1. A presente licitacdo nao importa necessariamente em contratagcdo, podendo a
Prefeitura Municipal de Avaré revoga-la, no todo ou em parte, por razées de interesse
publico, derivada de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocagcdao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no
sistema para conhecimento dos participantes da licitagao.

17.2. A Administragdo podera, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, 0os prazos para
recebimento das propostas ou para sua abertura.

17.3. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacéo.

17.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes
nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver
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apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do pedido de
compra, sem prejuizo das demais sang¢des cabiveis.

17.5. E facultado ao Agente de Contratagcdo ou a autoridade a ele superior, em
qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

17.6. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverédo fazé-lo no prazo determinado pelo Agente de Contratagcdo, sob pena de
desclassificacao/inabilitacao.

17.7. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificagao e
a exata compreensao da sua proposta.

17.8. As normas que disciplinam esta Concorréncia serao sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratagao.

17.9. As decisbes referentes a este processo licitatério serdo comunicadas
exclusivamente via chat disponivel no sistema BLL.

17.10. A participagado do proponente nesta licitagdo implica em aceitagdo de todos os
termos deste edital.

17.11. Nao cabe ao Municipio ou a BLL qualquer responsabilidade pelas obrigagdes
assumidas pelo fornecedor, em especial com relacdo a forma e as condi¢cbes de
entrega dos bens ou da prestacdo de servicos e quanto a quitacdo financeira da
negociacéao realizada.

17.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes
deste edital sera o da Comarca de Avaré, Estado de Sao Paulo, considerado aquele a
que esta vinculado o Agente de Contratagéao.

17.13. O Agente de Contratacdo e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados
no horario das 13h00min as 16h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na
Prefeitura Municipal de Avaré, para melhores esclarecimentos.

17.14. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que nao haja comunicag¢ao do Agente de Contratagcdo em contrario.

17.15. O Agente de Contratacdo podera, justificadamente, estabelecer nova data e
hora para a disputa dos lances, fato que sera informado aos participantes
exclusivamente via sistema.
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17.16. Os casos omissos neste edital serdo resolvidos pelo Agente de Contratagéo,
nos termos da legislagao pertinente.

17.17. Da sesséo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarédo registrados
todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes.

17.18. As condig¢des estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes.

18. DOS ANEXOS:

18.1. Compdem o presente edital os seguintes anexos:

18.1.1. Objeto e preco maximo admitido pela Administragéo.

18.1.2. Exigéncias para habilitagao.

18.1.3. Modelo de proposta comercial final.

18.1.4. Modelo de declaragado de cumprimento do disposto no inciso XXXIIlI do art. 7°
da Constituicdo Federal.

18.1.5. Modelo de declaracao unificada.

18.1.6. Modelo de declaragdo que enquadramento no regime de ME ou EPP.
18.1.7. Modelo de declaragao de dispensa de visita técnica.

18.1.8. Minuta do Contrato.

18.1.9. Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar.

18.1.10. Projetos completos.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, 02 de abril de 2.024.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretario Municipal de Planejamento e Obras da Estancia Turistica de Avaré
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ANEXO | - DO DESCRIGAO R$ TOTAL
OBJETO E PRECO
MAXIMO ADMITIDO
PELA
ADMINISTRAGCAO
ITEM
01 Contratagao de empresa R$ 2.787.486,77
especializada para fornecimento de
materiais, maquinas, equipamentos
e mao-de-obra para execucdo de
recapeamento da Estrada Municipal
AVR 030, Bairro Ponte Alta,
conforme anexos ao edital, do qual
fazem parte integrante.

Em caso de divergéncia existente entre as quantidades e especificagbes dos itens que

compdem o objeto descrito no site da BLL e as especificagbes constantes deste
Termo, prevalecerao as ultimas.
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ANEXO Il - EXIGENCIAS PARA HABILITAGAO

01. DOCUMENTOS:
A proponente devera anexar ao sistema, em campo proprio, os seguintes documentos
de habilitacao:

1.1. Habilitagao juridica:

1.1.1. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

1.1.2. INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

1.1.3. REQUERIMENTO DE EMPRESARIO, no caso de firmas individuais.

1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:_
1.2.1. COMPROVANTE DE INSCRICAO NO CNPJ emitido a, no maximo, 60
(sessenta) dias da data da sesséo.

1.2.2. INSCRICAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E/OU
MUNICIPAL se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

1.2.3. CERTIDAO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS A CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO;

1.2.4. CERTIDAO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS ESTADUAIS EXPEDIDA PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO;

1.2.5. CERTIDAO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
TRIBUTOS MUNICIPAIS REFERENTE AOS DEBITOS MOBILIARIOS (ISS/TAXA DE
LICENGA);

1.2.6. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAGAO COM O FGTS
(CRS/FGTS).

1.2.7. CERTIDAO NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT).

1.2.8. DECLARAGAO, assinada por representante legal da proponente, de que a
empresa atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicdo Federal,
conforme modelo do Anexo 4.

1.3. Qualificagao técnica:
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1.3.1. REGISTRO OU INSCRIGCAO da pessoa juridica na entidade profissional
competente;

1.3.2. REGISTRO OU INSCRICAO do responsavel técnico na entidade profissional
competente;

1.3.3. Declaragao que o Licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para a cumprimento das obriga¢des objeto da licitacéo;

1.3.4. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para comprovagado da capacidade técnico-
profissional referente a execucdo de obra de pavimentagcdo e/ou recapeamento
asfaltico em CBUQ;

1.3.5. Atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, para fins de
comprovacao da qualificacdo operacional, nos termos do artigo 67 da Lei Federal
14.133/21. Para atendimento desse item, devera ser apresentado atestado de
responsabilidade técnica que comprove a execugédo de quantidade minima de 50%
dos servigos de maior relevancia, sendo eles:

a) Execucdo de obra de pavimentagédo e/ou recapeamento asfaltico em CBUQ com
area minima de 14.978,57m? (50% da area que sera executada).

1.3.6. Comprovante de vinculo profissional entre o responsavel técnico da licitante
(descrito no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha
do empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel também, a contratagdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize, tecnicamente,
pela execugao dos servicos.

1.4. Qualificagcao econémico-financeira:
1.4.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do licitante.

1.4.2. BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS DOS 2 (DOIS)
ULTIMOS EXERCICIOS SOCIAIS, j4 exigiveis e apresentados na forma da Lei, que
comprovem a boa situacéo financeira do licitante sendo, de acordo com o porte, os
seguintes:

1.4.3. PARA SOCIEDADES ANONIMAS (NBC TG 26, R5):
1.4.3.1. Balango patrimonial ao final do periodo;
1.4.3.2. Demonstracao do resultado do periodo;
1.4.3.3. Demonstrag&o do resultado abrangente do periodo;

1.4.3.4. Demonstracao das mutagdes do patrimonio liquido do periodo;

1.4.3.5. Demonstracao dos fluxos de caixa do periodo;

1.4.3.6. Demonstragdo do valor adicionado do periodo, conforme NBC TG 09 —
Demonstragdo do Valor Adicionado, se exigido legalmente ou por algum érgéo
regulador ou mesmo se apresentada voluntariamente;
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1.4.3.7. Notas explicativas, compreendendo as politicas contabeis significativas e utras
informacdes elucidativas; (Alterada pela NBC TG 26 (R3))

1.4.3.8. Informagdes comparativas com o periodo anterior, conforme especificado nos
itens 38 e 38A; (Incluida pela NBC TG 26 (R1))

1.4.3.9. Balango patrimonial do inicio do periodo mais antigo, comparativamente
apresentado, quando a entidade aplica uma politica contabil retrospectivamente ou
procede a reapresentacido retrospectiva de itens das demonstracbes contabeis, ou
quando procede a reclassificacdo de itens de suas demonstragdes contabeis de
acordo com os itens 40A a 40D. (Alterada pela NBC TG 26 (R1)).

1.4.4. PARA PEQUENAS E MEDIAS E EMPRESAS (NBC TG 1000 (R1)):

1.4.4.1. Balanco patrimonial ao final do periodo;

1.4.4.2. Demonstrac&o do resultado do periodo de divulgagéao;

1.4.4.3. Demonstracdo do resultado abrangente do periodo de divulgagcdo. A
demonstracdo do resultado abrangente pode ser apresentada em quadro
demonstrativo préprio ou dentro das mutagdes do patriménio liquido. A demonstragao
do resultado abrangente, quando apresentada separadamente, comega com o
resultado do periodo e se completa com os itens dos outros resultados abrangentes;
1.4.4.4. Demonstragdo das mutagdes do patrimbénio liquido para o periodo de
divulgagao;

1.4.4.5. Demonstracéo dos fluxos de caixa para o periodo de divulgacéo;

1.4.4.6. Notas explicativas, compreendendo o resumo das politicas contabeis
significativas e outras informagdes explanatdrias.

1.4.5. PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: ITG 1000
(VALIDA ATE 31/12/2022)

1.4.5.1. Balango Patrimonial,

1.4.5.2. Demonstracao do Resultado;

1.4.5.3. Notas Explicativas ao final de cada exercicio social.

1.4.6. PARA MICROENTIDADES (a partir de 1° de janeiro de 2023, permitida a
adogao antecipada do exercicio iniciado a partir de 1° de janeiro de 2022.)

1.4.6.1. Balango patrimonial;

1.4.6.2. Demonstracao do resultado do exercicio;

1.4.6.3. Demonstrag&o dos lucros ou prejuizos acumulados.

1.4.7. Demonstragbes contabeis DEVIDAMENTE CALCULADAS PELA
PROPONENTE relativas a:

1.4.7.1. Liquidez geral: devera ser igual ou superior a 1,0 (um) e sera obtida através
da seguinte férmula: LG=(AC+RLP)/(PC+ELP).

1.4.7.2. Liquidez corrente: devera ser igual ou superior a 1,0 (um) e sera obtida
através da seguinte formula: LC = (AC/PC).

1.4.7.3. Solvéncia geral: devera ser igual ou maior que 1,0 (um) e sera obtida através
da seguinte formula: SG= AT/(PC + ELP).

1.4.7.4. Grau de Endividamento: devera ser igual ou menor que 0,5 (zero virgula
cinco) e sera obtida através da seguinte férmula: GE= (PC+ELP)/AT
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1.4.8. As demonstragcbes acima descritas poderao ser substituidas por declaracéo,
assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento, pelo
licitante, dos indices econdmicos previstos no edital.

1.4.9. Sao consideradas microentidades, para fins desta Norma, as organizagées com
finalidade de lucros, com receita bruta até R$4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais) por ano.

1.4.10. O microempreendedor individual (MEI) devera apresentar todos os
documentos de habilitagdo econémico-financeira exigidas no processo.

1.4.11. Caso a empresa realize sua escrituragdo contabil pelo sistema do SPED
(Sistema Publico de Escrituragdo Digital), deverdo ser emitidos os documentos na
forma eletrénica devidamente acompanhados do recibo de entrega, termo de abertura
e encerramento, de acordo com o inciso | do art. 69° da Lei n® 14.133, de 1 de abril de
2021.

1.4.12. Caso a empresa tenha sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, os
documentos elencados no item 1.4.2 limitar-se-do ao ultimo exercicio financeiro.

1.4.13. Comprovante de garantia de participagdo nesta licitacdo, de acordo com o
artigo 58 da Lei 14.133/21, nas mesmas modalidades e critérios previstos no § 1° do
artigo 96 desta Lei, no valor de R$ 27.874,86 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta
e quatro reais e oitenta e seis centavos) — valor correspondente a 1% (um por
cento) do valor total estimado

1.5. Declaragao unificada, assinada por representante legal da proponente, de
que:

1.5.1. Nao foi declarada inidbnea para licitar por nenhum 6rgao federal, estadual ou
municipal;

1.5.2. Nao ha superveniéncia de fato impeditivo para a habilitagdo da proponente,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores a sessao;

1.5.3. N&o integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, servidor da
Administracdo Municipal de Avare.

1.5.4. Nao foi condenada judicialmente, com transito em julgado, nos 5 (cinco) anos
anteriores a divulgagao do edital, por exploragao de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condicdbes analogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

1.5.5. Atende aos requisitos de habilitagdo, respondendo o declarante pela veracidade
das informacgdes prestadas, na forma da lei.

1.5.6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas na legislacao atinente a matéria.

1.5.7. Que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

2. DAS CONDIGOES PARA APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGAO:

A verificagao pela(o) Pregoeira(o) em sitios eletrénicos oficiais de 6rgédos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

Na analise dos documentos de habilitacdo, a(o) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio
podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéao e classificagéo.

Se o envio da documentacdo ocorrer a partir de sistema informatizado prevendo
acesso por meio de chave de identificagdo e senha do interessado, presume-se a
devida seguranga quanto a autenticidade e autoria, sendo desnecessario o envio de
documentos assinados digitalmente com padrao ICP-Brasil.

Os documentos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados em formato digital,
preferencialmente autenticados digitalmente, constando o selo digital com a indicagao
do sitio eletrbnico para a verificacdo da veracidade das informagdes, nos termos da
Lei Federal n° 8.935/94.

Quando houver duvida em relag&o a integridade do documento digital, a comprovagao
das informacbes sera realizada mediante a apresentagdo dos documentos originais
nao digitais.

Os documentos apresentados digitalmente sdo de responsabilidade do interessado,
que respondera nos termos da legislagéo civil, penal e administrativa por eventuais
inconsisténcias ou fraudes.

Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em
substituicdo aos documentos exigidos no edital.

Na hipétese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, a
Administracdo aceitara como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias
imediatamente anteriores a data de apresentacao das propostas.

Os documentos obtidos via sitios eletrénicos deverao ser apresentados em formato
digital, sendo verificada sua autenticidade nos sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes.

Os documentos deverdo estar em plena vigéncia, ficando, porém, a critério da Equipe
de Apoio ao Pregoeiro solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso
haja constatacao de fatos supervenientes.

O (a) pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo,
no curso da licitagdo, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues,
fixando-lhes prazo para atendimento.

Em se tratando de empresas licitantes com sede em outro municipio ou Unidade da
Federacgéao, tal procedimento sera realizado no site pertinente expresso na Certidao
apresentada pela empresa.

Considerando o principio da economicidade, caso falte informagdes/assinaturas
quanto as declaragdes exigidas, esta podera ser sanada pelo licitante ainda na sessao
publica, assegurando-lhe um prazo de 30 (trinta) minutos.
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ANEXO Il
(MODELO)
PROPOSTA COMERCIAL

DEVERAO CONSTAR OBRIGATORIAMENTE NA PROPOSTA TODOS OS ITENS
ABAIXO, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

1. IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL:
ENDEREGCO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA:

2. Objeto: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de materiais,
maquinas, equipamentos e mao-de-obra para execugao de recapeamento da Estrada
Municipal AVR 030, Bairro Ponte Alta, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte
integrante.

A empresa devera apresentar a planilha de custo e cronograma fisico-financeiro
de acordo com os anexos ao edital.

De acordo com as normas da ABNT, é obrigatério realizar o controle tecnolégico
das obras de pavimentacao/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo
Técnico de Controle Tecnoldgico e os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo
Técnico de Controle Tecnolégico e os ensaios deverdao ser entregues
obrigatoriamente na Secretaria de Planejamento do Municipio. A fiscalizagao da
obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugdo somente com o
responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART especifica,
relatando obrigatoriamente as anotagées no diario de obra, nos termos do art.
117, paragrafo 1° da Lei 14.133/21 e resolugao CONFEA n° 1024, de 21/08/2009.

3. do prazo de validade da proposta, de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
da entrega da proposta.

4. da forma de pagamento: As medicdes devem ser apresentadas pela empresa
contratada através de oficio de solicitacdo de pagamento, DESDE QUE ATENDA
PERCENTUAL PREVISTO NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA,
acompanhado do relatério fotografico dos servigos, planilha dos servigos medidos,
inclusive com acumulado de cada item (acumulado total e parcial) mensal, memoria de
calculo, copia do livro de obras com as anotacgdes referentes aos servicos e das
vistorias realizadas pelo fiscal responsavel e ensaios tecnoldégicos todos assinados
pelo engenheiro DA EMPRESA responsavel pela obra que consta na ART, devendo
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ser protocolado na Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e sera submetido a
analise e aprovagao do responsavel técnico pela fiscalizagdo da obra. A medigao
aprovada e atestada pelo responsavel técnico pela fiscalizagado da obra, acompanhada
de todos os documentos, sera protocolado no DECON, que solicitara a contratada a
apresentacdo da Nota Fiscal e encargos trabalhistas. E obrigatéria a inscrigdo da
declaragdo: REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA 005/2024 — PROCESSO
072/2024 — Convénion®101316/2023-SGRI-PRC-2023-00200-DM RECAPEAMENTO
DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE |
e Convénion®103905/2023-SGRI-PRC-2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il, no
corpo da Nota Fiscal.

6. do prazo de execucao: O prazo de execugado da obra € em até 08 (oito) meses,
contados a partir da assinatura do contrato. O prazo de vigéncia contratual € de 12
(doze) meses contados a partir de sua assinatura. Eventual prorrogagao do contrato
devera ser solicitada pela empresa, junto a Secretaria de Planejamento e Obras, com
30 (trinta) dias de antecedéncia de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo
com justificativa detalhada pelo ndo cumprimento do objeto contratado dentro do prazo
de vigéncia e novo prazo de conclusdo da obra/servicos, acompanhado de
cronograma fisico-financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela
obra e da garantia/caugao contratual.

7. Valor Global da Proposta: R$ ( ).

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO (exigido pelo
TCESP)

Nome:

Cargo:

CPF: RG:_

Data de Nascimento: [/

Endereco residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):
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Observacao: A proposta devera ser apresentada datilografada/digitada, datada,

rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, no
Formulario da Empresa.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR JUNTO AO
MINISTERIO DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ARTIGO

7° DA CF.

(Modelo)
A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por
(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por

exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que esta em situagéo regular
junto ao Ministério do Trabalho, nos moldes do inciso XXXIII do Artigo 7° da CF.

Local e data

Representante legal
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ANEXO V — MODELO DECLARAGAO UNIFICADA

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA o seguinte:

1) Que nao foi declarada inidénea para licitar por nenhum 6rgéo federal, estadual ou
municipal.

2) Que nado ha superveniéncia de fato impeditivo para a habilitagdo da proponente,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores a sessao.

3) Que néo integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, servidor da
Administracdo Municipal de Avareé.

4) Que néo foi condenada judicialmente, com transito em julgado, nos 5 (cinco) anos
anteriores a divulgagao do edital, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

5) Que atende aos requisitos de habilitacdo, respondendo o declarante pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

6) Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas na legislagao atinente a matéria.

7) Que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Local e data

Representante legal
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ME/

EPP/MEI
A empresa com sede a , inscrita no
CNPJ , declara para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem
os requisitos legais para qualificacdo como , instituido pela Lei

Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu artigo
3°, que estao aptas a usufruir do tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 49 e que
ndo se enquadram nas situagdes relacionadas no §4° ao artigo 3° da citada Lei
complementar, sob pena de assim nao o fazer, ndo podendo usufruir dos beneficios
concedidos pela referida lei.

Local e data

Representante legal
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA

A empresa , com seda a , inscrita no
CNPJ , N0 uso de suas atribuigdes legais, vem declarar, para fins
de participacado de processo licitatorio, sob as penas da Lei, de que a empresa possui
amplo conhecimento do local de execucgéo dos servicos, ndo sendo necessario assim,
efetuar a Visita Técnica e que ficara responsavel por qualquer ébice ou dificuldade que
venha a ser identificada na prestagéo do servi¢o, ndo cabendo alegagéo posterior.

Local e data

Representante legal
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ANEXO VIl - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° __ /2024

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
AVARE E A EMPRESA

Aos dias do més de de dois mil e vinte e quatro,
nesta cidade de Avaré, Estado de Sado Paulo, de um lado a PREFEITURA DA
ESTANCIA TURISTICA DE AVARE, pessoa juridica de direito publico, inscrita no
CNPJ sob o numero 46.634.168/0001-50, situada na Praga Juca Novaes, 1.169,
neste ato, representada pelo senhor Secretario Municipal de Planejamento e Obras,
ALEXANDRE LEAL NIGRO, brasileiro, em uma unidao estavel, portador do RG n°
19.994.483 e do CPF n° 177.814.438-10, residente e domiciliado na cidade de Avaré/
SP — de ora em diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa

, cadastrada no CNPJ sob o

numero / -, com sede na ,
- - /|, representada pelo Senhor ,

, , , portador do RG /e do CPF

-, residente e domiciliado na cidade de - de

ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei n® 14.133/21 e na
presenga das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Nos termos da Concorréncia Publica n° 005/2024 — Processo n° 072/2024, de 19 de
abril de 2.024, fica a empresa , responsavel
pelo fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mao-de-obra para
execucdo de recapeamento da Estrada Municipal AVR 030, Bairro Ponte Alta,
conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.

Os recursos sao originarios de dois Convénios celebrados entre o Estado de
Sao Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais -
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades ndao Governamentais e
o Municipio de Avaré, sendo eles;

* Convénion®101316/2023—-SGRI-PRC-2023-00200-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE |
O valor do total Convénio é de R$ 1.713.736,81 (um milhdo setecentos e treze
mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), dos quais R$
1.500.000,00 (um milhdo, quinhentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO
e o valor de R$ 213.736,81 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais e
oitenta e um centavos) de responsabilidade do MUNICIPIO.
Da liberagao do Recurso:
Os recursos de responsabilidade do ESTADO serdo repassados ao MUNICIPIO,
em conformidade com Decreto n° 66.173 de 26 de outubro de 2021 e Plano de

Praca Juca Novaes, 1169 — Centro — CEP.; 18700-900 — Avaré — SP — Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

(Continuacio do Edital de Concorréncia Publica n° 005/2024 — fls. 32)

Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares
vigentes, nas seguintes condigodes:

12 parcela: no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apos a expedi¢gao da ordem de servigo;

22 parcela: no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a medigcao da 22 etapa e aprovagao das contas
da parcela anterior;

3?2 parcela: no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a medigcao da 3? etapa, ou seja, 100% dos
servigos concluidos e aprovagao das contas da parcela anterior.

O valor de R$ de R$ 213.736,81 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis
reais e oitenta e um centavos) de responsabilidade do Municipio (contrapartida)
SERA PAGO PROPORCIONALMENTE.

* Convénion®103905/2023-SGRI-PRC-2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il
O valor do total Convénio é de R$ 1.073.749,96 (um milhao, setenta e trés mil,
setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) dos quais R$
1.000.000,00 (um milhao de reais) de responsabilidade do ESTADO e o valor de
R$ 73.749,96 (setenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e
seis centavos) de responsabilidade do MUNICIPIO.

Da liberagao do Recurso:

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serio repassados ao MUNICIPIO
apos a expedicao da ordem de servigo, em conformidade com Decreto n° 66.173
de 26 de outubro de 2021 e Plano de Trabalho, desde que atendidas as
formalidades legais e regulamentares vigentes, nas seguintes condigoes:

12 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser paga apés a
expedicao da ordem de servico;

22 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser paga em até 30
(trinta) dias, apés a medicao da 2? etapa, ou seja, 100% dos servigos concluidos
e aprovagao das contas da parcela anterior.

O valor de R$ 73.749,96 (setenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e
noventa e seis centavos), de responsabilidade do Municipio (contrapartida),
SERA PAGO PROPORCIONALMENTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas de contratagcdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagbes orgcamentarias:

37.03.00.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2166 — R$ 2.500.000,00, sendo RS$
1.500.000,00 - Convénion®101316/2023-SGRI-PRC-2023-00200-DM
RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO
PONTE ALTA - FASE | e R$ 1.000.000,00 - Convénion®103905/2023-SGRI-PRC-
2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR
030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il.
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37.03.00.4.4.90.39.00.15.451.5003.2174-2165 — R$ 287.486,77 — Recurso Proprio —
Contrapartida.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUJEIGAO AO EDITAL
A Contratada ratifica neste ato sua sujeicdo a todas as exigéncias do Edital de
Concorréncia n° 005/2024 e seus anexos, que passam a integrar este contrato.
Constitui igualmente parte integrante deste contrato a proposta da empresa vencedora
do certame, independentemente de transcrigdo (exceto no que contrariar e/ou conflitar
com os instrumentos expedidos pela CONTRATANTE).

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
O valor global do contrato é de R$ (

)-

CLAUSULA QUINTA - DOS SERVICOS
5.1 - A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais érgaos fiscalizadores.

5.2 - A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfeigao técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizagdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das sangdes para 0s
casos de inadimplemento.

5.3 - A liberacédo de cada trecho da obra para aplicagdo do material, ficara a critério
exclusivo da fiscalizagao, que podera exigir as corregdes necessarias, e se for o caso,
solicitara todos os ensaios elaborados para a sua execugao.

54 - A empresa devera realizar o controle tecnoldégico das obras de
pavimentacédo/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada um dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnoldgico e
0s ensaios deverdo ser entregues obrigatoriamente a Secretaria de Planejamento e
Obras.

5.5 - A Prefeitura podera exigir ensaios de laboratorio e medi¢cdes de temperatura do
material, antes de sua aplicagao, para aferigdo técnica, segundo normas da ABNT, de
suas caracteristicas e propriedades.

5.6. - O carregamento do material que n&o for aprovado no ensaio de laboratério ou
contiver sua temperatura inadequada, sera todo ele rejeitado pela fiscalizagdo, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

5.7 - Podera ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (trés) ensaios com “ROTAREX" em cada
trecho pavimentado, para afericdo do material.
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5.8 - A contratada refara por suas expensas, 0s servicos e obras que se apresentarem
mal executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas técnicas de
execucgao.

5.9 - Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagdo dos servigos, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.

5.10 - Concluidas as obras e servigos, objeto desta licitagdo, procedera a Prefeitura
exame minucioso a fim de recebé-los definitivamente, dentro do prazo maximo de 90
(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicagao expressa de conclusao dos
mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serdo considerados como
recebimento definitivo das obras e servigos, independentemente de qualquer outra
formalidade por parte da Prefeitura.

5.11 - A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.

5.12 - A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, segurancga e perfeicao das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n® 1.245 do Caodigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.

5.13 — A Contratada devera respeitar os acordos e convengdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observancia e aplicagado do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.

5.14 — Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovagao
prévia da Secretaria de Planejamento e Obras, através de amostras apresentadas.

5.15 — A fiscalizagdo da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugéo
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagbes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 117, § 1°, da Lei n® 14.133/21 resolugdo CONFEA n° 1024,
de 21/08/20089.

5.16 — A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos o6rgaos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERACAO DOS SERVICOS
Os servigos serdo liberados pelo fiscal, engenheiro responsavel pela Secretaria de
Planejamento e Obras e a CONTRATADA ficara sujeita as determinagdes dos fiscais
quanto a qualidade da mao-de-obra empregada e dos servigos executados. A
fiscalizagdo podera exigir o afastamento de qualquer funcionario da empresa, quando
julgar necessario.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1 - Sdo obrigagdes da CONTRATADA:
7.1.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagao a todas as partes da obra;
7.1.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;
7.1.3 - Arcar com as despesas de demolicdo e reparos de servigcos mal executados ou
executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposicao de materiais utilizados;
7.1.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observacgdes da fiscalizagdo baseadas nas
especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;
7.1.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisagoes
decorrentes de falta de material falta de mao-de-obra, intempéries, caso fortuito ou
forga maior;
7.1.6 - Utilizar em toda execugao do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento) de
mao-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

CLAUSULA OITAVA - DO PREPOSTO
A CONTRATADA mantera no local da prestagdo do servico preposto habilitado
profissionalmente, aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execugao do
contrato.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
Ficarao por conta da CONTRATADA todas as despesas com equipamentos,
empregados, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

CLAUSULA DECIMA - DA INADIMPLENCIA DA CONTRATADA FACE AOS
ENCARGOS TRABALHISTAS
Sera retido da nota fiscal o percentual previsto na legislacdo vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA REPARAGAO DE EVENTUAIS DANOS
CAUSADOS PELA CONTRATADA
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugdo da obra é em até 08 (oito) meses, contados a partir da
assinatura do contrato. O prazo de vigéncia contratual é de 12 (doze) meses, contados
a partir de sua assinatura. Eventual prorrogacdo do contrato devera ser solicitada pela
empresa, junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras, com 30 (trinta) dias
de antecedéncia de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo com justificativa
detalhada pelo ndo cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de vigéncia e
novo prazo de conclusdo da obra/servigos, acompanhado de cronograma fisico-
financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da
garantia/cal¢ao contratual.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela perfeita execugdo do
contrato. As responsabilidades decorrentes de fornecimento do material/execugéao dos
servicos fora das especificacbes fornecidas e/ou que venham a causar dano a
Administracédo serao apuradas e a reparagao do dano exigida legalmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO PAGAMENTO

As medicoes devem ser apresentadas pela empresa contratada através de oficio de
solicitacdo de pagamento, DESDE QUE ATENDA PERCENTUAL PREVISTO NO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA, acompanhado do relatdrio
fotografico dos servigos, planilha dos servicos medidos, inclusive com acumulado de
cada item (acumulado total e parcial) mensal, memdéria de calculo, cépia do livro de
obras com as anotacgdes referentes aos servigos e das vistorias realizadas pelo fiscal
responsavel e ensaios tecnologicos todos assinados pelo engenheiro DA EMPRESA
responsavel pela obra que consta na ART, devendo ser protocolado na Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras e sera submetido a analise e aprovagao do
responsavel técnico pela fiscalizagdo da obra. A medicédo aprovada e atestada pelo
responsavel técnico pela fiscalizacdo da obra, acompanhada de todos os documentos,
sera protocolado no DECON, que solicitara a contratada a apresentacdo da Nota
Fiscal e encargos trabalhistas. E obrigatéria a inscrigdo da declaragdo: REFERENTE
A CONCORRENCIA PUBLICA 005/2024 - PROCESSO 072/2024 -
Convénion°101316/2023-SGRI-PRC-2023-00200-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE | e
Convénion©103905/2023-SGRI-PRC-2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il, no
corpo da Nota Fiscal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANGOES PELO
INADIMPLEMENTO

15.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragcdo municipal,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as seguintes
penalidades:

| — Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigacdo n&o

cumprida; ou

Il — o pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova

licitagao para o mesmo fim.
15.2. O atraso injustificado na efetiva consecucédo do objeto contratado, sem prejuizo
do disposto no §9° do artigo 156, da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sujeitara o
contratado a multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigagdo ndo cumprida,
na seguinte conformidade:

|. atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia,
a contar da data inicial do descumprimento; e

Il. atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia.
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15.3. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto contratado, poderéo ser aplicadas ao
contratado as seguintes penalidades:

|. multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou

Il. multa correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagao para
0 mesmo fim.

lll. ressarcimentos de eventuais danos ocasionados face a inexecugdao do
contrato.

§ 1°. A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término do
prazo para a execugao do ajuste.

§ 2°. O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos artigos
anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagdo da penalidade.

§ 3°. As multas serao corrigidas monetariamente, de conformidade com a variagao do
IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu efetivo
recolhimento.

15.4.. As sanc¢des previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, serao
aplicadas pelo Secretario Municipal da pasta interessada, pelo Prefeito, ou pela
autoridade administrativa indicada, apos processo administrativo proprio.

Paragrafo unico. O processo administrativo préprio para aplicacdo das sangdes
previstas no art. 156 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, sera conduzido por
Comissado Permanente Processante a ser instituida por meio de Portaria editada pelo
Secretario da respectiva pasta solicitante e recaira sobre servidores nhomeados;

15.5. Da decis&o cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis.

§ 1°. O recurso sera dirigido a Autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que,
se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com
sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

§ 2°. Caso a deciséo tenha sido proferida pelo Prefeito, cabera apenas o pedido de
reconsideracao de ato no prazo previsto no caput deste artigo, a qual tera prazo de 20
(vinte) dias para proferir sua decisao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei
14.133/21, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de
50% (cinquenta por cento).

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE
171 - E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,

Praca Juca Novaes, 1169 — Centro — CEP.; 18700-900 — Avaré — SP — Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

(Continuacio do Edital de Concorréncia Publica n° 005/2024 — fls. 38)

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestado do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar
expressamente do edital de licitagéo.

17.2 - E vedada clausula que permita a subcontratagdo da parcela principal do objeto,
entendida esta como o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagao
técnico-operacional, foi exigida apresentagcdo de atestados com o objetivo de
comprovar a execucao de servigo, pela licitante ou contratada, com caracteristicas
semelhantes.

17.3 - No caso de fornecimento de bens, a indicagdo de produtos que ndo sejam de
fabricagcao propria ndo deve ser considerada subcontratacéo.

17.4 - No caso de subcontratagdo autorizada, o contratado deve apresentar a
Administracdo a documentacido que comprove a capacidade técnica do subcontratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO
DA ART

18.1 - Para garantir a execugdo das obras previstas no contrato, a empresa
vencedora, devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo
96 da lei n°® 14.133/21, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da Estancia Turistica
de Avaré. Copia desta guia, quitada, devera ser apresentada no Departamento de
Licitacbes no ato da assinatura da Ordem de Servicos.

18.2 - Apd6s assinatura contratual, quando da assinatura da Ordem de Servico a
empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotagao de Responsabilidade Técnica
- ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servigos, objeto do contrato,
decorrente da presente licitagao.

18.3 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente

CLAUSULA DECIMA NONA - DA RESCISAO
Em caso de rescisdo do contrato, esta podera ser realizada amigavel ou
judicialmente, nos expressos termos da legislagao aplicavel a espécie.

Fica, desde ja estabelecido que o presente contrato podera ser rescindido
unilateralmente pela Administragdo em 31 de dezembro de 2024, considerando tratar
se de ano eleitoral e ultimo do mandado do administrador atual, com fundamento no
artigo 42 da Lei Complementar 101/00 — Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 359
e seguintes do Codigo Penal.

CLAUSULA VIGESIMA - DO GESTOR DO CONTRATO
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O responsavel pela gestdo deste contrato € o Secretario Municipal de Planejamento e
Obras, Sr. Alexandre Leal Nigro, solicitante do objeto referente a esta licitagdo. O
responsavel pela fiscalizagdo € o senhor Giovani Antonangelo — Engenheiro Civil —
CREA 5060477803, CPF: 191.486.738-62.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO
O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA ANTICORRUPGAO EM CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DA CAMARA E DA PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA
DE AVARE

Lei n°® 2216, de 22 de junho de 2018:

Artigo 1° — Os contratos administrativos vinculados a Prefeitura Municipal e Camara
Municipal da Estancia Turistica de Avaré deverao conter a seguinte clausula
anticorrupcao: “Para a execugao deste contrato nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a
aceitar, de quem quer que seja, ou aceitar, ou se comprometer a aceitar, de quem
quer que seja, tanto por conta propria, quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
ainda, beneficios de qualquer natureza que constitua pratica ilegal ou de corrupgéo,
seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a
ele ndo relacionado”.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE
PROTEGAO DE DADOS - LEI 13.709/2018.

23.1 E vedado as partes a utilizagéo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratagao, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.
23.2 As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes -em especiais os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis -
repassados em decorréncia da execugao contratual, em consonancia com o disposto
na Lei n°13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou
pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do instrumento contratual.
23.3 As partes responderao administrativa e judicialmente, em caso de causarem
danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais,
repassados em decorréncia da execucgao contratual, por inobservancia a Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais - LGPD.
23.4 Em atendimento ao disposto na Lei n°13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais — LGPD, o CONTRATANTE, para execugao de servigo objeto deste
contrato, tem acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais
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como: numero do CPF e do RG, endereco eletrbnico, e copia do documento de

identificagao.

23.5 A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Proteg¢ao
de Dados Pessoais — LGPD, e, se comprometem a adequar todos os procedimentos
internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protegcdo de dados pessoais

repassados pelo CONTRATANTE.

23.6 A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24(vinte
e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO DE ELEIGAO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solu¢do de qualquer pendéncia oriunda
deste contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em trés vias de
igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, aos __ de

ALEXANDRE LEAL NIGRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E OBRAS DA
ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

de 2024.

CONTRATADA

CONTRATANTE

Testemunhas:
1) 2)
Nome Nome
Rg Rg
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ANEXO IX - TERMO DE REFERENCIA

Do Objeto:

Contratacao de empresa especializada com fornecimento de mao de obra,
materiais, maquinas, equipamentos, e servigos para execug¢ao do
RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO
PONTE ALTA, de acordo com os projetos, planilha de custo, cronograma fisico-
financeiro e memorial descritivo, anexos.

Local da execugao do objeto: AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - Avaré SP
Os recursos sao originarios de dois Convénios celebrados entre o Estado de
Sao Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relagodes Institucionais -
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades nao Governamentais e
o Municipio de Avaré, sendo eles;

* Convénion°101316/2023-SGRI-PRC-2023-00200-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE |
O valor do total Convénio é de R$ 1.713.736,81 (um milhdo setecentos e treze

mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), dos quais R$
1.500.000,00 (um milhao, quinhentos mil reais) de responsabilidade do ESTADO
e o valor de R$ 213.736,81 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis reais e
oitenta e um centavos) de responsabilidade do MUNICIPIO.
Da liberagao do Recurso:

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serio repassados ao MUNICIPIO,
em conformidade com Decreto n° 66.173 de 26 de outubro de 2021 e Plano de
Trabalho, desde que atendidas as formalidades legais e regulamentares
vigentes, nas seguintes condigdes:

12 parcela: no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a expedigdao da ordem de servigo;

22 parcela: no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a medicao da 2? etapa e aprovagao das contas
da parcela anterior;

32 parcela: no valor de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais) a ser
paga em até 30 (trinta) dias, apés a medigao da 3? etapa, ou seja, 100% dos
servigos concluidos e aprovagao das contas da parcela anterior.

O valor de R$ de R$ 213.736,81 (duzentos e treze mil, setecentos e trinta e seis
reais e oitenta e um centavos) de responsabilidade do Municipio (contrapartida)
SERA PAGO PROPORCIONALMENTE.

* Convénion®103905/2023-SGRI-PRC-2023-01246-DM RECAPEAMENTO DA
ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRO PONTE ALTA - FASE Il
O valor do total Convénio é de R$ 1.073.749,96 (um milhao, setenta e trés mil,

setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) dos quais R$
1.000.000,00 (um milhao de reais) de responsabilidade do ESTADO e o valor de
R$ 73.749,96 (setenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e
seis centavos) de responsabilidade do MUNICIPIO.
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Da liberagcao do Recurso:

Os recursos de responsabilidade do ESTADO serao repassados ao MUNICiPIO
apos a expedicao da ordem de servigo, em conformidade com Decreto n° 66.173
de 26 de outubro de 2021 e Plano de Trabalho, desde que atendidas as
formalidades legais e regulamentares vigentes, nas seguintes condigoes:

12 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser paga apoés a
expedicao da ordem de servico;

22 parcela: no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser paga em até 30
(trinta) dias, apos a medigao da 22 etapa, ou seja, 100% dos servigos concluidos
e aprovagao das contas da parcela anterior.

O valor de R$ 73.749,96 (setenta e trés mil, setecentos e quarenta e nove reais e
noventa e seis centavos), de responsabilidade do Municipio (contrapartida),
SERA PAGO PROPORCIONALMENTE.

DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
Repasse do Estado:
As despesas decorrentes desta contratagcao onerarao a despesa orgamentaria
na FICHA 2166 - FONTE 02, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e
quinhentos mil reais).

Contrapartida do Municipio:
As despesas decorrentes desta contratagcao onerarao a despesa orgamentaria
na FICHA 2165 - FONTE 01, R$ 287.486,77 (duzentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Da forma de pagamento:

As medicoes devem ser apresentadas pela empresa contratada através de oficio
de solicitagao de pagamento, DESDE QUE ATENDA PERCENTUAL PREVISTO NO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA, acompanhado do relatério
fotografico dos servigos, planilha dos servigos medidos, inclusive com
acumulado de cada item (acumulado total e parcial) mensal, meméria de calculo,
copia do livro de obras com as anotagoes referentes aos servigos e das vistorias
realizadas pelo fiscal responsavel e ensaios tecnholégicos todos assinados pelo
engenheiro DA EMPRESA responsavel pela obra que consta na ART, devendo
ser protocolado na Secretaria Municipal de Planejamento e Obras e sera
submetido a analise e aprovagao do responsavel técnico pela fiscalizagao da
obra.

A medicao aprovada e atestada pelo responsavel Técnico pela fiscalizagao da
obra, acompanhada de todos os documentos, sera protocolado no DECON -
Departamento de Convénios que solicitara a contratada a apresentacao da Nota
Fiscal e dos encargos trabalhistas.
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No corpo da Nota Fiscal devera constar obrigatoriamente que se refere: aos
respectivos numeros dos Convénios, a modalidade da licitagao, niumero do
contrato e do Processo.

Os pagamentos serao efetuados em até 30 dias apos a emissao da Nota Fiscal e
dos encargos trabalhistas.

DO PRAZO:
- Do contrato: 12 (doze) meses contados a partir da data do contrato.
- De execugdo da obra: 08 (oito) meses contados a partir da data do contrato e
competente Ordem de Servigo, que deverao ser emitidos juntos.
- Do inicio da obra: imediato contado da data do contrato.

Da prorrogacao: eventual prorrogag¢ao do contrato devera ser solicitada com 30
(trinta) dias de antecedéncia de seu vencimento, através de oficio de solicitacao
com justificativa plausivel e detalhada pelo ndao cumprimento do objeto
contratado dentro do prazo de vigéncia, e novo prazo de conclusao das
obras/servigos, acompanhado do cronograma fisico-financeiro, devidamente
assinados pelo engenheiro responsavel pela obra e da garantia/calgao
contratual, devendo ser protocolado na Secretaria Municipal de Planejamento e
Obras e sera submetido a analise e aprovacao do Gestor e Fiscal do contrato,
havendo necessidade outros documentos poderao ser solicitados.

Observagao:
- Os pregos unitarios e globais da licitagao deverao manter compatibilidade com
os aprovados na planilha orgamentaria do CDHU.

- Por determinacgao de 6rgaos controladores externos o B.D.l precisa ser
apresentado nas propostas na forma da orientagao contida no anexo, que faz
parte do edital.

- Os valores das propostas nao poderao ultrapassar os da planilha de custo que
faz parte do Edital, sendo recusa da licitagao.

- Todas as duvidas em relagao ao projeto, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e memorial descritivo, deverao ser redimidos durante o
processo de abertura de licitagao até a realizagao da visita técnica da obra, apés
a contratagao da obra, ndo podera a empresa vencedora fazer questionamentos
que venham prejudicar o bom andamento dos servigos, uma vez que ela ao
assinar o contrato esta automaticamente concordando com os servigos
estabelecidos do convénio.

- Salientamos que, de acordo com as normas ABNT, é obrigatério realizar o
controle tecnolégico das obras de pavimentagao/ recapeamento, devendo ser
apresentado o laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os resultados dos
ensaios realizados em cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas
do DNIT. O Laudo Técnico de Controle Tecnolégico e os ensaios devem ser
entregues obrigatoriamente na Secretaria de Planejamento do Municipio.

- A fiscalizagao da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugao
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagées no diario de obra nos
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termos do Art. 117 §1°, da Lei n° 14.133, e resolugdao CONFEA n° 1024, de
21/08/2009.

DA DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E
TECNICO- OPERACIONAL

1. REGISTRO OU INSCRIGAO da pessoa juridica na entidade profissional
competente;
2. REGISTRO OU INSCRICAO do responsavel técnico na entidade profissional
competente;

3. Declaracao que o Licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condigoes locais para a cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao;
4. Certidao de Acervo Técnico (CAT) para comprovagao da capacidade técnico-
profissional referente a execugao de obra de pavimentagao e/ou recapeamento
asfaltico em CBUQ.

5. Atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, para fins de
comprovacao da qualificagao operacional, nos termos do artigo 67 da Lei
Federal n°® 14.133/21. Para atendimento desse item, devera ser apresentado
atestado de responsabilidade técnica que comprove a execugao de quantidade
minima de 50% dos servigos de maior relevancia, sendo eles:

a) Execucgao de obra pavimentagao e/ou recapeamento asfaltico em CBUQ com
area minima de 14.978,57 m? (50 % da area que sera executada);

6. Comprovante de vinculo profissional entre o responsavel técnico da licitante
(descrito no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira,
ficha do empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel também, a
contratacao de profissional autonomo que preencha os requisitos e se
responsabilize, tecnicamente, pela execu¢ao dos servicgos.

7. Declaragao que o Licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e
das condigoes locais para a cumprimento das obrigagoes objeto da licitagao.

DA DOCUMENTAGAO RELATIVA A DA QUALIFICAGAO ECONOMICA-
FINANCEIRA
1. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no “caput” e § 1° do
art.96 da lei n° 14133/2021, sendo de 1% (um por cento) do valor estimado do
objeto para a contratagao, ou seja, R$ 27.874,86 (vinte e sete mil, oitocentos e
setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme previsto no § 1° do
art.58 da lei n° 14133/2021.

DA VISITA TECNICA
Os interessados, caso queiram, deverao agendar, antecipadamente, junto a
Secretaria de Planejamento e Obras pelo telefone (14) 3711-2548, para que
efetuem a Visita Técnica até 01 (um) dia antes da data da abertura dos
envelopes, para juntamente com um funcionario municipal, realizarem a visita
técnica no local onde a obra sera realizada.
A empresa podera ainda, optar pela Declaragao de Dispensa de Visita, sendo

que, nesse caso a licitante deve declarar que tem amplo conhecimento do local
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da obra e que ficara responsavel por qualquer ébice ou dificuldade que venha a
ser identificada na prestagcao do servigo, nao cabendo alegacgao posterior.

Do gestor e fiscal do contrato:
Gestor do contrato: Alexandre Leal Nigro — Secretario de Planejamento e Obras
Fiscalizagao do Contrato: Giovani Antonangelo — Engenheiro Civil —- CREA
5060477803, CPF: 191.486.738-62.

Grau de necessidade: URGENTE para cumprimento do estabelecido no Termo de
Convénio.

Justificativa: Devido ao desgaste e grande fluxo de veiculos se faz necessario a
recuperagao asfaltica da vicinal AVR 30 Estrada Municipal da Ponte Alta que é
uma das principais vias utilizada para o escoamento produtivo da regiao e o
deslocamento entre os bairros e o centro do municipio atendendo
principalmente o transporte escolar, diminuindo também a necessidade
constante de operagoes tapa buracos nos periodos de maiores indices
pluviométricos.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Considerando que estudo técnico preliminar trata-se de documento constitutivo da primeira etapa
do planejamento de uma contratagdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor
solucio e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados caso

se conclua pela viabilidade da contratagéo;

Considerando jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unigo (Acérddo 1134/2017 - TCU — Segunda
Céamara) e resposta em Parecer Consulta do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo (Consulta

n° 19/2020);
Sirvo-me do presente para apresentar Estudo Técnico Preliminar referente ao objeto:

RECAPEAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL DENOMINADA AVR 030 BAIRRC PONTE
ALTA

Descri¢do Sumadria do Item:

1 - Descri¢iio da necessidade da contratagio, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico:

o MOTIVO: Devido ao desgaste e grande fluxo de veiculos se faz necessario a recuperagdo
asfaltica da vicinal AVR 30 Estrada Municipal da Ponte Alta que é uma das principais vias
utilizada para o escoamento produtivo da regifio e o deslocamento entre os bairros e o centro
do municipio atendendo principalmente o transporte escolar, diminuindo também a necessi-
dade constante de operagSes tapa buracos nos periodos de maiores indices pluviométricos,

e O levantamento das quantidades foi feito a partir do projeto integrante desse processo licita-
t6rio, com as quantidades de cada servigo especificadas em planilha or¢amentdria da obra.

o Aestimativa do valor da contratagdo consta da Planilha Or¢amentdria da obra, na qual estdo
todos os custos unitdrios de cada servigo que serd realizado.

Descricfio Quantidade Valor Unitario Valor Total

Recapeamento da | 01 RS 2.787.486,77 RS 2.787.486,77
Estrada Municipal
denominada AVR 030
Bairro Ponte Alta

Rua Rlo Grande do Sul, 1810 — Sala 22 - Centro — CEP 18.705 -010 /[)
Fone: (14) 3711 2533 / 2548
www.avaré.sp.gov.br — email: planejamento@avaré.sp.gov.br / /
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2 - Desericdio dos requisitos necessdrios e suficientes a escolha da solucéio, prevendo critérios e
praticas de sustentabilidade;

( ) ndo aplica

(X) aplica, justifique:

e Regquisitos necessdrios ao atendimento da necessidade: atendimento de todas as descrigdes
técnicas constantes no projeto, na planilha or¢amentdria, no memorial descritivo, nas boas
prdticas de engenharia e nas normas técnicas da ABNT, inclusive nas normas NBR 9050
(Acessibilidade) e na NBR 16537 (Piso tdtil);

e Padrdes minimos de qualidade, de forma a permitir a selegdo da proposta mais vantajosa. a
proposta mais vaniajosa serd a de menor valor, desde que garantido o atendimento dos re-
quisitos mencionados acima.

o Contratacdo ndo tem cardter continuado.

e Duragdo inicial do contrato: 12 meses de contrato e 10 meses de obra, ambos a contar da
data de emissdo do contrato e competente Ordem de Servigo.

3 - Levantamento de mercado, que consiste na prospecgiio e analise das alternativas possiveis
de solucgdes;

( ) n#o aplica

(X) aplica, justifique:

o Hi necessidade de comprovagio de qualificagio técnico profissional e técnico operacional,
através da apresentagiio dos seguintes documentos:

1. REGISTRO OU INSCRICAO da pessoa juridica na entidade profissional competente;

2. REGISTRO OU INSCRICAO do responsdvel técnico na entidade profissional compe-
tente;

3, Declaraciio que o Licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para a cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;

4. Certidiio de Acervo Técnico (CAT) para comprovagio da capacidade técnico-profissional
referente & execugio de obra de pavimentac#io e/ou recapeamento asfaltico em CBUQ.

5. Atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, para fins de comprovagdio da qualificagéo
operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93. Para atendimento desse
item, deverd ser apresentado atestado de responsabilidade técnica que comprove a execuglo de
quantidade minima de 50% dos servigos de maior relevancia, sendo eles:

a) Execugiio de obra pavimentagdo e/ou recapeamento asfaltico em CBUQ com area
minima de 14.978,57 m? (50 % da 4rea que seré executada);

6. Comprovante de vinculo profissional entre o responsavel técnico da licitante (descrito no
CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha do empregado ou contrato
de trabalho, sendo possivel também, a contratagdo de profissional auténomo que preencha os

Rua Rio Grande do Sul, 1810 — Sala 22 ~ Centro — CEP 18.705 -010
Fone: (14) 3711 2533 / 2548
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

requisitos e se responsabilize, tecnicamente, pela execugéo dos servigos.
7. Declarag¢dio que o Licitante tomou conhecimento de todas as informagSes e das condi¢Oes
locais para a cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

® Hi necessidade de comprovagio de qualificaciio econdmico-financeira, através da apre-
sentagdo dos seguintes documentos:

1. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no “’caput” e § 1° do art.96 da lei
n° 14133/2021, sendo de 1% (um por cento) do valor estimado do objeto para a contratagdo, ou seja,
R$ 27.874,86 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme
previsto no § 1°do art.58 da lei n® 14133/2021.

4 - Descrigdo da solugiio como um todo;

o A solugdo escolhida para o recapeamento da via foi a capa asfaltica em CBUQ, garantido o
atendimento das normas técnicas da ABNT e as boas prdticas em engenharia.

o A empresa que executard a obra estard sujeita & responsabilidade civil pela solidez e segu-
ranga da obra, assim como pela ética profissional referente a perfeita execugdo do contrato,
As responsabilidades decorrentes de fornecimento do material/execugdo dos servigos fora das
especificagdes fornecidas e/ou que venham a causar dano a Administragdo serdo apuradas e
a reparagdo do dano exigida legalmente.

5 - Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugfo, se aplicavel;

e Por se tratar de uma obra de engenharia ndo hd como fazer o parcelamento da solugdo, o
objeto ndo é divisivel.

6 - Contratagdes correlatas e/ou interdependentes;
(X) néio aplica

( ) aplica, justifique:

7 - Demonstraciio do alinhamento entre a contratagiio e o planejamento;

o Ha previsdo dessa contratag@o no Plano Anual de Contratagbes (PAC).
e A contratagdo foi previamente aprovada pela autoridade competente.

Rua Rio Grande do Sul, 1810 — Sala 22 - Centro ~ CEP 18.705 -010
Fone: (14) 3711 2533 / 2548 /
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO'E OBRAS

8 - Resultados pretendidos;
( ) ndio aplica

(X) aplica, justifique:

e Pretende-se, com a execugdo dessa obra, a melhoria na qualidade de vida de todos que Ira-
fegam por elas e melhoria na qualidade do transporte de forma geral.

9 - Providéncias a serem adotadas;
(X) néo aplica

() aplica, justifique:
10- Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento;
(X) néo aplica

( ) aplica, justifique:

11 - Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratagfio;

Declaro para todos os fins que com base no Estudo Técnico Preliminar que esta
contrataciio se encontra:

» Viavel

Avaré, 29 de fevereiro de 2024.

/
1{ EAL NIGRO

Secretdrio de Planejamento ¢ Obras

Rua Rio Grande do Sul, 1810 - Sala 22 — Centro — CEP 18,705 -010
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:
Recapeamento da Estrada Municipal denominada AVR - 030 - Bairro Ponte Alta Fase I

LOCAL DA OBRA
AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

PLACA DA OBRA

Antes do inicio dos servigos, devera ser afixada Placa de identificagdo da obra, englobando
os modulos de identificagdo do municipio, da empresa executora e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em aco galvanizado n®16, ou n®18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de
Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora;
pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum”), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara
("Qualea spp"), de 3" x 3". Fica também & cargo da empresa executora a manutengdo periédica
mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalagdo (caso de poda de mato e
arbustos), verificacdo e corre¢cdo (quando for o caso) da estabilidade de fixagdo das mesmas,
conservagao das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condigdes de visibilidade e
leitura adequadas.

Fica também a cargo da empresa executora a manutengao periédica mensal, constando de
limpeza da placa, limpeza do local de instalagéo (caso de poda de mato e arbustos), verificagao e

corregao (quando for o caso) da estabilidade de fixagdo das mesmas, conservacdo das placas,
garantindo que as mesmas mantenham sempre condi¢cdes de visibilidade e leitura adequadas.

LIMPEZA DA AREA DE RECAPE

Consistird nos servigos de retirada de todo o material sélido nocivo alheio ao pavimento
existente através de varredura por vassoura mecanizada, jateamento de ar comprimido e/ou
lavagem com caminhdo pipa dotado de bomba até o ponto de conseguir-se uma superficie de
aplicacdo do CBUQ totalmente livre de impurezas. Durante ou apds a limpeza, verificando-se
imperfeicdes na base ou sub-base, a correcdo ou regularizagiio deverd ocorrer com solo brita ou
produto similar (em boas condi¢des) no local e posteriormente deverd ocorrer completa
compactacao.

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

A imprimagdo asfaltica ligante consiste na aplicagdo de pelicula de material asféltico
sobre camada de base coesiva, visando promover a aderéncia desta superficie com outra camada
de revestimento asfaltico subseqiiente. Na imprimacdo asfaltica ligante deve ser usada a emulsdo
catidonica de ruptura rapida RR-1C, na taxa de 0,4 a 0,7 1/m2. A taxa de aplicag@o deve ser ajustada
experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalizacdo. A dgua empregada na diluicdo deve
ser isenta de teores nocivos de sais dcidos, dlcalis ou matéria orgdnica e outras substancias
nocivas. O material asféltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10°C,
em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

Aplica-se o material asféltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante
deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicagdo, devem
ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante. Deve-se imprimar a pista
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego.
Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a imprimacdo da
adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. Apds a aplicacdo, o ligante asféltico deve
permanecer em repouso até que se verifiquem as condi¢des ideais de cura ou ruptura, de acordo
com a natureza e tipo do material asféltico empregado.

A temperatura da emulsdo asféltica deve ser medida diretamente no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura
definido pela relagdo viscosidade-temperatura. O controle da taxa de aplicacdo (t) da imprimacao
ligante aplicada deve ser feito aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante
a colocag@o de bandejas de peso e drea conhecida, na pista onde estd sendo feita a aplicac@o.
Deve-se determinar uma taxa de aplicag@o para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do
caminh@o espargidor apds sua passagem por intermédio de pesagens das bandejas. Os ensaios
tecnoldgicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e é condicionante
para a liberagdo da medicao.

CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO CBUQ (e= 4,00 cm)

A capa de rolamento € executada com concreto asfaltico, que € uma mistura executada
a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfaltico modificados ou ndo por polimero, e se necessario, material de
enchimento, filer, e melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente.

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em funcdo da utilizagdo
prevista para o concreto asfaltico. Caso a mistura asféltica seja utilizada como camada de
rolamento, deve-se conferir especial atengdo a selecdo da granulometria de projeto, tendo em
vista a obten¢d@o de rugosidade que assegure adequadas condicdes de seguranca ao trafego.

A composicdo da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas

Peneira de Designagao T
Malha Quadrada I | 0l ‘ m v
ASTM mm % em Massa, Passando
& 50,0 100
1% 375 90 - 100 100 H < +7%
1" 250 75-100 90-100 - 2 7%
EZ8 19,0 60-90 80-100 100 - +7%
v 125 = = 90-100 = +7%
3/8” 9,5 35-65 45-80 70-90 100 +=7%
N°4 4,75 25-50 28-60 44-72 80— 100 +5%
N® 10 2,0 20-40 20-45 22-50 50-90 +5%
N2 40 042 10-30 10-32 8-26 20-50 +5%
N2 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7-28 +3%
N 200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 +2%
Camadas I(S:;:S gg;ﬁ:nﬁ Rolamento Reperﬁlagem(.)
Variagho doteorde | 5550 | 40-55 | 45-65 | 45-70
igante
ESpESSLICY:‘ maxima 6.0 6.0 6.0 3,0

* Reperfilagem: camada de regularizacio de deformagdes de pequena amplitude, sem funcdo estrutural.
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Nao € permitida a execu¢do dos servicos em dias de chuva. O concreto asfiltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pé ou outras substancias prejudiciais.
Os defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a aplicacdo da
mistura.

A imprimacdo ou pintura de ligacdo deve apresentar pelicula homogénea e promover
adequadamente condi¢des de aderéncia quando da execucdo da capa asféltica ou binder.

Quando a imprimag@o ou a pintura de ligagdo ndo tiver condigdes satisfatorias de
aderéncia, deve ser aplicada uma nova pintura de ligagdo, antes da distribui¢do da mistura.

O material deve ser produzido em usinas apropriadas. A usina deve ser calibrada
racionalmente, de forma a assegurar a obtencdo das caracteristicas desejadas para a mistura
quanto a granulometria.

Os agregados utilizados devem estar isentos de p6 ou contaminacido com substincias
nocivas, e estar levemente umedecidos, para facilitar a misturagdo com a emulsao.

A distribui¢@o da mistura deverd ser feita por vibro-acabadoras, capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos em projeto.

E recomendado o espalhamento em painéis contiguos, isto é, pista inteira ou com
pequena defasagem entre cada uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas
longitudinais perfeitas e bem acabadas.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser corrigidas
através da adi¢do manual da mistura, este espalhamento deve ser efetuado por meio de rodos
metdlicos antes da compactagao.

A espessura da camada de rolamento acabada deve ser de no minimo 4,0cm.

A compactacgdo deve comecar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, e da
borda interna para a borda externa, isto €, do lado mais baixo para o mais alto, em cada
passada, pelo menos a metade da largura da passagem anterior.

Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas
transversais ou longitudinais, na largura de 15cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a
camada adjacente, a compacta¢do da junta € feita abrangendo, no minimo, a largura de 15cm
da camada anterior.

A operagdo de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a
compactacdo de 95% da densidade aparente da mistura, apds cura.

Durante a rolagem, ndo sdo permitidas mudangas de dire¢@o e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

A camada de concreto asféltico recém-acabada deve ser liberada ao trifego somente
quando a massa atingir a temperatura ambiente.

Devem ser executados os seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante,
granulometria da mistura:

a) extragdo de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307(26) ou DNER ME
053(27), ou ensaio de extracdo por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
2172(28), ou, quantas vezes forem necessdrias no inicio de cada jornada de trabalho e sempre
que houver indicios da falta ou excesso de ligante no teor de asfalto da mistura, no minimo 2
ensaios;

b) granulometria da mistura asféltica com material resultante das extracdes da alinea a,
quantas vezes forem necessdrias para a calibracdo da usina, no minimo 2 ensaios, conforme
NBR NM 248(25).
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A cada 100 m de faixa de rolamento, devem ser aferidas as espessuras das camadas,
em local aproximadamente correspondente a trilha de roda externa, na faixa externa.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro/arquiteto
fiscal da obra e € condicionante para a liberacdo da medicdo. TO Controle Tecnolégico devera
ser feito de acordo com as recomendagdes constantes nas “Especificacoes de Servico (ES)” e
normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.

LIMPEZA, PRE-MARCACAO E PRE-PINTURA DE SOLO
Deverad ser feita a limpeza do pavimento, a pré-marcacdo e pré-pintura para execucio da
pintura de demarcagdo da via.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINILICA OU ACRILICA
A pintura das faixas devera ser executada com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas,
refletorizada com microesferas de vidro.

Avaré, 08 de margo de 2023.

RENATA ROSSETTO RAMQS Assinado de forma digital por RENATA
ROSSETTO RAMOS RIBEIRO:29503516897

RIBEIRO:29503516897 Dados: 2023.03.21 11:16:11 -03'00'

Responsavel Técnico pelo Projeto e Orgamento
Eng. Civil Renata Rossetto Ramos Ribeiro

Crea 5062070256
ALEXANDRE LEAL Assinado de forma digital por ALEXANDRE
LEAL NIGRO:17781443810
NIGRO:17781443810 Dados: 2023.03.21 12:05:14 -03'00'

Responsavel Técnico pela Fiscalizacao e Medicoes
Eng. Civil Alexandre Leal Nigro
Crea 5060938563
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Recapeamento da Estrada Municipal denominada AVR - 030 - Bairro Ponte Alta Fase |
LOCAL: AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

Fonte: CDHU 192 ON

ITEM BASE CODIGO |DESCRICAO UNID, QUANT.| VALOR UNIT. TOTAL!
1 SERVIGCOS PRELIMINARES B I
1.1 CDHU 02.08.020 |Placa de identificagdo para obra M2 6,00 925,95 5.565,70
TOTAL DO ITEM 5.555,70
2 ] B RECAPEAMENTO ASFALTICO ] -
24 CDHU 54.01.410 |Varrigdo de pavimento para recapeamento M2| 18.377,68 0,81 ) 14.885,92
2.2 CDHU 54.03.230 |Imprimag&o betuminosa ligante ‘ ] M2 18.377,68 7,31 134.340,84
2.3 CDHU 54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso 735,11
usinado quente - CBUQ (Espessura 4 cm M 1.543,97 FAS4.BELTH
1.284.214,55
3 ) SINALIZAGAO ) . -
34 CDHU 70.02.001 |Limpeza, pré marcagdo e pré pintura de solo M2 857,40| 7711 66.11
3.2 CDHU 70.02.010 |Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica 857,40
refletorizada com micro esferas de vidro h2 £4,35 Bal80ne0
TOTAL DO ITEM 98.995,40
TOTAL 1.388.765,65
BDI 23,40% 324.971,16
TOTAL GERAL 1.713.736,81

OBS: Os servicos deverdo ser executados de acordo com as especificagdes técnicas contidas no Memorial Descritivo.

Renata Rossetto Ramos Ribgiro,
Eng. Civil - Crea 5062070256
Responsével pelo Projeto e Orgamejito

Alexandre Lea) Njgr
Eng. Civil - Crea 5
Responsével pela Fiscall

Avaré, 05 de fevereiro de 2024,
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recapeamento da Estrada Municipal denominada AVR - 030 - Bairro Ponte Alta Fase |
LOCAL: AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

ITEM |DESCRIGAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 6.855,73 6.855,73
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 1.584.720,76 | 507.265,31 299.903,94 299.903,94 477.647,57
3 |SINALIZAGAO 122.160,32 122.160,32
TOTAL GERAL| 1.713.736,81 | 514.121,04 299.903,94 299.903,94 599.807,89

Avaré, 05 de fevereiro de 2024. { [g i M»{_)l*(() { )l )

Renata Rossetto Ramos Ribeiro
Eng. Civil - Crea 5062070256
Responsavel pelo Proje




CBUQ e=4 cm
Pintura Betuminosa Ligante
Pavimento existente

Subleito compactado
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variavel

PERFIL TRANSVERSAL GERAL
ESCALA 1:100

&

PLANTA BAIXA PARA RECAPEAMENTO DE TRECHO
ESCALA 1:5.000

LEGENDA

AREA A RECAPEAR

TRECHO COMPR. | LARGURA AREA

Trecho que inicia a 1,5 Km do inicio da AVR-030 (no cruzamento com 1.953,00 m| variavel 12.654,41 m?2
a Rod. Vicinal Cel. Eduardo Lopes de Oliveira) ---
Trecho que inicia a 5,8 Km do inicio da AVR-030 (no cruzamento com 905,00 m| variavel 5.723,26 m?2
a Rod. Vicinal Cel. Eduardo Lopes de Oliveira) ---

Ctom | wemen

NOTA 1: A sinalizacdo viaria devera ser refeita exatamente como
€ hoje.
NOTA 2: Conferir medidas no local.

NOTA 3: Eventuais obras de tapa-buraco ou melhoria na drenagem
pluvial serdo executadas pela Prefeitura, antes da execucéao
do recapeamento asfaltico.
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OBJETO

Recapeamento da Estrada Municipal denominada AVR - 030 -
Bairro Ponte Alta Fase |

LOCAL

ESTANCIA TURISTICA DE AVARE PAVIMENTACAO

‘ AREA TECNICA

TiTULO

PLANTA BAIXA PARA RECAPEAMENTO DE TRECHO

‘ FOLHA

UNICA

ESCALA ‘ DATA

1:5.000 MAR/2023

PROPRIETARIA
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Assinado de forma digital por RENATA
RENATA ROSSETTO RAMOS ROSSETTO RAMOS
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Dados: 2024.03.12 15:44:48 -03'00'

RESPONSAVEL PELO PROJETO

RENATA ROSSETTO RAMOS RIBEIRO
Eng®. Civil
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ALEXANDRE LEAL Assinado de forma digital por
ALEXANDRE LEAL NIGRO:17781443810

NIGRO:17781443810 Dados: 2024.03.12 15:46:15 -03'00"

RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO E MEDIGOES

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Eng®. Civil
CREA: 5060938563
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:
Recuperacio Asfiltica da Estrada Vicinal AVR 30 - Ponte Alta Fase I1

LOCAL DA OBRA
AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

PLACA DA OBRA

Antes do inicio dos servicos, devera ser afixada Placa de identificagdo da obra, englobando
os modulos de identificagdo do municipio, da empresa executora e do cronograma da obra,
constituida por: chapa em ago galvanizado n°16, ou n°18, com tratamento anticorrosivo resistente as
intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacdes do Manual de
Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora;
pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum"”), conhecida também como Cedrinho, ou Cambara
("Qualea spp"), de 3" x 3". Fica também a cargo da empresa executora a manutengéo periédica
mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalagdo (caso de poda de mato e
arbustos), verificagdo e corregdo (quando for o caso) da estabilidade de fixagcdo das mesmas,
conservagao das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condi¢des de visibilidade e
leitura adequadas.

Fica também & cargo da empresa executora a manutengéo periédica mensal, constando de
limpeza da placa, limpeza do local de instalagéo (caso de poda de mato e arbustos), verificagéo e
corregdo (quando for o caso) da estabilidade de fixagdo das mesmas, conservagado das placas,
garantindo que as mesmas mantenham sempre condigbes de visibilidade e leitura adequadas.

LIMPEZA DA AREA DE RECAPE

Consistira nos servigos de retirada de todo o material sdlido nocivo alheio ao pavimento
existente através de varredura por vassoura mecanizada, jateamento de ar comprimido e/ou
lavagem com caminhdo pipa dotado de bomba até o ponto de conseguir-se uma superficie de
aplicagdo do CBUQ totalmente livre de impurezas. Durante ou ap6s a limpeza, verificando-se
imperfei¢cdes na base ou sub-base, a corre¢do ou regularizagdo devera ocorrer com solo brita ou
produto similar (em boas condi¢cdes) no local e posteriormente devera ocorrer completa
compactagao.

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

A imprimagdo asfaltica ligante consiste na aplicacdo de pelicula de material asfaltico
sobre camada de base coesiva, visando promover a aderéncia desta superficie com outra camada
de revestimento asfaltico subseqiiente. Na imprimacgao asfaltica ligante deve ser usada a emulsdo
cationica de ruptura rapida RR-1C, na taxa de 0,4 a 0,7 I/m?. A taxa de aplicag@o deve ser ajustada
experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalizagdo. A agua empregada na diluicdo deve
ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis ou matéria organica e outras substancias
nocivas. O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10°C,
em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

Aplica-se o material asféltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante
deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicag@o, devem
ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante. Deve-se imprimar a pista

Rio Grande do Sul n® 1810 - (14) 3711-2533 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego.
Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista, executando a imprimagdo da
adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego. Apds a aplicagdo, o ligante asfaltico deve
permanecer em repouso até que se verifiquem as condigdes ideais de cura ou ruptura, de acordo
com a natureza e tipo do material asfaltico empregado.

A temperatura da emulsdo asfiltica deve ser medida diretamente no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura
definido pela relagdo viscosidade-temperatura. O controle da taxa de aplicagdo (t) da imprimagao
ligante aplicada deve ser feito aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante
a colocacdo de bandejas de peso e area conhecida, na pista onde estd sendo feita a aplicagdo.
Deve-se determinar uma taxa de aplicag@o para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do
caminhdo espargidor apds sua passagem por intermédio de pesagens das bandejas. Os ensaios
tecnologicos realizados deverao ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e é condicionante
para a liberacdo da medigao.

CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO CBUQ (e= 4,00 cm)

A capa de rolamento ¢ executada com concreto asfaltico, que é uma mistura executada
a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas. E composta de agregado
graduado, cimento asfaltico modificados ou ndo por polimero, e se necessario, material de
enchimento, filer, e melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente.

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em fun¢do da utilizacdo
prevista para o concreto asfaltico. Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de
rolamento, deve-se conferir especial ateng@o a selecdo da granulometria de projeto, tendo em
vista a obtencdo de rugosidade que assegure adequadas condigdes de seguranga ao trafego.

A composi¢@o da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Composicao das Misturas Asfalticas

Peneira de Designagao -
Malha Quadrada 1 | n ‘ m v
ASTM mm % em Massa, Passando
2’ 50,0 100
1% 375 90 - 100 100 t = +7%
© 250 75-100 90 - 100 Y - +7%
bz 19,0 60-90 80-100 100 . 7%
v 125 = = 90-100 k= +7%
3/8” 9,5 35-65 45-80 70-90 100 =7%
N°4 475 25-50 28-60 44 -72 80 - 100 +5%
N® 10 2,0 20-40 20-45 22-50 50-90 +5%
N 40 042 10-30 10-32 8-26 20-50 +5%
N2 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7-28 +3%
N® 200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 +2%
Camadas I(.S:g:; gg:ﬁgnﬁ Rolamento Reperﬁlagem(')
Variaghodoteorde | 55_50 | 40-55 | 45-65 | 45-70
igante
ESPESSL::] maxima 6.0 6.0 6.0 30

* Reperfilagem: camada de regularizacao de deformagdes de pequena amplitude. sem fungdo estrutural.
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Nao é permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias prejudiciais.
Os defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a aplicagdo da
mistura.

A imprimagdo ou pintura de ligacdo deve apresentar pelicula homogénea e promover
adequadamente condi¢des de aderéncia quando da execugao da capa asfaltica ou binder.

Quando a imprimagdo ou a pintura de ligagdo ndo tiver condi¢des satisfatorias de
aderéncia, deve ser aplicada uma nova pintura de ligagao, antes da distribui¢do da mistura.

O material deve ser produzido em usinas apropriadas. A usina deve ser calibrada
racionalmente, de forma a assegurar a obtengdo das caracteristicas desejadas para a mistura
quanto a granulometria.

Os agregados utilizados devem estar isentos de p6 ou contaminagdo com substincias
nocivas, e estar levemente umedecidos, para facilitar a misturagdo com a emulsao.

A distribui¢@o da mistura devera ser feita por vibro-acabadoras, capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos em projeto.

E recomendado o espalhamento em painéis contiguos, isto ¢, pista inteira ou com
pequena defasagem entre cada uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas
longitudinais perfeitas ¢ bem acabadas.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser corrigidas
através da adi¢do manual da mistura, este espalhamento deve ser efetuado por meio de rodos
metalicos antes da compactagao.

A espessura da camada de rolamento acabada deve ser de no minimo 4,0cm.

A compactagdo deve comegar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, ¢ da
borda interna para a borda externa, isto ¢, do lado mais baixo para o mais alto, em cada
passada, pelo menos a metade da largura da passagem anterior.

Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas
transversais ou longitudinais, na largura de 15cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a
camada adjacente, a compactag@o da junta ¢ feita abrangendo, no minimo, a largura de 15cm
da camada anterior.

A operagdo de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a
compactacdo de 95% da densidade aparente da mistura, apds cura.

Durante a rolagem, ndo sdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente
quando a massa atingir a temperatura ambiente.

Devem ser executados os seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante,
granulometria da mistura:

a) extragdo de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307(26) ou DNER ME
053(27), ou ensaio de extragdo por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
2172(28), ou, quantas vezes forem necessarias no inicio de cada jornada de trabalho e sempre
que houver indicios da falta ou excesso de ligante no teor de asfalto da mistura, no minimo 2
ensaios;

b) granulometria da mistura asfaltica com material resultante das extra¢des da alinea a,
quantas vezes forem necessarias para a calibracdo da usina, no minimo 2 ensaios, conforme
NBR NM 248(25).

Rio Grande do Sul n® 1810 - (14) 3711-2533 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

A cada 100 m de faixa de rolamento, devem ser aferidas as espessuras das camadas,
em local aproximadamente correspondente a trilha de roda externa, na faixa externa.

Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro/arquiteto
fiscal da obra e ¢ condicionante para a liberagdo da medi¢ao. TO Controle Tecnoldgico devera
ser feito de acordo com as recomendacdes constantes nas “Especificacdes de Servico (ES)” e
normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.

LIMPEZA, PRE-MARCACAO E PRE-PINTURA DE SOLO
Devera ser feita a limpeza do pavimento, a pré-marcagdo e pré-pintura para execugdo da
pintura de demarcacgao da via.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA VINIiLICA OU ACRILICA
A pintura das faixas devera ser executada com tinta a base de resinas vinilicas ou acrilicas,
refletorizada com microesferas de vidro.

Avaré, 22 de novembro de 2023.

RENATA ROSSETTO RAMOQS Assinado de forma digital por RENATA
ROSSETTO RAMOS RIBEIRO:29503516897

RIBEIRO:29503516897 Dados: 2023.11.22 13:22:00 -03'00'

Responsavel Técnico pelo Projeto e Orgamento
Eng. Civil Renata Rossetto Ramos Ribeiro
Crea 5062070256

ALEXANDRE LEAL Assinado de forma digital por ALEXANDRE LEAL
NIGRO:17781443810
NIGRO:17781443810 Dados: 2023.11.22 13:24:09 -03'00'

Responsavel Técnico pela Fiscalizagao e Medigoes
Eng. Civil Alexandre Leal Nigro
Crea 5060938563
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: Recuperagao Asfaltica da Estrada Vicinal AVR 30 - Ponte Alta Fase Il

LOCAL: AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

Fonte: CDHU 191 ON
ITEM BASE CODIGO |DESCRIGAO UNID. QUANT.[ VALOR UNIT. TOTAL|
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 |Placa de identificagéo para obra M2 6,00 890,90 5.345,40
TOTAL DO ITEM 5.345,40
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO
241 CDHU 54.01.410 |Varrigdo de pavimento para recapeamento M2 11.579,46 0,81 9.379,36
22 CDHU 54.03.230 (Imprimagao betuminosa ligante M2|  11.579,46 7,1 82.329,96
23 CDHU 54.03.210 Cqmada de rolamento em concreto betuminoso M3 463,18 1.504,05 696.645,88
usinado quente - CBUQ (Espessura 4 cm)
TOTAL DO ITEM 788.355,20
3 SINALIZAGAO
3.1 CDHU 70.02.001 |Limpeza, pré marcacao e pré pintura de solo M2 480,00 76,80 36.864,00
3.2 CDHU 70.02.010 Slnallzz_i(;ao horlzont_al com tinta vmlll_ca ou acrilica M2 480,00 37.38 17.942.40
refletorizada com micro esferas de vidro
TOTAL DO ITEM 54.806,40
TOTAL 848.507,00
BDI 23,40% 198.550,64
TOTAL GERAL 1.047.057,64

OBS: Os servigos deverao ser executados de acordo com as especificacdes técnicas contidas no Memorial Descritivo.

RENATA ROSSETTO RAMOS Assinado de forma digital por RENATA

ROSSETTO RAMOS RIBEIRO:29503516897
RIBEIRO:29503516897 Dados: 2023.11.22 13:22:17 -03'00'

Renata Rossetto Ramos Ribeiro
Eng. Civil - Crea 5062070256
Responsavel pelo Projeto e Orcamento

Assinado de forma digital por

ALEXANDRE LEAL
ALEXANDRE LEAL NIGRO:17781443810
NIGRO:17781443810 Dados: 2023.11.22 13:24:24 0300
Alexandre Leal Nigro

Eng. Civil - Crea 5060938563
Responsével pela Fiscalizagdo e Medi¢bes

Avaré, 22 de novembro de 2023.
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
ESTADO DE SAO PAULO

g‘z SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIGAO DO BDI (acérdio 2622/2013-TCU-Plenério)

OBRA: Recuperacgéo Asfaltica da Estrada Vicinal AVR 30 - Ponte Alta Fase I
LOCAL: AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

1- BDI para Pavimentagao e Recapeamento

COMPOSICAO DO BDI (acérdio 2622/2013-TCU-Plenario)
ITENS DESCRICAO %

AC Administragao Central 3,80%
S Seguros 0,20%

R Riscos 0,50%
G Garantias 0,12%
DF Despesas Financeiras 1,02%
L Lucro/Remuneragao 6,66%

| Impostos/tributos 8,65%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%

ISS 5,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%

Taxa do BDI (%) 23,40%

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura do Municipio
da Estancia Turistica de Avaré é COM Desoneragdo e que esta € a mais vantajosa
para a Administragao Publica.

Avaré, 22 de novembro de 2023.

RENATA ROSSETTO RAMOQS Assinado de forma digital por RENATA
ROSSETTO RAMOS RIBEIRO:29503516897

RIBEIRO:29503516897 Dados: 2023.11.22 13:20:53 -03'00'

Renata Rossetto Ramos Ribeiro
Eng. Civil - Crea 5062070256
Responsavel pelo Projeto e Or¢camento

Documento N°: 2338085A2829477 consulta é autenticada em:
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recuperacao Asfaltica da Estrada Vicinal AVR 30 - Ponte Alta Fase I
LOCAL: AVR - 030 - Bairro Ponte Alta - Avaré/SP

ITEM |DESCRIGAO TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 [SERVICOS PRELIMINARES 6.596,22 6.596,22
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO 972.830,32 258.466,30 258.466,30 227.948,86 227.948,86
3 [SINALIZACAO 67.631,10 67.631,10
TOTAL GERAL| 1.047.057,64 265.062,52 258.466,30 227.948,86 295.579,96

Assinado de forma digital por RENATA
Avaré, 22 de novembro de 2023. RENATA ROSSETTO RAMOS ROSSETTO RAMOS R|§Et|Rg;29503516897

RIBEIRO:29503516897 Dados: 2023.11.22 13:21:38 -03'00'

Renata Rossetto Ramos Ribeiro
Eng. Civil - Crea 5062070256
Responsavel pelo Projeto e Orgamento

ALEXANDRE LEAL Assinado de forma digital por ALEXANDRE

LEAL NIGRO:17781443810
NIGRO:17781443810 Dados: 2023.11.22 13:23:54 03'00"

Alexandre Leal Nigro
Eng. Civil - Crea 5060938563
Responsdvel pela Fiscalizagdo e MedigGes




ESCALA 1:5.000

LEGENDA

AREA A RECAPEAR

PLANTA BAIXA PARA RECAPEAMENTO DE TRECHO

<

L 4

_|CBUQ e=4 cm

Pintura Betuminosa Ligante

| Pavimento existente

|Subleito compactado

TCILLT LS

variavel

PERFIL TRANSVERSAL GERAL
ESCALA 1:100

TRECHO COMPR. | LARGURA AREA

Trecho que inicia a 3,459 Km do inicio da AVR-030 (no cruzamento com | 1.600,00 m| variavel 11.579,46 m?2
a Rod. Vicinal Cel. Eduardo Lopes de Oliveira) - no final do trecho 1 do
Recapeamento Fase |

TOTAL 11.579,46 m?

NOTA 1: A sinalizacdo viaria devera ser refeita exatamente como
€ hoje.
NOTA 2: Conferir medidas no local.
NOTA 3: Eventuais obras de tapa-buraco ou melhoria na drenagem

pluvial serdo executadas pela Prefeitura, antes da execucéao
do recapeamento asfaltico.

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS

OBJETO

RECUPERACAO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL AVR 030 -

PONTE ALTA - FASE I

LOCAL

ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

AREA TECNICA

PAVIMENTAQAO
TiTULO
FOLHA
PLANTA BAIXA PARA RECAPEAMENTO DE TRECHO .
UNICA
ESCALA DATA
1:5.000 NOV/2023

PROPRIETARIA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
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ALEXANDRE LEAL NIGRO
Eng®. Civil
CREA: 5060938563
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