
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18700-900 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2021
PROCESSO Nº 226/2021
Abertura dia 30 de junho de 2.021 às 10:00 horas

A Presidente da Comissão Permanente para Julgamento de Licitações da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER que se acha aberta neste Departamento, a licitação
na modalidade Concorrência Pública, regida pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Os  envelopes,  contendo  os  documentos  para  habilitação  e  a  proposta
comercial, deverão ser entregues e protocolados no Departamento de Licitação, sito
na Praça Juca Novaes, nº 1.169, Avaré/SP, com 30 (trinta) minutos de antecedência
do horário previsto para a abertura, não sendo considerados os envelopes entregues
com atraso. Ainda que ocorram modificações neste Edital, gerando alteração na data
de abertura, o prazo de encerramento acompanhará o prazo de abertura, ocorrendo
sempre  com 30 (trinta) minutos de antecedência do prazo estipulado para abertura
dos envelopes.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços.

1 - DO OBJETO
A presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA visa à Contratação de empresa especializada
para  fornecimento  de  materiais,  máquinas,  equipamentos  e  mão-de-obra  para
execução  de  recuperação  asfáltica  em  diversas  ruas  da  Brabância  trecho  02,
Avaré/SP, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.
Contrato de Repasse nº 885486/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO –
Operação 1065034-53/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional.

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  de  contratação  da  presente  obra  serão  empenhadas  através  das
seguintes dotações orçamentárias:
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2298 – R$ 238.750,00 - Contrato de Repasse
nº  885486/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO  URBANO  –  Operação  1065034-
53/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional.
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2165  –  R$  19.802,29  de  contrapartida
obrigatória.
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2165  -  R$  24.318,10  de  contrapartida  –
Recurso Próprio.

3 - DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS
3.1  - Os  documentos  e  propostas  deverão  ser  apresentados  em  envelopes
distintos, endereçados à Prefeitura da Estância Turística de Avaré, ao Departamento
de  Licitação,  com  o  nome  ou  timbre  dos  proponentes,  fechados,  indevassáveis,
rubricados e identificados, cada um deles, obrigatoriamente na conformidade seguinte:
Concorrência Pública nº 011/2021 – Processo nº 226/2021
Entidade Promotora: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Razão Social/Denominação da proponente
Abertura dia 30 de junho de 2.021 às 10:00 horas
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3.2  - Todos  os  elementos  constantes  nos  envelopes  deverão  ser  enfeixados  em
pastas,  rubricados  e  numerados  seqüencialmente  de  forma  a  não  permitir  folhas
soltas.  As  pastas  em  única  via  deverão  apresentar  índices  conforme  a  ordem
estabelecida  neste  edital,  indicando as  respectivas  folhas numeradas.  As medidas
elencadas neste subitem objetivam zelar pela integridade de todos os documentos
inseridos nos envelopes. O não atendimento às instruções pertinentes a este subitem
não acarretará a inabilitação/desclassificação da empresa participante.

3.3  -  Todos  os  elementos  constantes  em  ambos  os  envelopes  deverão  ser
apresentados  perfeitamente  legíveis,  não  podendo  apresentar  rasuras,  emendas,
entrelinhas ou borrões. As certidões quando não apresentadas no original deverão ser
devidamente autenticadas. A proposta comercial deverá estar devidamente datada e
assinada. O não atendimento às instruções pertinentes a este subitem acarretará a
inabilitação/desclassificação da empresa participante.

3.4 - Os envelopes  A - “Documentação” e  B - “Proposta de Preço”, deverão ser
entregues no Setor de Licitação da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, até às
09:30  horas  do  dia  30  de  junho  de  2.021,  impreterivelmente,  sob  pena  de
desistência de participação no certame.

4 - DA VISITA TÉCNICA
4.1  -  Os  interessados  deverão  agendar,  antecipadamente,  junto  à  Secretaria  de
Planejamento e Transportes pelo telefone (14) 3711-2533, para que efetuem a Visita
Técnica até 01 (um) dia antes da data da abertura dos envelopes, para juntamente
com um funcionário municipal, realizarem a visita técnica no local onde a obra será
realizada, de cuja visita a Secretaria fornecerá o competente atestado, ou Declaração
de  Dispensa  de  Visita,  sendo  que,  nesse  caso  a  licitante  ficará  responsável  por
qualquer óbice ou dificuldade que venha a ser identificada na prestação do serviço,
não cabendo alegação posterior, cujos documentos serão exigidos como condição de
habilitação.  Os  interessados  deverão  ser  pessoas  credenciadas  pela  empresa
solicitante. (Tanto o Atestado de Visita Técnica ou a Declaração de Dispensa de Visita
deverão ser emitidos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços até 01 (um) dia
antes da data de abertura dos envelopes).

5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1 - No dia, hora e local, estabelecidos neste edital, para a abertura dos Envelopes A
e B, a participação dos interessados deverá ser efetivada através de seus respectivos
representantes legais.

5.2 - No caso de procuração outorgada por pessoa legalmente habilitada, a mesma
deverá  conferir  amplos  e  ilimitados  poderes  para  se  manifestar  e  desistir  da
interposição  de  eventuais  impugnações,  recursos,  dar  entradas  e  receber
documentos, etc. Se por instrumento particular, com firma reconhecida.

5.3  - No  caso  de  representação  através  de  sócios  ou  diretores  com poderes  de
decisão,  tal  condição  deverá  ser  comprovada  mediante  apresentação  de  cópia
autenticada da Cédula de Identidade (RG) e do Contrato Social ou Estatuto específico
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ou  ainda  no  caso  de  Sociedade  Anônima,  da  Ata  de  Eleição  dos  Diretores,  tudo
devidamente arquivados na repartição competente.
5.4  - Na  hipótese  de  representante  de  nacionalidade  estrangeira,  deverá  ser
apresentada prova de permanência legal no país.

5.5  - Em qualquer  caso,  o  representante  deverá  apresentar  cópia  autenticada  do
documento de identificação do outorgado, sendo que a prova de representação ficará
arquivada nos autos.

5.6 – Os envelopes “A” - Documentação e “B” - Proposta, deverão ser entregues no
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal, até 30 minutos antes do horário
determinado para suas aberturas.

5.7  - Uma vez  entregues  os  credenciamentos  e  documentos  de  identificação  dos
proponentes presentes, abrir-se-á o Envelope “A” e serão feitas todas as análises para
habilitação, tudo em ato público, não se permitindo a repetição dos atos praticados na
ausência  dos  retardatários,  podendo  eles,  entretanto,  intervirem  na  licitação  em
qualquer fase seguinte, recebendo-a no estado em que se encontra.

6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1  - Os envelopes “A” - “Documentação” e “B” - “Propostas” terão suas aberturas
iniciadas às 10:00 horas, do dia 30 de junho de 2.021, começando pelo Envelope “A”,
resolvendo-se todas as possíveis impugnações e recursos, para depois se passar à
abertura do Envelope “B” das proponentes habilitadas.

6.2 - A proponente que for julgada inabilitada terá seu Envelope “B” - “PROPOSTA”,
totalmente lacrado e inviolado, devolvido, mediante recibo.

7 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE “A”
7.1 - Para habilitação nesta licitação exigir-se-á dos interessados toda documentação
relativa à:

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
Para  comprovação  da  Habilitação  Jurídica,  a  proponente,  conforme  sua  situação,
deverá apresentar o seguinte:
7.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
7.2.2 - Ato, constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em  se  tratando  de  sociedade  comercial  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
7.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
7.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País.

7.3 - REGULARIDADE FISCAL
Para  comprovação  da  Regularidade  Fiscal,  a  proponente  conforme  sua  situação,
deverá apresentar o seguinte:
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7.3.1 – Cartão do C.N.P.J.
7.3.2  - Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual  e/ou  Municipal,
relativo  ao  domicílio  ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e
compatível com o objeto contratual.
7.3.3 - Prova de Regularidade fiscal com:

- Fazenda  Federal  (Tributos  Federais  e  Dívida  Ativa  da  União  –  Certidão  de
Débitos relativos aos tributos federais e à Dívida da União);

- Fazenda Estadual (Prova de Regularidade de Débitos Tributários expedida pela
Procuradoria Geral do Estado);

- Fazenda Municipal referente aos débitos mobiliários (ISS/Taxa de Licença);
7.3.4 - Prova de regularidade junto ao FGTS.
7.3.5. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei
12.440/11 e Resolução Administrativa TST 1470/11.

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Para comprovação da Qualificação Técnica, deverá apresentar o seguinte:
7.4.1  - Comprovação  de  aptidão  para  realização  do  objeto  da  presente  licitação,
através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,  demonstrando a
execução pela licitante, de obras ou serviços de características iguais ou semelhantes
à  obra  licitada,  admitindo-se  a  imposição  de  quantitativos  mínimos  de  prova  de
execução  dos  serviços  similares,  desde  que  em  quantidades  razoáveis,  assim
consideradas 50% a 60% da execução pretendida,  ou outro percentual  que venha
devida e tecnicamente justificado, de acordo com Súmula nº 24 do TCESP;
7.4.2  -  Certidão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  em  nome  do  responsável  técnico  da
licitante, comprovando a execução de obras ou serviços de características iguais ou
semelhantes à obra licitada, de acordo com Súmula nº 23 do TCESP;
7.4.3 -  Comprovante de vínculo profissional entre o responsável técnico da licitante
(descrito no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha
do empregado ou contrato de trabalho,  sendo possível  também, a  contratação de
profissional autônomo que preeencha os requisitos e se responsabilize, tecnicamente,
pela execução dos serviços;
7.4.4 –  Atestado de Visita  Técnica,  ou Declaração de Dispensa de Visita  Técnica
emitida pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré, de acordo com item 4 do Edital.

7.5- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Para comprovação da qualificação Econômico-Financeira, a proponente, conforme a
sua situação, deverá apresentar o solicitado a seguir:
7.5.1 - O  Balanço Patrimonial (ou Balanço de Abertura,  caso a empresa esteja
constituída  há  menos  de  12  (doze)  meses,  no  exercício  social  em  curso),
apresentado  na  forma da  lei  (com os  Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento  e
devidamente  registrado  pelo  órgão  competente),  que  comprove  a  boa  situação
financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  Balancetes  ou  Balanços
Provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, contendo a demonstração
contábil do exercício.
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7.5.2 - Certidão negativa de falência ou em recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da  sede da pessoa jurídica, com data não superior a 3 (três) meses da
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.

7.5.3 -  Demonstração da boa situação financeira da licitante, avaliada por meio
de apuração dos índices contábeis de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG),
Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), utilizando as seguintes
fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo
LG = 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Ativo Total 
SG = 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Ativo Circulante
LC = 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo
GE = 

Ativo Total

Os resultados isolados das três primeiras operações deverão ser maiores ou
iguais a um (> 1),  enquanto  que o resultado isolado da operação Grau de
Endividamento (GE) deverá ser menor ou igual a 0,5 ( < 0,5).

A  adoção  das  fórmulas  supra,  justifica-se  na  busca  dos  resultados,
consistentes  na  apuração  da  situação  econômico-financeira  das
empresas. Por meio destes indicadores é perfeitamente possível verificar
a disponibilidade de recursos que as empresas possuem, e, ao mesmo
tempo,  avaliar  a  capacidade  para  cumprir  a  execução  da  futura
contratação,  pois,  incumbirá  à  contratada  antecipar  seus  próprios
recursos, para executar o objeto da licitação, com posterior pagamento.
Além disso,  todos os  indicadores  são  hábeis  a  demonstrar  a  posição
financeira  da  empresa,  permitindo  a  verificação  das  possibilidades  de
execução do futuro contrato, no que tange aos encargos econômicos que
ficarão sob sua responsabilidade.

7.5.4.  Comprovante  de  garantia  de  participação  nesta  licitação,  nas  mesmas
modalidades e critérios previstos no caput e § 1º do artigo 56 da lei nº 8.666/93 e
suas alterações, no valor de R$ 2.828,70 (dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e
setenta  centavos),  sendo  que  a  empresa  deverá  apresentar  tal  garantia  junto  à
Tesouraria da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, que emitirá um comprovante.
Tal comprovante que deverá estar inserido neste envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18700-900 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507

                (Continuação do Edital de Concorrência Pública nº 011/2021 – fls. 6)

7.6.  Deverá  constar  no  Envelope  “A”,  o  Termo  de  Aceitação  do  presente  Edital,
conforme modelo fornecido.

7.7  –  Além  dos  documentos  solicitados,  deverá  conter  as  seguintes
Declarações:
a) Declaração negativa da superveniência de fato impeditivo à habilitação, incluso
compromisso  em  declará-lo(s),  caso  venha(m)  a  ocorrer  (emitida  pela  própria
licitante,  assinada pelo representante  legal  ou seu procurador,  desde que a
procuração seja lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);
b) Declaração de situação regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso
XXXIII  do  artigo  7º  da  CF  (emitida  pela  própria  licitante,  assinada  pelo
representante legal ou seu procurador, desde que a procuração seja lavrada em
estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);
c) Declaração de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene
e  segurança  do  trabalho  de  seus  empregados  (emitida  pela  própria  licitante,
assinada pelo representante legal ou seu procurador, desde que a procuração
seja lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);
d) Declaração de que a empresa se responsabiliza pela autenticidade e procedência
dos produtos a serem utilizados na obra (emitida pela própria licitante, assinada
pelo  representante  legal  ou  seu  procurador,  desde  que  a  procuração  seja
lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);
e)  Declaração de aceitação das condições editalícias e físicas para a execução do
objeto  licitado,  bem  como  das  cláusulas  contratuais,  constantes  da  minuta  de
contrato (emitida pela própria licitante, assinada pelo seu representante legal ou
seu procurador, desde que a procuração seja lavrada em estrita conformidade
com o item 5.2 deste edital);
f)  Em se  tratando de microempresa  (ME)  ou  empresa  de pequeno porte  (EPP),
deverá ser apresentada uma declaração, sob as penas da Lei, de que cumpre os
requisitos  legais  para  qualificação  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, estabelecido nos artigos 42 a
49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;
g)  Declaração que os equipamentos alocados à obra,  estarão disponíveis  e com
exclusividade aos serviços licitados, desde a data da assinatura do contrato, e em
caso de equipamentos locados, deverão anexar o respectivo contrato de locação
devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, juntamente com os
respectivos documentos de propriedade. Quando próprios, anexar também a prova
de  propriedade  dos  mesmos.  Serão  aceitos  os  sistemas  de  Leasing  ou
arrendamento, desde que no documento conste o nome do Licitante;
h)  Declaração de que apresentará relatório  de acompanhamento tecnológico dos
serviços realizados;
i) Declaração de Atendimento ao artigo 9º da Lei de Licitações.

7.8 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada  por cartório competente ou por servidor
desta Administração, conforme preceitua o caput do artigo 32 da Lei 8.666/93.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18700-900 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507

                (Continuação do Edital de Concorrência Pública nº 011/2021 – fls. 7)

7.9 - Para as certidões que não contenham prazo de validade expresso, as mesmas
deverão ser apresentadas com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias,
contados a partir da abertura do Envelope A - “DOCUMENTOS”.

7.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação
no  certame,  deverão  apresentar  toda  documentação  exigida  para  efeito  de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, o proponente
deverá regularizar a documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá  ao  momento  do  julgamento  da  habilitação,  prorrogáveis  por  igual
período,  a  critério  da  administração pública,  para  regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
b) A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea “a”, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81
de  Lei  8.666/93,  sendo  facultado  à  administração  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.

8 - DA PROPOSTA - ENVELOPE “B”
8.1  - A proposta  Comercial  contida  no  Envelope  “B”,  deverá  ser  datilografada  ou
produzida por qualquer processo mecânico ou eletrônico, em 01 (uma) via original,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, datada e assinada pelo representante
legal da proponente, contendo os seguintes elementos:
8.1.1 - Identificação completa e clara do proponente, contendo carimbo com a Razão
Social da empresa;
8.1.2 - Planilhas de quantidades e preços totalmente preenchidas, de acordo com os
anexos deste Edital,  relatando os preços unitários e globais de cada item e o total
geral da proposta;

8.1.2.1.  Os  preços  unitários  e  globais  da  licitação  deverão  manter
compatibilidade com os aprovados pela Caixa Federal, que por força da Lei, utiliza a
tabela SINAPI em suas análises;

8.1.2.2.  Os valores das propostas não poderão ultrapassar os da planilha de
custo aprovada que faz parte do Edital, sendo recusa da licitação;

8.1.2.3.  Todas  as  dúvidas  em  relação  ao  projeto,  planilha  orçamentária,
cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, deverão ser redimidos durante o
processo de abertura de licitação até a realização da visita técnica da obra, após a
contratação da obra, não poderá a empresa vencedora fazer questionamentos que
venham prejudicar o bom andamento dos serviços, uma vez que ela, ao assinar o
contrato,  está  automaticamente  concordando  com  os  serviços  estabelecidos  no
Convênio;

8.1.2.4.  De acordo com as normas da ABNT, é obrigatório realizar o controle
tecnológico das obras de pavimentação/recapeamento,  devendo ser apresentado o
laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT. O Laudo Técnico
de  Controle  Tecnológico  e  os  ensaios  deverão  ser  entregues  obrigatoriamente  na
Secretaria  de  Planejamento  do  Município.  A fiscalização  da  obra  tratará  todos  os
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assuntos relativos a sua execução somente com o responsável técnico da empresa
contratada, que consta na ART específica, relatando obrigatoriamente as anotações
no diário de obra, nos termos do art. 67, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e resolução
CONFEA nº 1024, de 21/08/2009;
8.1.3 - Prazo de validade da proposta, que nunca poderá ser inferior a 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua apresentação;
8.1.4 - O prazo de execução da obra será em até 60 (sessenta) dias, contados a partir
da autorização de início da obra pela Caixa Federal e liberação da Ordem de Serviços.
O prazo de vigência contratual é de 08 (oito) meses;
8.1.5 - Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
As  medições  devem  ser  apresentadas  DESDE  QUE  ATENDA  PERCENTUAL
PREVISTO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, acompanhado do
relatório fotográfico dos serviços, cópia do livro de obras com as anotações referentes
aos serviços e das vistorias realizadas pelo fiscal responsável, todos assinados pelo
engenheiro  responsável  pela  obra.  Os  pagamentos  serão  efetuados  mediante
aprovação da Caixa Econômica Federal e posterior liberação do recurso pelo Governo
Federal  –  Ministério  do  Desenvolvimento  regional,  que  será  no  valor  da  medição
efetuada. O DECON – Departamento de Convênios solicitará a apresentação da Nota
Fiscal  e  encargos,  sendo  obrigatória  a  inscrição  da  declaração: REFERENTE  À
CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  011/2021  –  PROCESSO  226/2021  –  Contrato  de
Repasse  nº  885486/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO  URBANO  –  Operação
1065034-53/2019 – Ministério  do Desenvolvimento Regional,  no corpo da Nota
Fiscal;
8.1.6  - Qualificação  completa  do  signatário  do  futuro  contrato,  incluindo  nome
completo,  nacionalidade,  estado  civil,  profissão,  número  de carteira  de  identidade,
CPF/MF, endereço, telefone, data de nascimento e e-mail institucional e pessoal. Se a
empresa indicar um procurador para a assinatura do instrumento contratual, deverá
ser encaminhada a respectiva procuração subscrita por representante legal, com firma
reconhecida em cartório, com poderes específicos para firmar o respectivo contrato;

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
(É obrigatório o preenchimento de todos os itens, conforme exige o sistema

AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo)

Nome: ______________________________________________________________

Cargo: ______________________________________________________________

CPF: _____________________________ RG: ______________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ___________________________________________

E-mail institucional: ____________________________________________________

E-mail  pessoal  (deverá,  obrigatoriamente,  ser  diferente  do  e-mail  institucional):
_________________________________________________________________
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Telefone(s):
____________________________________________________________
8.1.7 - Número da conta corrente e o Banco para efetuar o pagamento.

8.2  –  O  preço  deverá  ser  cotado  nos  valores  unitário  e  global,  considerando-se
inclusos todos os custos envolvidos com o fornecimento e o transporte de todos os
itens necessários à plena satisfação do objeto licitado no local acima indicado.

8.3  -  Não  serão  consideradas  nem  aceitas  despesas  adicionais  em  separado,  a
qualquer título.  Os valores correspondentes às horas trabalhadas por todos os
profissionais envolvidos com a execução da obra em tela, aos encargos sociais,
trabalhistas  e  previdenciários  relativos  a  esses  trabalhadores,  ficam a  cargo
exclusivo da empresa contratada.

8.4 - O preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional.

8.5 - Os valores acima, especificados na data da apresentação da proposta, deverão
ser líquidos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.6  -  Todos  os  documentos  e  elementos  contidos  nos  envelopes  deverão  ser
apresentados perfeitamente legíveis, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões,
sob pena de inabilitação da licitante. A proposta comercial deverá estar devidamente
datada e assinada, sob pena de desclassificação da mesma.

9 - DO JULGAMENTO
9.1  - Não  serão  considerados,  para  efeito  de  julgamento,  quaisquer  ofertas  de
vantagens não previstas neste Edital, assim como propostas com condições baseadas
nas outras apresentadas pelos demais participantes deste certame.

9.2  - Não  serão  admitidas  propostas  que  apresentem  preços  irrisórios  ou
incompatíveis  com os preços dos insumos e salários  do mercado,  acrescidos dos
respectivos encargos, assim como não serão admitidos preços avultosos em relação
aos valores de mercado.

9.3 - A inabilitação do licitante importa na preclusão de seu direito de participação nas
fases subseqüentes.

9.4 - As propostas que não atenderem às condições deste Edital serão liminarmente
desclassificadas.

9.5 - Na escolha da proposta mais vantajosa à Administração, a Comissão atenderá
para aquela apresentada de acordo com as especificações deste Edital e ofertar o
MENOR PREÇO GLOBAL.

9.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes habilitados serão convocados.
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9.7 - Por força dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, será observado:
a)  como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte,  entendendo-se por empate aquelas
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta
classificada;
b)  a  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  mais  bem  classificada  terá  a
oportunidade de apresentar imediatamente nova proposta, sob pena de preclusão;
c) a nova proposta de preços mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);
d) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da  alínea  anterior,  serão  convocadas  as  MEs ou  EPPs remanescentes,  na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
e) no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de  pequeno  porte  que  se  encontrem enquadradas  no  disposto  na  alínea  b,  será
realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro  poderá
apresentar a melhor oferta;
f)  na hipótese da não contratação nos termos previsto na  alínea b, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
g)  o disposto na alínea anterior, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por ME ou EPP.

10 - DO CONTRATO
10.1 - Após a adjudicação da licitação, a Administração convocará o licitante vencedor,
para no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data da Notificação, assinar o
competente  contrato,  quando  deverá  comparecer  ao  Departamento  de  Licitações,
localizado na Praça Juca Novaes 1169, Bairro Centro, Avaré/SP, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no art.  81 da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

10.2 - Ocorrendo o não atendimento ao chamamento no prazo de 05 (cinco) dias para
assinatura do contrato, poderá a Administração, a seu exclusive sabor, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas  condições  propostas  pelo  primeiro  classificado,  ou  revogar  a  presente
Concorrência Pública, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei de
Licitação.

10.3 -  Ocorrendo o disposto no item anterior, será aplicada a licitante vencedora a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta e demais sansões previstas
em Lei.

10.4  - Farão  parte  integrante  do  futuro  contrato,  independentemente  de  suas
transcrições, o presente Edital  e seus anexos,  a proposta da vencedora e demais
especificações técnicas.
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10.5 - Observar-se-ão para rescisão do contrato os motivos e as formas previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93.

10.6 - A minuta do futuro contrato, passa a integrar o presente Edital, como anexo.

10.7 -  O contrato será empresado e a “Ordem de Serviço” emitida pela Secretaria
Municipal  de Planejamento e Transportes,  no  Departamento  de Licitações,  após a
adjudicação do processo.

10.8 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem na obra até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial.

10.9 - Fica expressamente vedada a sub-empreita da obra ora licitada.

11 - DAS PENALIDADES
11.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, em face
do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93 e alterações
que  lhe  foram  incorporadas  e  do  art.7º,  da  Lei  Federal  nº  10.520,  de  17.07.02,
obedecerá,  no  âmbito  do  Município  da  Estância  Turística  de  Avaré,  as  normas
estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

 Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo estabelecido  pela  administração
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
seguintes penalidades:
I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou 
II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para
o mesmo fim.

Artigo  3º -  O  atraso  injustificado  na  execução  do  serviço,  compra  ou  obra,  sem
prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte
conformidade:
 I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e 
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia. 

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
 I -  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total  ou parcial  da obrigação não
cumprida; ou 
II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim. 
III – ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.
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Artigo 5º - A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execução do ajuste. 

Artigo 6º - O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

Artigo  7º -  As  multas  serão  corrigidas  monetariamente,  de  conformidade  com  a
variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8º - A comunicação da irregularidade e a proposta de aplicação de penalidade
deverão  ser  encaminhadas,  pelo  gestor  do  respectivo  contrato,  à  autoridade  que
autorizou a licitação, ou a contratação, no respectivo processo. 

Artigo 9º -  As sanções deverão ser  aplicadas de forma gradativa,  obedecidos os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  após  regular  processo
administrativo com garantia de defesa prévia.
§  1º -  Configurado  o  descumprimento  da  obrigação  contratual,  será  o  contratado
notificado via correio com AR da infração e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
§  2º -  Recebida  a  defesa,  a  Autoridade  competente  deverá  manifestar-se,
motivadamente,  sobre  o  acolhimento  ou  rejeição  das  razões  apresentadas,  para
concluir pela imposição ou não da penalidade. 
§  3º -  Da  decisão,  caberá  recurso,  no  prazo  de  cinco  dias  úteis,  contados  da
intimação, de cuja decisão cabe solicitação de reconsideração. 
§ 4º - A multa imposta deverá ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias úteis da
decisão do recurso ou, em sendo o caso, da solicitação de reconsideração. 
§ 5º - Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no
parágrafo anterior, o valor deverá ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial. 

Artigo 10 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposições constantes deste Decreto aplicam-se também às obras,
serviços  e  compras  que,  nos  termos  da  legislação  vigente,  forem realizadas  com
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia,
assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado,
garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções: 
I - advertência. 
II - multa. 
III -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Estadual, por prazo não superior a dois anos. 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
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§ 2º - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das
necessárias medidas corretivas, afim de evitar a aplicação de sanções mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida,
ou  desatender  as  determinações  da  autoridade  competente  para  acompanhar  e
fiscalizar a execução do contrato.

 § 3º - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada cumulativamente
com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III  e IV, nos casos de
inexecução total e parcial do contrato.

 § 4º - A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administração Estadual destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas
com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do
contrato. 

§ 5º -  Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não
poderá  exceder  a  5  (cinco)  anos,  deverão  ser  considerados  o  grau  de
comprometimento  do  interesse  público  e  o  prejuízo  pecuniário  decorrente  das
irregularidades  constatadas,  respeitados  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. 

§ 6º -  A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos Administração Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos. 

§ 7º - A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima
intensidade,  destina-se  a  punir  faltas  gravíssimas,  de  natureza  dolosa,  das  quais
decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

 §  8º -  A aplicação  da  sanção  prevista  no  parágrafo  anterior  é  de  competência
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas. 

§ 9º - Decorridos 5 (cinco) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá
requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos
prejuízos resultantes da ação punida. 

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior será:
 I -  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  global  corrigido  do  contrato,  no  caso  de
inexecução total da obrigação;
 II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo
de 30 (trinta) dias, a partir  dos quais será considerado descumprimento parcial  da
obrigação.
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§ 1º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido
assegurado  o  direito  de  defesa  e  de  recurso  do  contratado,  será  descontado  do
primeiro pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual. 

§ 2º -  Na hipótese  de descumprimento  total  da  obrigação,  após  a  celebração do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da
garantia prestada. 

§ 3º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento
da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido à
conta do Município de Avaré através de guia de recolhimento própria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação.

 § 4º - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na
dívida ativa, para cobrança judicial. 
Artigo 13 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela
administração,  que não excederá a 15 (quinze)  dias,  contados do recebimento da
intimação.
Parágrafo  único -  A não  ocorrência  de  substituição  dentro  do  prazo  estipulado
ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 3º deste Decreto, considerando-se a
mora,  nesta  hipótese,  a  partir  do  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  término  do  prazo
estabelecido no "caput" deste artigo. 

Artigo 14 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega de
material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente. 

Artigo 15 -  As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislação correlata. 

12 - DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO DA ART
12.1  - Para  garantir  a  execução  das  obras  previstas  no  contrato,  a  empresa
vencedora, deverá optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo
56 da lei  nº 8.666/93 e suas alterações, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, apresentando a mesma junto à Tesouraria da Prefeitura da
Estância Turística de Avaré. Cópia desta guia,  quitada, deverá ser apresentada no
Departamento de Licitações no ato da assinatura da Ordem de Serviços.

12.2  – Após  assinatura  contratual,  quando  da  assinatura  da  Ordem de  Serviço  a
empresa vencedora deverá apresentar ainda a Anotação de Responsabilidade Técnica
-  ART  emitida  pelo  CREA/SP,  relativa  as  obras  e  serviços,  objeto  do  contrato,
decorrente da presente licitação.

12.3 - A garantia contratual será devolvida, sem correção, após a execução da
obra, mediante requerimento no Departamento de Licitações.
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13 - DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS
13.1 - A obra deverá ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e dos demais órgãos fiscalizadores.

13.2 - A contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição técnica da obra por
ela  executada,  cabendo  à  Prefeitura  a  fiscalização  da  mesma  e  conclusão  pelo
recebimento ou rejeição, no todo ou em parte,  sem prejuízo das sanções para os
casos de inadimplemento.

13.3 - A liberação de cada trecho da obra para aplicação do material, ficará a critério
exclusivo da fiscalização, que poderá exigir as correções necessárias, e se for o caso,
solicitará todos os ensaios elaborados para a sua execução.

13.4  -  A  empresa  deverá  realizar  o  controle  tecnológico  das  obras  de
pavimentação/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
tecnológico  e  os  resultados  dos  ensaios  realizados  em  cada  um  dos  serviços,
conforme exigências normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnológico e
os ensaios deverão ser entregues obrigatoriamente à Secretaria de Planejamento.

13.5 - A Prefeitura poderá exigir ensaios de laboratório e medições de temperatura do
material, antes de sua aplicação, para aferição técnica, segundo normas da ABNT, de
suas características e propriedades.

13.6. - O carregamento do material que não for aprovado no ensaio de laboratório ou
contiver sua temperatura inadequada, será todo ele rejeitado pela fiscalização, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

13.7 -  Poderá ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (três) ensaios com “ROTAREX“ em
cada trecho pavimentado, para aferição do material.

13.8  -  A  contratada  refará  por  suas  expensas,  os  serviços  e  obras  que  se
apresentarem mal executados tecnicamente, ou que não tenham obedecido às boas
técnicas de execução.

13.9 - Ficará a cargo da Prefeitura a fiscalização dos serviços, podendo, a seu critério
exclusivo, completá-la por gerenciamento através de empresa especializada.

13.10 - Concluídas as obras e serviços, objeto desta licitação, procederá a Prefeitura
exame minucioso a fim de recebê-los definitivamente, dentro do prazo máximo de 90
(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicação expressa de conclusão dos
mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serão considerados como
recebimento definitivo das obras e serviços,  independentemente de qualquer  outra
formalidade por parte da Prefeitura.

13.11 - A qualquer tempo a Municipalidade poderá vistoriar os equipamentos para se
certificar  da  quantidade  e  do  estado  de  funcionamento  dos  mesmos,  exigindo  a
substituição imediata dos inservíveis.
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13.12 -  A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
responderá pela solidez, segurança e perfeição das obras e serviços, executados, nos
termos do art.  nº 1.245 do Código Civil,  pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir  da
entrega dos serviços executados.

13.13 – A Contratada deverá respeitar os acordos e convenções coletivas de trabalho
vigentes no âmbito de nosso Município, inclusive com observância e aplicação do piso
salarial e das demais cláusulas financeiras e sociais.

13.14 –  Todos os materiais a serem empregados na obra terão que ter aprovação
prévia do Departamento de Convênios, através de amostras apresentadas.

13.15 –  A fiscalização da obra tratará todos os assuntos relativos a sua execução
somente  com  o  responsável  técnico  da  empresa  contratada,  que  consta  na  ART
específica,  relatando obrigatoriamente  as  anotações no diário  de  obra  ou  livro  de
ordem, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93 resolução CONFEA nº 1024, de
21/08/2009.

13.16 –  A empresa vencedora deverá permitir  o livre acesso dos servidores desta
municipalidade,  bem  como  dos  órgãos  de  controle,  aos  documentos  e  registros
contábeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial nº
127/2008.

14 - DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA
14.1 - O prazo de execução da obra é em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
autorização de início da obra pela Caixa Federal e liberação da Ordem de Serviços. O
prazo de vigência contratual é de 08 (oito) meses.  Eventual prorrogação do contrato
deverá ser solicitada pela empresa, junto ao Departamento de Convênios, com 30
(trinta) dias de antecedência de seu vencimento, através de ofício de solicitação com
justificativa detalhada pelo não cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de
vigência e novo prazo de conclusão da obra/serviços, acompanhado de cronograma
físico-financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsável pela obra e da
garantia/caução contratual.

15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1  -  A  interposição  dos  recursos  sobre  os  atos  praticados  no  curso  deste
procedimento licitatório, previstos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela
Lei Federal 8.883/94, deverão ser protocolados, pessoalmente, no Departamento de
Licitação  da  Prefeitura  Municipal,  no  horário  de  expediente,  dentro  do  prazo  legal,
recursos estes que deverão ser respondidos em 05 (cinco) dias úteis.

15.2 - A intimação pertinente aos atos de julgamento da habilitação e das propostas se
dará na própria sessão mediante comunicação direta aos interessados presentes. Em
relação aos ausentes, proceder-se-á sua intimação por carta ou meio eletrônico (fax-
símile, e-mail)  relativas a julgamentos realizados na fase de habilitação/inabilitação
dos  licitantes  e  classificação/desclassificação  das  propostas.  Qualquer  outra
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informação adicional pertinente ao certame deverá ser solicitada ao Departamento de
Licitação.

15.3 -  A partir  do momento da intimação, o processo de licitação permanecerá no
Departamento de Licitação, sendo franqueado para vistas dos interessados, que dele
poderão extrair as cópias desejadas, mediante o pagamento do respectivo valor. Não
será admitida a retirada dos autos da repartição.

15.4 -  Interposto qualquer recurso, a Administração avisará os demais licitantes do
fato.  Estes  poderão  impugná-lo  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis.  A  partir  do
recebimento do recurso e até o final do prazo de que trata este item, tanto o processo
de licitação quanto cópias do recurso permanecerão à disposição dos interessados, no
mesmo local indicado no item anterior.

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - Para esta Concorrência não será permitida a participação de empresas em
regime  de  consórcio  ou  empresa  concordatária,  bem  como  aquelas  que  forem
consideradas inidôneas, ou que estejam suspensas, na forma da Lei ou em litígio com
qualquer órgão público ou sob suspeição com entidades da Administração Pública
direta ou indireta da União, Estado ou Município.

16.2  - Fica  reservado  à  Administração,  o  direito  de  Revogar  por  conveniência  ou
interesse público, bem como Anular por ilegalidade a presente licitação, no todo ou
parte, sem que assista aos licitantes direitos de reembolso ou indenização, desde que
presentes  os  requisitos  do  art.  49  e  seus  parágrafos,  da  lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações.

16.3 - À contratada caberá:
16.3.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes da obra;
16.3.2  - Responder  pela  segurança  do trabalho  de seus operários,  técnicos e  de
terceiros;
16.3.3 - Arcar com as despesas de demolição e reparos de serviços mal executados
ou executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposição de materiais utilizados;
16.3.4 - Aceitar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas
nas especificações, regras de boa técnica e normas em vigor;
16.3.5 -  Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisações
decorrentes de falta de material falta de mão-de-obra, intempéries, caso fortuito ou
força maior;
16.3.6 - Utilizar em toda execução do trabalho, no mínimo 60% (sessenta por cento)
de mão-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

16.4 - A Prefeitura se reserva no direito de executar através de outras contratadas ou
diretamente, nos mesmos locais, obras e serviços distintos dos abrangidos na presente
licitação.
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16.5 - A Comissão poderá transformar o Julgamento em diligência para apuração de
dados e condições indispensáveis ao julgamento das Propostas, inclusive valer-se dos
préstimos de profissionais especializados para auxiliá-la.

16.6  - O  preço  global  e  unitário  das  propostas  não  sofrerá  reajustes  durante  a
execução do contrato, a não ser em decorrência de modificações no atual modelo
econômico nacional que venham autorizar formas de correções para manutenção do
equilíbrio econômico do contrato.

16.7 - Toda e qualquer informação a respeito da presente licitação poderá ser solicitada
à Comissão Permanente para Julgamento de Licitações durante o horário normal de
expediente, na sede da Prefeitura, sita na Praça Juca Novaes, 1.169, ou ainda pelo
fone (014) 3711-2500, até 03 (três) dias úteis antes da entrega das propostas.
16.7.1 -  Os esclarecimentos serão prestados em até 48 (quarenta e oito) horas antes
da entrega das propostas.

16.8 - Os eventuais Recursos, Reconsiderações e Representações deverão atender,
no que couber, as disposições legais do artigo 109, seus incisos e parágrafos, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

16.9 - Na contagem de prazos serão rigorosamente observadas as regras contidas no
artigo 110 e parágrafo único da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

16.10  - Fica  expressamente  vedada  à  empresa  contratada,  a  transferência  de
responsabilidade,  bem  como  a  sub–empreitada  dos  serviços  constantes  desta
Concorrência Púbica, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.

16.11. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
disputa  entre  os  interessados,  desde  que  resguardados  os  interesses  da
administração (princípio de ampliação da disputa e interesse público), o princípio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.12. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para  o  primeiro  dia  útil  subseqüente,  no  mesmo  horário  e  local  anteriormente
estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

17 - CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL
17.1 - Minuta do Contrato a ser celebrado com a proponente vencedora;
17.2 – Modelo de declarações;
17.3 – Modelo de termo de aceitação do edital;
17.4 – Projeto Completo.

As cópias  do  presente  Edital,  assim  como os  dados  e  elementos  necessários  à
elaboração  da  proposta  poderão  ser  retirados,  através  de  guia  preenchida  no
Departamento de Tributação e quitada em agência bancária, ambos situados na Rua
Rio Grande do Sul, nº 1.810, no valor de R$ 10,00 (dez reais) e depois, as cópias,
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retiradas  no  Departamento  de  Licitação,  situado  no  Paço  Municipal,  Praça  Juca
Novaes, nº 1.169. Também está disponibilizado, gratuitamente, para download no site
www.avare.sp.gov.br.  Informações  sobre  esta  licitação  poderão  ser  obtidas  no
Departamento  de  Licitação  da  Prefeitura  Municipal  ou  transmitidas  através  do
telefone (14) 3711-2500 – Ramal 216.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi o presente Edital
afixado no lugar de costume e seu resumo publicado nos órgãos de imprensa como
dispõe a legislação vigente.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 28 de maio de 2.021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretário Municipal de Obras e Serviços da Estância Turística de Avaré

http://www.avare.sp.gov.br/
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ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2021
CONTRATO  QUE  FAZEM  ENTRE  SI  A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ  E  A  EMPRESA
______________________________________
_______________________.

Aos ___________ dias do mês de ________ de dois mil e vinte e um, nesta
cidade de Avaré, Estado de São Paulo, de um lado a PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o
número  46.634.168/0001-50,  situada  na  Praça  Juca  Novaes,  1.169,  neste  ato,
representada pelo senhor Secretário Municipal de Obras e Serviços,  ALEXANDRE
LEAL NIGRO, brasileiro, em uma união estável, portador do RG n° 19.994.483 e do
CPF n° 177.814.438-10, residente e domiciliado na cidade de Avaré/SP – de ora em
diante  denominado  CONTRATANTE  e  de  outro  lado  à  empresa
___________________________________________, cadastrada  no  CNPJ  sob  o
número __________/____-__, com sede na _______________________________,
___  –  ______  –  ________/__,  representada  pelo  Senhor  _________________,
__________, ______, _______________, portador do RG _________/__ e do CPF
___________-__, residente e domiciliado na cidade de ___________________ - de
ora em diante denominada  CONTRATADA, sob disciplina na Lei nº 8.666/93 e na
presença das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos da Concorrência Pública nº 010/2021 – Processo nº 207/2021, de 30 de
junho de 2.021, fica a empresa  _______________________________,  responsável
pelo  fornecimento  de  materiais,  máquinas,  equipamentos  e  mão-de-obra  para
execução de recuperação asfáltica em diversas ruas do Bairro Brabâsncia trecho 02,
Avaré/SP, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.
Contrato de Repasse nº 885486/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO –
Operação 1065034-53/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As  despesas  de  contratação  da  presente  obra  serão  empenhadas  através  das
seguintes dotações orçamentárias:
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2298 – R$ 238.750,00 - Contrato de Repasse
nº  885486/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO  URBANO  –  Operação  1065034-
53/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional.
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2165  –  R$  19.802,29  de  contrapartida
obrigatória.
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2165  -  R$  24.318,10  de  contrapartida  –
Recurso Próprio.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO AO EDITAL
A contratada  ratifica  neste  ato  sua  sujeição  a  todas  as  exigências  do  Edital  de
Concorrência nº 011/2021 e seus anexos, que passam a integrar este contrato.
Constitui  igualmente  parte  integrante  deste  contrato  a  proposta  da  empresa
vencedora do certame, independentemente de transcrição (exceto no que contrariar
e/ou conflitar com os instrumentos expedidos pela CONTRATANTE).

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O  valor  global  do  contrato  é  de  R$  ________________  (________________
_________________________________________________).

CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS
5.1 - A obra deverá ser  executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente às normas da ABNT e dos demais órgãos fiscalizadores.

5.2 - A contratada responsabilizar-se-á pela qualidade e perfeição técnica da obra por
ela  executada,  cabendo  à  Prefeitura  a  fiscalização  da  mesma  e  conclusão  pelo
recebimento ou rejeição, no todo ou em parte,  sem prejuízo das sanções para os
casos de inadimplemento.

5.3 -  A liberação de cada trecho da obra para aplicação do material, ficará a critério
exclusivo da fiscalização, que poderá exigir as correções necessárias, e se for o caso,
solicitará todos os ensaios elaborados para a sua execução.

5.4  -  A  empresa  deverá  realizar  o  controle  tecnológico  das  obras  de
pavimentação/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
tecnológico  e  os  resultados  dos  ensaios  realizados  em  cada  um  dos  serviços,
conforme exigências normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnológico e
os ensaios deverão ser entregues obrigatoriamente à Secretaria de Planejamento.

5.5 - A Prefeitura poderá exigir ensaios de laboratório e medições de temperatura do
material, antes de sua aplicação, para aferição técnica, segundo normas da ABNT, de
suas características e propriedades.

5.6. -  O carregamento do material que não for aprovado no ensaio de laboratório ou
contiver sua temperatura inadequada, será todo ele rejeitado pela fiscalização, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

5.7 - Poderá ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (três) ensaios com “ROTAREX“ em cada
trecho pavimentado, para aferição do material.

5.8 - A contratada refará por suas expensas, os serviços e obras que se apresentarem
mal executados tecnicamente,  ou que não tenham obedecido às boas técnicas de
execução.

5.9 - Ficará a cargo da Prefeitura a fiscalização dos serviços, podendo, a seu critério
exclusivo, completá-la por gerenciamento através de empresa especializada.
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5.10 -  Concluídas as obras e serviços, objeto desta licitação, procederá a Prefeitura
exame minucioso a fim de recebê-los definitivamente, dentro do prazo máximo de 90
(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicação expressa de conclusão dos
mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serão considerados como
recebimento definitivo das obras e serviços,  independentemente de qualquer  outra
formalidade por parte da Prefeitura.

5.11 - A qualquer tempo a Municipalidade poderá vistoriar os equipamentos para se
certificar  da  quantidade  e  do  estado  de  funcionamento  dos  mesmos,  exigindo  a
substituição imediata dos inservíveis.

5.12 -  A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
responderá pela solidez, segurança e perfeição das obras e serviços, executados, nos
termos do art.  nº 1.245 do Código Civil,  pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir  da
entrega dos serviços executados.

5.13 – A Contratada deverá respeitar os acordos e convenções coletivas de trabalho
vigentes no âmbito de nosso Município, inclusive com observância e aplicação do piso
salarial e das demais cláusulas financeiras e sociais.

5.14 –  Todos os  materiais  a  serem empregados na obra  terão que ter  aprovação
prévia do Departamento de Convênios, através de amostras apresentadas.

5.15 –  A fiscalização da obra  tratará  todos os  assuntos  relativos  a  sua execução
somente  com  o  responsável  técnico  da  empresa  contratada,  que  consta  na  ART
específica,  relatando obrigatoriamente  as  anotações no diário  de  obra  ou  livro  de
ordem, nos termos do art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93 resolução CONFEA nº 1024, de
21/08/2009.

5.16  –  A empresa vencedora  deverá  permitir  o  livre  acesso  dos servidores  desta
municipalidade,  bem  como  dos  órgãos  de  controle,  aos  documentos  e  registros
contábeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial nº
127/2008.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão liberados pelo fiscal, engenheiro responsável pelo Departamento de
Convênios e a  CONTRATADA ficará sujeita às determinações dos fiscais quanto à
qualidade  da  mão-de-obra  empregada  e  dos  serviços  executados.  A fiscalização
poderá  exigir  o  afastamento  de  qualquer  funcionário  da  empresa,  quando  julgar
necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - São obrigações da CONTRATADA:
7.1.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalização a todas as partes da obra;
7.1.2 - Responder pela segurança do trabalho de seus operários, técnicos e de 
terceiros;
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7.1.3 - Arcar com as despesas de demolição e reparos de serviços mal executados ou
executados  de  forma incorreta,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  da  contratada,  com
reposição de materiais utilizados;
7.1.4 - Aceitar prontamente as exigências e observações da fiscalização baseadas nas
especificações, regras de boa técnica e normas em vigor;
7.1.5 -  Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisações
decorrente de falta de material  falta  de mão-de-obra,  intempéries,  caso fortuito ou
força maior;
7.1.6 - Utilizar em toda execução do trabalho, no mínimo 60% (sessenta por cento) de
mão-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREPOSTO
A  CONTRATADA manterá  no  local  da  prestação  do  serviço  preposto  habilitado
profissionalmente,  aceito  pela  CONTRATANTE,  para  representá-la  na  execução do
contrato.

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
Ficarão  por  conta  da  CONTRATADA todas  as  despesas  com  equipamentos,
empregados, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLÊNCIA DA CONTRATADA FACE AOS
ENCARGOS TRABALHISTAS

Será retido da nota fiscal o percentual previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS
CAUSADOS PELA CONTRATADA

A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução da obra é  em até  60 (sessenta)  dias,  contados a partir  da
autorização de início da obra pela Caixa Federal e liberação da Ordem de Serviços. O
prazo de vigência contratual é de 08 (oito) meses.  Eventual prorrogação do contrato
deverá ser solicitada pela empresa, junto ao Departamento de Convênios, com 30
(trinta) dias de antecedência de seu vencimento, através de ofício de solicitação com
justificativa detalhada pelo não cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de
vigência e novo prazo de conclusão da obra/serviços, acompanhado de cronograma
físico-financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsável pela obra e da
garantia/calção contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O recebimento provisório ou definitivo da obra não exclui a responsabilidade civil pela
solidez  e  segurança  da  obra,  nem a  ética  profissional  pela  perfeita  execução  do
contrato. As responsabilidades decorrentes de fornecimento do material/execução dos
serviços  fora  das  especificações  fornecidas  e/ou  que  venham  a  causar  dano  à
Administração serão apuradas e a reparação do dano exigida legalmente.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO
14.1) Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
As  medições  devem  ser  apresentadas  DESDE  QUE  ATENDA  PERCENTUAL
PREVISTO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA, acompanhado do
relatório fotográfico dos serviços, cópia do livro de obras com as anotações referentes
aos serviços e das vistorias realizadas pelo fiscal responsável, todos assinados pelo
engenheiro  responsável  pela  obra.  Os  pagamentos  serão  efetuados  mediante
aprovação da Caixa Econômica Federal e posterior liberação do recurso pelo Governo
Federal  –  Ministério  do  Desenvolvimento  regional,  que  será  no  valor  da  medição
efetuada. O DECON – Departamento de Convênios solicitará a apresentação da Nota
Fiscal  e  encargos,  sendo  obrigatória  a  inscrição  da  declaração:  REFERENTE  À
CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  011/2021  –  PROCESSO  226/2021  –  Contrato  de
Repasse  nº  885486/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO  URBANO  –  Operação
1065034-53/2019 – Ministério  do Desenvolvimento Regional,  no corpo da Nota
Fiscal

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES PELO
INADIMPLEMENTO

15.1) A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, em
face do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93 e
alterações que lhe foram incorporadas e  do art.7º,  da  Lei  Federal  nº  10.520,  de
17.07.02,  obedecerá,  no  âmbito  do  Município  da  Estância  Turística  de Avaré,  as
normas estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

 Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo estabelecido  pela  administração
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às
seguintes penalidades:
I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigação não cumprida; ou 
II - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para
o mesmo fim.

Artigo  3º -  O  atraso  injustificado  na  execução  do  serviço,  compra  ou  obra,  sem
prejuízo do disposto no §1º do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação não cumprida, na seguinte
conformidade:
 I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e 
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia. 

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:
 I -  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total  ou parcial  da obrigação não
cumprida; ou 
II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim. 
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III – ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecução do contrato.

Artigo 5º - A mora será considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execução do ajuste. 

Artigo 6º - O valor do ajuste a servir de base de cálculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, será o global reajustado até a data de aplicação da penalidade.

Artigo  7º -  As  multas  serão  corrigidas  monetariamente,  de  conformidade  com  a
variação do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5º, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8º - A comunicação da irregularidade e a proposta de aplicação de penalidade
deverão  ser  encaminhadas,  pelo  gestor  do  respectivo  contrato,  à  autoridade  que
autorizou a licitação, ou a contratação, no respectivo processo. 

Artigo 9º -  As sanções deverão ser  aplicadas de forma gradativa,  obedecidos os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  após  regular  processo
administrativo com garantia de defesa prévia.
§  1º -  Configurado  o  descumprimento  da  obrigação  contratual,  será  o  contratado
notificado via correio com AR da infração e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
§  2º -  Recebida  a  defesa,  a  Autoridade  competente  deverá  manifestar-se,
motivadamente,  sobre  o  acolhimento  ou  rejeição  das  razões  apresentadas,  para
concluir pela imposição ou não da penalidade. 
§  3º -  Da  decisão,  caberá  recurso,  no  prazo  de  cinco  dias  úteis,  contados  da
intimação, de cuja decisão cabe solicitação de reconsideração. 
§ 4º - A multa imposta deverá ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias úteis da
decisão do recurso ou, em sendo o caso, da solicitação de reconsideração. 
§ 5º - Se o pagamento da multa não for efetuado dentro do prazo estabelecido no
parágrafo anterior, o valor deverá ser inscrito em dívida ativa para cobrança judicial. 

Artigo 10 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposições constantes deste Decreto aplicam-se também às obras,
serviços  e  compras  que,  nos  termos  da  legislação  vigente,  forem realizadas  com
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 
§ 1º - A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia,
assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado,
garantida a prévia defesa, à aplicação das seguintes sanções: 
I - advertência. 
II - multa. 
III -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Estadual, por prazo não superior a dois anos. 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
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§ 2º - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das
necessárias medidas corretivas, afim de evitar a aplicação de sanções mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida,
ou  desatender  as  determinações  da  autoridade  competente  para  acompanhar  e
fiscalizar a execução do contrato.

 § 3º - A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execução, pode ser aplicada cumulativamente
com as sanções restritivas de direitos, previstas nos incisos III  e IV, nos casos de
inexecução total e parcial do contrato.

 § 4º - A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administração Estadual destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas
com advertência, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do
contrato. 

§ 5º -  Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não
poderá  exceder  a  5  (cinco)  anos,  deverão  ser  considerados  o  grau  de
comprometimento  do  interesse  público  e  o  prejuízo  pecuniário  decorrente  das
irregularidades  constatadas,  respeitados  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade. 

§ 6º -  A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitações promovidas pelos órgãos Administração Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos. 

§ 7º - A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima
intensidade,  destina-se  a  punir  faltas  gravíssimas,  de  natureza  dolosa,  das  quais
decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

 §  8º -  A aplicação  da  sanção  prevista  no  parágrafo  anterior  é  de  competência
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas. 

§ 9º - Decorridos 5 (cinco) anos da declaração de inidoneidade, o interessado poderá
requerer a sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos
prejuízos resultantes da ação punida. 

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior será:
 I -  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  global  corrigido  do  contrato,  no  caso  de
inexecução total da obrigação;
 II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação
contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma, até o máximo
de 30 (trinta) dias, a partir  dos quais será considerado descumprimento parcial  da
obrigação.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18700-900 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507

                (Continuação do Edital de Concorrência Pública nº 011/2021 – fls. 27)

§ 1º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido
assegurado  o  direito  de  defesa  e  de  recurso  do  contratado,  será  descontado  do
primeiro pagamento devido pelo Município em decorrência da execução contratual. 
§ 2º -  Na hipótese  de descumprimento  total  da  obrigação,  após  a  celebração do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da
garantia prestada. 
§ 3º - Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento
da convocação para a assinatura do contrato, o valor da multa deverá ser recolhido à
conta do Município de Avaré através de guia de recolhimento própria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação.
 § 4º - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na
dívida ativa, para cobrança judicial. 

Artigo 13 - O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela
administração,  que não excederá a 15 (quinze)  dias,  contados do recebimento da
intimação.
Parágrafo  único -  A não  ocorrência  de  substituição  dentro  do  prazo  estipulado
ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 3º deste Decreto, considerando-se a
mora,  nesta  hipótese,  a  partir  do  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  término  do  prazo
estabelecido no "caput" deste artigo. 

Artigo 14 - O pedido de prorrogação de prazo final da obra, serviços, ou entrega de
material, somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente. 

Artigo 15 -  As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislação correlata. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais  os
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto licitado até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
Fica  expressamente  vedada  à  empresa  contratada,  a  transferência  de
responsabilidade,  bem  como  a  sub–empreitada  dos  serviços  constantes  desta
Concorrência Púbica, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO
DA ART

19.1) Para garantir a execução das obras previstas no contrato, a empresa vencedora,
deverá optar por uma das modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da lei nº
8.666/93 e suas alterações, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do  contrato,  apresentando  a  mesma junto  à  Tesouraria  da  Prefeitura  da  Estância
Turística  de  Avaré.  Cópia  desta  guia,  quitada,  deverá  ser  apresentada  no
Departamento de Licitações no ato da assinatura da Ordem de Serviços.
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19.2) Após  assinatura  contratual,  quando  da  assinatura  da  Ordem  de  Serviço  a
empresa vencedora deverá apresentar ainda a Anotação de Responsabilidade Técnica
-  ART  emitida  pelo  CREA/SP,  relativa  as  obras  e  serviços,  objeto  do  contrato,
decorrente da presente licitação.

19.3) A garantia contratual será devolvida, sem correção, após a execução da obra,
mediante requerimento no Departamento de Licitações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO
Em  caso  de  rescisão  do  contrato,  esta  poderá  ser  realizada  amigável  ou
judicialmente, nos expressos termos da legislação aplicável à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO GESTOR DO CONTRATO
O  responsável  pela  gestão  deste  contrato  é  o  Secretário  Municipal  de  Obras  e
Serviços, Sr. Alexandre Leal Nigro, solicitante do objeto referente a esta licitação. O
responsável pela fiscalização é o senhor Rodrigo Dias – CAU A143562-0.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
O CONTRATADO obriga-se  a  manter,  durante  toda  a  execução do contrato,  em
compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solução de qualquer pendência oriunda
deste contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em três vias de
igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos __ de _____________ de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CONTRATANTE                                                                                CONTRATADA

Testemunhas:
1) ________________________________ 2) _____________________________
Nome_____________________________      Nome__________________________
Rg________________________________      Rg____________________________
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À
HABILITAÇÃO.

(Modelo)

A empresa  _____________________________,  cadastrada  no  CNJP  sob
número  ___________________________,  sediada  na
________________________________,  na  cidade  de
__________________________,  representada  por
______________________________________________________,
__________________  (nacionalidade),  ____________________  (estado  civil),
_________________ (profissão), __________________ (vinculo com a empresa, por
exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e
gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma
reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do  RG  _________________________,  cadastrado  no  CPF  sob  número
_______________________,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de
__________________________________, DECLARA que não há fato superveniente
impeditivo  à  sua  habilitação  para  participação  em  Processos/procedimentos
licitatórios junto a órgãos públicos, comprometendo-se a declará-lo(s) caso venha(m)
a ocorrer.

Local e data

___________________________________________
Representante legal
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DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR JUNTO AO MINISTÉRIO DO
TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF.

(Modelo)

A empresa _______________________________, cadastrada no CNJP sob
número  ___________________________,  sediada  na
________________________________,  na  cidade  de
__________________________,  representada  por
______________________________________________________,
__________________  (nacionalidade),  ____________________  (estado  civil),
_________________ (profissão), __________________ (vinculo com a empresa, por
exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e
gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma
reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do  RG  _________________________,  cadastrado  no  CPF  sob  número
_______________________,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de
__________________________________, DECLARA que está em situação regular
junto ao Ministério do Trabalho, nos moldes do inciso XXXIII do Artigo 7º da CF.

Local e data

__________________________________________
Representante legal
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE,
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO DOS EMPREGADOS.

(Modelo)

A empresa _______________________________, cadastrada no CNJP sob
número  ___________________________,  sediada  na
________________________________,  na  cidade  de
__________________________,  representada  por
______________________________________________________,
__________________  (nacionalidade),  ____________________  (estado  civil),
_________________ (profissão), __________________ (vinculo com a empresa, por
exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e
gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma
reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do  RG  _________________________,  cadastrado  no  CPF  sob  número
_______________________,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de
__________________________________, DECLARA que cumpre todas as normas
relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

Local e data

___________________________________________
Representante legal
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DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA
AUTENTICIDADE E PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS APLICADOS NA OBRA.

(Modelo)

A empresa _______________________________, cadastrada no CNJP sob
número  ___________________________,  sediada  na
________________________________,  na  cidade  de
__________________________,  representada  por
______________________________________________________,
__________________  (nacionalidade),  ____________________  (estado  civil),
_________________ (profissão), __________________ (vinculo com a empresa, por
exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e
gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma
reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do  RG  _________________________,  cadastrado  no  CPF  sob  número
_______________________,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de
__________________________________,  DECLARA que  se  responsabiliza  pela
autenticidade e procedência dos produtos aplicados na Obra.

Local e data

___________________________________________
Representante legal
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS E FÍSICAS
PARA A ENTREGA DAS OBRAS LICITADAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

(Modelo)

A empresa _______________________________, cadastrada no CNJP sob
número  ___________________________,  sediada  na
________________________________,  na  cidade  de
__________________________,  representada  por
______________________________________________________,
__________________  (nacionalidade),  ____________________  (estado  civil),
_________________ (profissão), __________________ (vinculo com a empresa, por
exemplo, sócio-gerente. O signatário do documento deverá ter poderes de decisão,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administração e
gerência no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuração com firma
reconhecida em Cartório, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do  RG  _________________________,  cadastrado  no  CPF  sob  número
_______________________,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de
__________________________________, DECLARA que ACEITA E SE SUBMETE,
sem reservas, aos itens editalícios, às cláusulas contratuais constantes dos autos da
Concorrência Pública nº 011/2021 – Processo nº 226/2021 e às condições físicas
ora estipuladas para a execução do objeto licitado.

Local e data

___________________________________________
Representante legal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18700-900 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507

                (Continuação do Edital de Concorrência Pública nº 011/2021 – fls. 34)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 9º DA LEI DE LICITAÇÕES

A  empresa_______________,  com  seda  à________________,  inscrita  no
CNPJ_________________, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins
de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que a empresa atende
ao artigo 9º da Lei de Licitações no que infere ao vínculo de eventuais servidores
públicos desta municipalidade à empresa.

Local e data

___________________________________________
Representante legal



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

Praça Juca Novaes, 1169 – Centro – CEP.: 18700-900 – Avaré – SP – Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507

                (Continuação do Edital de Concorrência Pública nº 011/2021 – fls. 35)

ANEXO III – MODELO DE TERMO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

À
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2021
PROCESSO Nº 226/2021

TERMO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

Pelo presente termo, a Empresa __________________________
por  seu  representante  legal,  abaixo  assinado,  vem  à  presença  da  Comissão
Permanente  de  Julgamento  de  Licitações  do  Município  de  Avaré,  para  declarar,
expressamente, que examinou cuidadosamente a pasta contendo o Edital Completo,
nela não achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade
do  certame  licitatório,  referente  à  Concorrência  Pública  nº  011/2021 aceitando,
portanto, todos os seus termos.

Por ser a expressão da verdade, firma o presente.

Localidade, data

Assinatura
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

OBJETO: 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

LOCAL DA OBRA 

Rua Heitor Staub de Barros, Rua Cezário Felice e Rua Ozório de Carvalho - Avaré/SP. 

 

 PLACA DA OBRA 
 

Antes do início dos serviços, deverá ser afixada Placa de identificação da obra, de acordo 

com cores, medidas, proporções e demais orientações que estão disponíveis no Manual Visual de 

Placas e Adesivos de Obras no sítio da CAIXA, seção Downloads, assunto Gestão Urbana. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão 

estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não 

for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização.  

Fica também á cargo da empresa executora a manutenção periódica mensal, constando de 

limpeza da placa, limpeza do local de instalação (caso de poda de mato e arbustos), verificação e 

correção (quando for o caso) da estabilidade de fixação das mesmas, conservação das placas, 

garantindo que as mesmas mantenham sempre condições de visibilidade e leitura adequadas. 

 

LIMPEZA DA ÁREA DE RECAPE 

 

Consistirá nos serviços de retirada de todo o material sólido nocivo alheio ao pavimento 

existente através de varredura por vassoura mecanizada, jateamento de ar comprimido e/ou 

lavagem com caminhão pipa dotado de bomba até o ponto de conseguir-se uma superfície de 

aplicação do CBUQ totalmente livre de impurezas.  

Todo o serviço de limpeza deverá ser feita em todo o pavimento anteriomente ao início do 

recapeamento. Após a limpeza, verificando-se imperfeições na base ou sub-base, deverá ser feita 

correção ou regularização adequada. 

 

BASE DE BRITA GRADUADA 

 

Mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sã que, nas proporções adequadas, 

resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica contínua que, corretamente compactada, 

resulta em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. 

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer aos seguintes requisitos: 

a) Quando submetida ao ensaio de granulometria, conforme DNER-ME 080/94, a mistura 

deve apresentar as características indicadas a seguir: 

• Curva de composição granulométrica contínua, satisfazendo a uma das faixas do quadro 

a seguir. 
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Tabela 1 - Composição Granulométrica da Brita Graduada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer à 

tolerância indicada na tabela acima para cada peneira, respeitando, porém, os limites da faixa 

granulométrica adotada; 

• A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da 

porcentagem que passa na peneira n° 40. 

b) Quando submetida aos ensaios da Norma DNER-ME 129/94, na energia indicada no 

projeto, adotando-se no mínimo a do Proctor Modificado, e da Norma DNER-ME 049/94, a 

mistura deve apresentar Índice Suporte Califórnia – ISC   100% e Expansão  0,3%. 

A superfície a receber a camada de sub-base ou base de bica corrida deve estar 

perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais e desempenada, além de ter 

recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. 

A distribuição da mistura deve ser feita obrigatoriamente com vibroacabadora, capaz de 

distribuí-la em espessura uniforme, sem produzir segregação, e de forma a evitar conformação 

adicional da camada. Caso, no 

entanto, isto seja necessário, admite-se a conformação pela atuação da motoniveladora 

exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da compactação 

A compactação da deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de 

rolos pneumáticos de pressão regulável. 

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície 

da camada, mediante emprego de caminhão-tanque distribuidor de água. 

A compactação deve evoluir até que se obtenha o grau de compactação mínimo de 100%, 

em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação NBR 

7182(7), na energia modificada. O número de passadas para obtenção do grau de compactação 

exigido será definido em função dos resultados obtidos nos panos experimentais. 

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não for 

recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis, sejam 

manuais ou mecânicos. 

A sub-base ou base não deve ser submetida à ação do tráfego, devendo ser imprimada 

imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução, de forma que a camada já 

liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade. 

Deve ser coletada uma amostra por camada por jornada diária de 8 horas de trabalho. 

O controle das características da brita graduada e de sua execução, com amostras coletadas 

in situ, deve ser feito pelas seguintes determinações: 

Malha da 

Peneira 

ASTM 

Faixas Granulométricas 
Tolerâncias da 

Faixa de 

Projeto 

(% Passante) 

A B C D 

2" 100 100 - - ± 7 

1" - 75-90 100 100 ± 7 

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 ± 7 

N° 04 25-55 30-60 35-65 50-85 ± 5 

N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 ± 5 

N° 40 8-20 15-30 15-30 35-45 ± 2 

n° 200 2-8 5-15 5-15 10-25 ± 2 
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a) Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos 

métodos DNER-ME 054/94 e DNER-ME 080/94, em locais determinados aleatoriamente.; 

b) Ensaios de compactação pelo método DNERME 129/94, adotando-se no mínimo a 

energia do Proctor Modificado, com material coletado na pista em locais definidos 

aleatoriamente; 

c) Ensaios de Índice Suporte California - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, 

na energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais 

definidos aleatoriamente. 

Os ensaios tecnológicos realizados deverão ser entregues para o arquiteto fiscal da obra e 

é condicionante para a liberação da medição. 

 

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 
 

 A imprimação impermeabilizante deverá ser executada com a aplicação de ligante 

asfáltico CM-30, asfalto diluído de cura média, numa taxa de aplicação de 1,0 a 1,3 l/m². 

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10° C, 

em dias de chuva ou sob o risco de chuva. O local de aplicação deverá ser limpo previamente para 

retirada de partículas e material solto.  

A temperatura de aplicação do material asfáltico deve ser fixada em função da viscosidade 

da relação x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para espalhamento para asfaltos 

diluídos são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol. 

A imprimação deve ser aplicada de uma só vez em toda a largura da faixa a ser tratada. 

Deve-se imprimar toda a pista em um único turno de trabalho e deixá-la sempre que possível 

fechada ao tráfego. Após a aplicação, o material asfáltico deve permanecer em repouso até que se 

verifiquem as condições ideais de penetração e cura.  

Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle de 

tráfego, de forma a não permitir o tráfego sobre a área imprimada antes de completada a cura.  

A temperatura do asfalto diluído deve ser medida diretamente no caminhão distribuidor, 

imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura 

definido pela relação viscosidade-temperatura.  

O controle da taxa de aplicação (t) do asfalto diluído deve ser feito aleatoriamente, na 

borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocação de bandejas de peso e área conhecida 

na pista onde está sendo feita a aplicação. Deve-se determinar uma taxa de aplicação para cada 

200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhão espargidor após sua passagem por 

intermédio de pesagens das bandejas.  

Os ensaios tecnológicos realizados deverão ser entregues para o arquiteto fiscal da obra e 

é condicionante para a liberação da medição. 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C 
 

 A imprimação asfáltica ligante consiste na aplicação de película de material asfáltico 

sobre camada de base coesiva, visando promover a aderência desta superfície com outra camada 

de revestimento asfáltico subseqüente.  

Na imprimação asfáltica ligante deve ser usada a emulsão catiônica de ruptura rápida RR-

2C, na taxa de 0,4 a 0,7 l/m². A taxa de aplicação deve ser ajustada experimentalmente em campo 

e aprovada pela fiscalização. A água empregada na diluição deve ser isenta de teores nocivos de 

sais ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substâncias nocivas.  

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10°C, 

em dias de chuva ou sob o risco de chuva. 
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Aplica-se o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na quant. 

especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante 

deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicação, devem 

ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante.  

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 

possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em meia pista, 

executando a imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego.  

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as 

condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico 

empregado. 

Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do 

tráfego, de forma a não permitir a circulação de veículos sobre a área imprimada antes de 

completada a cura ou ruptura. 

A imprimação ligante não deve ser submetida à ação direta das cargas e da abrasão do 

trânsito. No entanto, a fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o trânsito 

sobre as imprimações ligantes, depois de verificadas as condições de cura e ruptura. 

 

A temperatura da emulsão asfáltica deve ser medida diretamente no caminhão distribuidor, 

imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura 

definido pela relação viscosidade-temperatura.  

O controle da taxa de aplicação (t) da imprimação ligante aplicada deve ser feito 

aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocação de bandejas de 

peso e área conhecida, na pista onde está sendo feita a aplicação. Deve-se determinar uma taxa de 

aplicação para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhão espargidor após sua 

passagem por intermédio de pesagens das bandejas.  

Os ensaios tecnológicos realizados deverão ser entregues ao arquiteto fiscal da obra e é 

condicionante para a liberação da medição. 

 

 CAMADA DE CONCRETO ASFÁLTICO - BINDER E CAMADA DE 

ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
 

Tanto o Binder como a Capa de rolamento são executados com concreto asfáltico, que 

é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas. É 

composta de agregado graduado, cimento asfáltico modificados ou não por polímero, e se 

necessário, material de enchimento, fíler, e melhorador de adesividade, espalhada e 

compactada a quente. 

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função da utilização 

prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada como camada de 

rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo em 

vista a obtenção de rugosidade que assegure adequadas condições de segurança ao tráfego. 

A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2. 
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Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico 

somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for 

superior a 10°C. 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. 

Os defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da 

mistura. 

A imprimação ou pintura de ligação deve apresentar película homogênea e promover 

adequadamente condições de aderência quando da execução da capa asfáltica ou binder. 

Quando a imprimação ou a pintura de ligação não tiver condições satisfatórias de 

aderência, deve ser aplicada uma nova pintura de ligação, antes da distribuição da mistura. 

O material deve ser produzido em usinas apropriadas. A usina deve ser calibrada 

racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura 

quanto à granulometria. 

Os agregados utilizados devem estar isentos de pó ou contaminação com substâncias 

nocivas, e estar levemente umedecidos, para facilitar a misturação com a emulsão. 

A distribuição da mistura deverá ser feita por vibro-acabadoras, capazes de espalhar e 

conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos em projeto. 

É recomendado o espalhamento em painéis contíguos, isto é, pista inteira ou com 

pequena defasagem entre cada uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas 

longitudinais perfeitas e bem acabadas. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser corrigidas 

através da adição manual da mistura, este espalhamento deve ser efetuado por meio de rodos 

metálicos antes da compactação. 

A espessura da camada de rolamento acabada deve ser de no mínimo 3,0cm, assim 

como a camada intermediária Binder, quando necessária a sua utilização. 
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A compactação deve começar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, e da 

borda interna para a borda externa, isto é, do lado mais baixo para o mais alto, em cada 

passada, pelo menos a metade da largura da passagem anterior. 

Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas 

transversais ou longitudinais, na largura de 15cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a 

camada adjacente, a compactação da junta é feita abrangendo, no mínimo, a largura de 15cm 

da camada anterior. 

A operação de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a 

compactação de 95% da densidade aparente da mistura, após cura. 

Durante a rolagem, não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de 

marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado. 

A camada de concreto asfáltico recém-acabada deve ser liberada ao tráfego somente 

quando a massa atingir a temperatura ambiente. 

Devem ser executados os seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante, 

granulometria da mistura: 

a) extração de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307(26) ou DNER ME 

053(27), ou ensaio de extração por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D 

2172(28), ou, quantas vezes forem necessárias no início de cada jornada de trabalho e sempre 

que houver indícios da falta ou excesso de ligante no teor de asfalto da mistura, no mínimo 2 

ensaios por jornada de 8 h de trabalho; 

b) granulometria da mistura asfáltica com material resultante das extrações da alínea a, 

quantas vezes forem necessárias para a calibração da usina, no mínimo 2 ensaios por jornada 

de 8 h de trabalho, conforme NBR NM 248(25). 

A cada 100 m de faixa de rolamento, deve ser obtida uma amostra indeformada 

extraída com sonda rotativa, em local aproximadamente correspondente à trilha de roda 

externa, na faixa externa para determinação das espessuras das camadas de base e capa de 

rolamento. 

Os ensaios tecnológicos realizados deverão ser entregues para o arquiteto fiscal da 

obra e é condicionante para a liberação da medição. 
 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
 

Deverá ser executada sinalização viária horizontal com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica em toda sinalização horizontal. A fiscalização poderá mudar a posição das 

sinalizações na ocasião da execução dos serviços, a critério do Conselho Municipal de 

Trânsito.  

A execução de legendas, símbolos, linhas, marcações, zebrados etc devem estar de 

acordo com especificações de projeto e a regulamentação de sinalização do Conselho 

Nacional de Trânsito. 

As cores devem obedecer a critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado ou outro que 

venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT. 
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PLACA DE SINALIZAÇÃO COM POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO 
 

As placas de trânsito deverão ser executadas em chapa de alumínio de 2 mm de 

espessura, conforme projeto.  

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos 

critérios abaixo e ao Padrão Munsell indicado ou a outro que venha a substituir, de acordo 

com as normas da ABNT. 

 

 
 

A utilização das cores nos sinais de advertência deve ser feita obedecendo-se aos 

critérios abaixo e ao Padrão Munsell indicado ou a outro que venha a substituir, de acordo 

com as normas da ABNT. 
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Diagramas e dimensões devem estar de acordo com os manuais de sinalização de 

trânsito do Conselho Nacional de Trânsito. 
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Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 

forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. A colocação é na posição vertical, 

fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o 

lado externo da via.  

O suporte é constituído de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, com altura 

do piso de 3 m e diâmetro de 2 1/2". Fixados ao solo, com chumbadores metálicos soldados 

ao suporte, conforme projeto, de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação 

do significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres. 

 

Especificações: 
a) Aço carbono, conforme norma ASTM-A36/A36M-2014 ou NBR 6650, classe CF-24 da 

ABNT ou equivalente; 

b) Tensão admissível: 1400 kg/cm²; 

c) Limite de escoamento mínimo: 2400 kg/cm²; 

d) Coeficiente de arrasto: 1,7; 

e) Resistência a pressão de obstrução correspondente ao vento de 126 km/h, no mínimo; 

f) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de aço carbono conforme norma 

ASTM-A-307 – Graua. 

 

A zincagem das peças deverá ter uma camada de zinco mínima de 50 micra para peças 

laminadas ou dobradas e mínimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas. Todos os 

componentes devem ser galvanizados por imersão à quente para proteção contra corrosão, de 

acordo com a NBR 6323. 

 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 

Com relação à segurança e medicina do trabalho, todas as Normas Regulamentadoras 

e demais normas específicas são de observância e atendimento obrigatória pela empresa que 

executará os serviços da obra. 

 
 

 

Avaré, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Responsável Técnico pelo Projeto, Orçamento e Fiscalização da Obra  

Rodrigo Dias 

Arquiteto e Urbanista – CAU A143562-0 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
885486 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-20 (N DES.) RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA 23,38% 0,00% 0,00%

ERRO GERAL

OK

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓ Erro de Dados
Custo Unitário 
Referência (R$)

Valor BDI

LOTE LOTE 258.552,29 
Meta Meta 1. SINAPI PLACA DE OBRA - RECURSO CONVÊNIO - - BDI 1 - 1.110,42 RA - 23,38%

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI PLACA DE OBRA - - BDI 1 - 1.110,42 RA - 23,38%

Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    4,50                200,00 BDI 1 246,76 1.110,42 RA 200,00 23,38%

Meta Meta 2. SINAPI
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA 
CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO - RECURSO CONVÊNIO

- -                        -   BDI 1 - 257.441,87 RA - 23,38%

Nível 2 Nível 2 2.1. SINAPI RECAPEAMENTO - -                        -   BDI 1 - 237.745,39 RA - 23,38%

Serviço Serviço 2.1.1. SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 179,42                924,38 BDI 1 1.140,50 204.628,51 RA 924,38 23,38%

Serviço Serviço 2.1.2. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 5.980,80                    1,93 BDI 1 2,38 14.234,30 RA 1,93 23,38%

Serviço Serviço 2.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.382,72                    1,49 BDI 1 1,84 9.904,20 RA 1,49 23,38%

Serviço Serviço 2.1.4. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 12.469,97                    0,58 BDI 1 0,72 8.978,38 RA 0,58 23,38%

Nível 2 Nível 2 2.2. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - -                        -   BDI 1 - 19.696,48 RA - 23,38%

Serviço Serviço 2.2.1. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 482,60                  16,71 BDI 1 20,62 9.951,21 RA 16,71 23,38%

Serviço Serviço 2.2.2. Composição 100 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA R-1 UNIDADE 5,00                621,34 BDI 1 766,61 3.833,05 RA 621,34 23,38%

Serviço Serviço 2.2.3. Composição 200 SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE FORMA CIRCULAR DIÂMETRO=50cm UNIDADE 6,00                556,22 BDI 1 686,26 4.117,56 RA 556,22 23,38%

Serviço Serviço 2.2.4. Composição 500 SINALIZAÇÃO VERTICAL - DUPLA A33a + R-19 UNIDADE 2,00                727,29 BDI 1 897,33 1.794,66 RA 727,29 23,38%

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: RECAPEAMENTO JARDIM BRABÂNCIA - TRECHO 2
CREA/CAU: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

Data ART/RRT: NÃO DESONERADO

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065034-53 #REF!

SAO PAULO AVARÉ/SP

quinta-feira, 20 de maio de 2021

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

AVARÉ/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MENU

←

→
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
885486 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-20 (N DES.) RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA 23,38% 0,00% 0,00%

ERRO GERAL

OK

Nível
Nível 

Corrigido Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓ Erro de Dados
Custo Unitário 
Referência (R$)

Valor BDI

LOTE LOTE 24.318,10 

Meta Meta 1. SINAPI RECUPERAÇÃO PRÉVIA DAS VIAS - RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO - -                        -   BDI 1 - 24.318,10 RA - 23,38%

Nível 2 Nível 2 1.1. SINAPI TAPA-BURACO E RECUPERAÇÃO DA BASE DO PAVIMENTO - -                        -   BDI 1 - 24.318,10 RA - 23,38%

Serviço Serviço 1.1.1. SINAPI 96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 470,68                    6,71 BDI 1 8,28 3.897,23 OU 6,71 23,38%

Serviço Serviço 1.1.2. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 75,31                  94,79 BDI 1 116,95 8.807,50 OU 94,79 23,38%

Serviço Serviço 1.1.3. SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.259,26                    1,86 BDI 1 2,29 5.173,71 OU 1,86 23,38%

Serviço Serviço 1.1.4. SINAPI 97915
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.233,96                    0,75 BDI 1 0,93 4.867,58 OU 0,75 23,38%

Serviço Serviço 1.1.5. SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 75,31                    4,86 BDI 1 6,00 451,86 OU 4,86 23,38%

Serviço Serviço 1.1.6. SINAPI 96402
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

M2 470,68                    1,93 BDI 1 2,38 1.120,22 OU 1,93 23,38%

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: RECAPEAMENTO JARDIM BRABÂNCIA - TRECHO 2
CREA/CAU: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

Data ART/RRT: NÃO DESONERADO

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1065034-53 #REF!

SAO PAULO AVARÉ/SP

quinta-feira, 20 de maio de 2021

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

AVARÉ/SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MENU

←

→
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80% 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%
L 6,64% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%
BDI PAD 23,38% 19,60% 20,97% 24,23%
BDI DES 23,38%

Observações:

Data

Nome: RECAPEAMENTO JARDIM BRABÂNCIA - TRECHO 2

CREA/CAU: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

ART/RRT: NÃO DESONERADO

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI 1

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

AVARÉ/SP quinta-feira, 20 de maio de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

-

Despesas Financeiras -

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 
respectiva alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) OK

Lucro -
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) -

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) -

Risco -

Administração Central -
Seguro e Garantia -

1º Quartil Médio

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

1065034-53 885486 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

3º QuartilSituaçãoItens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

#REF!

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

TIPO DE OBRA

PMv3.0.4 1 / 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885486

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. PLACA DE OBRA - RECURSO CONVÊNIO  1.110,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  1.110,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO - RECURSO CONVÊNIO 257.441,87 % Período: 19,45% 80,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. RECAPEAMENTO  237.745,39 % Período: 21,06% 78,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  19.696,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 19,80% 80,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 47.265,41 191.484,59 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 3.920,27 15.882,02 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.185,68 207.366,61 - - - - - - - - - - 

%: 19,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 47.265,41 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 3.920,27 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 19.802,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.185,68 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 258.552,29 

Local Responsável Técnico
Nome/apelido: RECAPEAMENTO JARDIM BRABÂNCIA - TRECHO 2
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

Data Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
quinta-feira, 20 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ #REF!

AVARÉ/SP

1065034-53

Total:    R$ 258.552,29

Item Descrição
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885486

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22
1. RECUPERAÇÃO PRÉVIA DAS VIAS - RECURSO PRÓPRIO DO MUNICÍPIO 24.318,10 % Período: 13,38% 86,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. TAPA-BURACO E RECUPERAÇÃO DA BASE DO PAVIMENTO 24.318,10 % Período: 13,38% 86,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

%: 13,38% 86,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: 3.254,61 21.063,49 - - - - - - - - - - 
Investimento: 3.254,61 21.063,49 - - - - - - - - - - 

%: 13,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: 3.254,61 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 

Investimento: 3.254,61 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 24.318,10 

Local Responsável Técnico
Nome/apelido: RECAPEAMENTO JARDIM BRABÂNCIA - TRECHO 2
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

Data Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
quinta-feira, 20 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE E RUA OZÓRIO DE CARVALHO.

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ #REF!

AVARÉ/SP

1065034-53

Total:    R$ 24.318,10

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
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RUA HEITOR STAUB DE BARROS

Comp. (m) Larg. (m)
Área (m²)

Trecho 01

ÁREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA HEITOR STAUB DE BARROS
3.432,80

VARIÁVEL

435,75

TRECHO
TAMANHO

RUA CEZÁRIO FELICE

Comp. (m) Larg. (m)

Área (m²)

Trecho 02

ÁREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA CEZÁRIO FELICE
1.259,80

VARIÁVEL

159,63
1.259,80

TRECHO
TAMANHO

RUA OZÓRIO DE CARVALHO

Comp. (m) Larg. (m)

Área (m²)

Trecho 03

ÁREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA OZORIO DE CARVALHO
1.288,20

VARIÁVEL

162,05
1.288,20

TRECHO
TAMANHO

ÁREA TOTAL A SER RECAPEADO

5.980,80‬ m²

3.432,80

PLANTA BAIXA - ÁREA DE RECAPEAM. ASFÁLTICO

ESCALA 1:750

TÍTULO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

ESCALA

INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

INDICADA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

LOCAL

DATA

MAIO/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

FOLHA

01/03

ÁREA TÉCNICA

PAVIMENTAÇÃO

OBJETO

PROPRIETARIA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

19
81

A V A R É

18
75

PLANTA BAIXA DE RECAPEAMENTO NA RUA HEITOR STAUB

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RODRIGO DIAS

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A143562-0

DE BARROS, RUA CEZÁRIO FELICE,E RUA OZÓRIO DE 

CARVALHO.
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ALINHAR FTP AO PORTÃO

DE ACESSO À ESCOLA
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LINHA DUPLA CONT.
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PLACA A-33a

PLANTA BAIXA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ESCALA 1:750

LEGENDA

PLACA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) - 5 UNID. 

FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE  (FTP-1)

ÁREA TOTAL TINTA DE SINAL.(FAIXA PEDESTRE, 

F. RETENÇÃO, PARE E LINHA SIMPLES: 482,59m²

LEGENDA "PARE", FAIXA RETENÇÃO E FAIXA SIMPLES

PLACA R-24a (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA/PISTA) -4 UNID. 

face frontal

face frontal

face frontal

A-33b

face frontal

PLACAS A-33b (PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES) - 2 UNID. 

face frontal

PLACAS R-19 (VELOCIDADE MÁCIMA PERMITIDA) - 2 UNID. 

PLACAS A-33a (ÁREA ESCOLAR)  E
A-33a

PARE
Placa tipo R-1 em chapa de alumínio com pintura refletiva (2,00mm) 

Cores da Placa:

Fundo: Vermelho Reflexivo

Borda: Branco Reflexivo

Letras: Branco Reflexivo

Verso: Preto Fosco

fixado em poste próprio, com 02 parafusos galvanizados 1/4"x3", 

arruelas, porca e contra porca.

Fixados com concreto

Letras Série D ou E, texto centralizado.
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0,40 tr. curvo

0.30 tr. reto

PLACA R-1 (PARADA OBRIGATÓRIA) 

ESCALA 1:25
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Leito Carroçavel

Passeio Público

Hastes met.  soldadas ao perfil 
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O piso da calçada deverá ser restituído 

com o mesmo material 

Poste metálico Galvanizado a fogo Ø2 1/2" x 3,60m -

espessura da parede 3,35mm
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Deve ser colocada no máx. a 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou

bordo da pista transversal, conforme projeto e normas do CONTRAN.

Placa tipo R-24a em chapa de alumínio com pintura refletiva (2,00mm) 

Cores da Placa:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Seta: Preto

Verso: Preto Fosco

fixado em poste próprio, com 02 parafusos galvanizados 1/4"x3", 

arruelas, porca e contra porca.

Fixados com concreto
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0,45 tr. curvo

0.30 tr. reto

PLACA R-24a (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA OU PISTA) 

ESCALA 1:25
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Leito Carroçavel

Passeio Público

Hastes met.  soldadas ao perfil 
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0,30

O piso da calçada deverá ser restituído 

com o mesmo material 

Poste metálico Galvanizado a fogo Ø2 1/2" x 3,60m -

espessura da parede 3,35mm
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Em cruzamento com via sem canteiro central: deve ser colocada à direita e/ou à esquerda, 

de acordo com o sentido de circulação da via transversal, no mínimo a 2,0 m e no máximo 
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a 6,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo desta, conforme projeto.

e no máximo a 2,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo desta,  conforme projeto. 

Em cruzamento com canteiro central: deve ser colocado no canteiro central, no mínimo a 0,30 m 

Em via com interseçoes em "T" ou "Y": deve ser colocada frontalmente ao fluxo de aproximação da 

via descontínua, no trecho compreendido entre o eixo desta (ou da pista de aprox., se tiver canteiro central),

e o prolongamento do meio-fio que for mais próximo do veículo que se aproxima pela via contínua, 

respeitando o campo visual do motorista que trafega pela via descontínua, conforme projeto e normas do CONTRAN.

Placa tipo A-33a em chapa de alumínio com pintura refletiva (2,00mm) 

Cores da Placa:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarela

Orla interna: Preto

Verso: Preto Fosco

fixado em poste próprio, com 02 parafusos galvanizados 1/4"x3", 

arruelas, porca e contra porca.

Fixados com concreto

0,40 tr. curvo

0.30 tr. reto

PLACA R-19 (VEL. MÁX. PERMITIDA) = 30KM/h E 

ESCALA 1:25
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O piso da calçada deverá ser restituído 

com o mesmo material 

Poste metálico Galvanizado a fogo Ø2 1/2" x 4,00m -

espessura da parede 3,35mm
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Símbolo: Preto

medidas de detalhes: consultar memorial descritivo
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medidas de detalhes:

A-33a (ÁREA ESCOLAR) 

 consultar memorial descritivo

Placa tipo R-19 em chapa de alumínio com pintura refletiva (2,00mm) 

Cores da Placa:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Letra: Preto

Verso: Preto Fosco

fixado em poste próprio, com 02 parafusos galvanizados 1/4"x3", 

arruelas, porca e contra porca.

Algarismo: Preto

Placa tipo A-33b em chapa de alumínio com pintura refletiva (2,00mm) 

Cores da Placa:

Fundo: Amarelo

Orla externa: Amarela

Orla interna: Preto

Verso: Preto Fosco

fixado em poste próprio, com 02 parafusos galvanizados 1/4"x3", 

arruelas, porca e contra porca.

Fixados com concreto

0,40 tr. curvo

0.30 tr. reto

PLACA A-33b (PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES) 

ESCALA 1:25
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com o mesmo material 

Poste metálico Galvanizado a fogo Ø2 1/2" x 3,60m -

espessura da parede 3,35mm
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Símbolo: Preto

medidas de detalhes: consultar memorial descritivo
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FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE  (FTP-1)

ESCALA 1:50

A FTP deve ocupar toda a largura da pista.
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LINHA SIMP. CONTÍNUA (LFO-1)

FAIXA DE RETENÇÃO
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legenda centralizada na faixa

de circulação em que está inscrita

a linha simples deve ser locada no eixo

central da via, conforme projeto

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, 

POSICIONAMENTO DE PLACAS NA VIA

SEM ESCALA 

fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, 

voltadas para o lado externo da via.

E:\Rodrigo Dias\Leis\SINALIZAÇÃO VIÁRIA\Posicionamento Placas 2.jpg
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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