PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 010/2021
PROCESSO N° 207/2021
Abertura dia 15 de junho de 2.021 as 10:00 horas

A Presidente da Comissao Permanente para Julgamento de Licitagoes da
Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, Estado de Sao Paulo, no uso de suas
atribuicoes legais, FAZ SABER que se acha aberta neste Departamento, a licitagéo
na modalidade Concorréncia Publica, regida pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes.

Os envelopes, contendo os documentos para habilitacdo e a proposta
comercial, deverao ser entregues e protocolados no Departamento de Licitagao, sito
na Praga Juca Novaes, n° 1.169, Avaré/SP, com 30 (trinta) minutos de antecedéncia
do horario previsto para a abertura, ndo sendo considerados os envelopes entregues
com atraso. Ainda que ocorram modificagdes neste Edital, gerando alteragdo na data
de abertura, o prazo de encerramento acompanhara o prazo de abertura, ocorrendo
sempre com 30 (trinta) minutos de antecedéncia do prazo estipulado para abertura
dos envelopes.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Servigos.

1-DO OBJETO

A presente CONCORRENCIA PUBLICA visa a Contratagdo de empresa especializada
para fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mao-de-obra para
execucao de recuperacao asfaltica (recapeamento) em diversas ruas da Vila
Esperanga, Avaré/SP, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.
Contrato de Repasse n° 885106/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO -
Operacgao 1064358-13/2019 — Ministério do Desenvolvimento Regional.

2 - DADOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas de contratagdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagbes orgcamentarias:

33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2298 — R$ 286.500,00 - Contrato de Repasse
n° 885106/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO - Operacao 1064358-
13/2019 — Ministério do Desenvolvimento Regional.
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2165 — R$ 51.461,52, sendo R$ 11.337,28 de
contrapartida obrigatoria e R$ 40.124,24 de contrapartida — Recurso Préprio.

3 -DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

31 - Os documentos e propostas deverdo ser apresentados em envelopes
distintos, enderecados a Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, ao Departamento
de Licitacdo, com o nome ou timbre dos proponentes, fechados, indevassaveis,
rubricados e identificados, cada um deles, obrigatoriamente na conformidade seguinte:
Concorréncia Publica n° 010/2021 — Processo n° 207/2021

Entidade Promotora: Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré

Razao Social/lDenominagao da proponente

Abertura dia 15 de junho de 2.021 as 10:00 horas

3.2 - Todos os elementos constantes nos envelopes deverdao ser enfeixados em
pastas, rubricados e numerados sequencialmente de forma a nido permitir folhas
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soltas. As pastas em unica via deverdo apresentar indices conforme a ordem
estabelecida neste edital, indicando as respectivas folhas numeradas. As medidas
elencadas neste subitem objetivam zelar pela integridade de todos os documentos
inseridos nos envelopes. O ndo atendimento as instrugdes pertinentes a este subitem
nao acarretara a inabilitagdo/desclassificacdo da empresa participante.

3.3 - Todos os elementos constantes em ambos os envelopes deverdao ser
apresentados perfeitamente legiveis, ndo podendo apresentar rasuras, emendas,
entrelinhas ou borrdes. As certiddes quando n&o apresentadas no original deveréo ser
devidamente autenticadas. A proposta comercial devera estar devidamente datada e
assinada. O nao atendimento as instrugcdes pertinentes a este subitem acarretara a
inabilitacao/desclassificacdo da empresa participante.

3.4 - Os envelopes A - “Documentacao” e B - “Proposta de Pre¢o”, deverdo ser
entregues no Setor de Licitagdo da Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, até as
09:30 horas do dia 15 de junho de 2.021, impreterivelmente, sob pena de
desisténcia de participacdo no certame.

4 - DA VISITA TECNICA

4.1 - Os interessados deverdo agendar, antecipadamente, junto a Secretaria de
Planejamento e Transportes pelo telefone (14) 3711-2533, para que efetuem a Visita
Técnica até 01 (um) dia antes da data da abertura dos envelopes, para juntamente
com um funcionario municipal, realizarem a visita técnica no local onde a obra sera
realizada, de cuja visita a Secretaria fornecera o competente atestado, ou Declaragao
de Dispensa de Visita, sendo que, nesse caso a licitante ficara responsavel por
qualquer o6bice ou dificuldade que venha a ser identificada na prestagao do servigo,
nao cabendo alegacgéo posterior, cujos documentos serdao exigidos como condigédo de
habilitagdo. Os interessados deverdao ser pessoas credenciadas pela empresa
solicitante. (Tanto o Atestado de Visita Técnica ou a Declaragdo de Dispensa de Visita
deverao ser emitidos pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos até 01 (um) dia
antes da data de abertura dos envelopes).

5-DO CREDENCIAMENTO

5.1 - No dia, hora e local, estabelecidos neste edital, para a abertura dos Envelopes A
e B, a participagcédo dos interessados devera ser efetivada através de seus respectivos
representantes legais.

5.2 - No caso de procuragao outorgada por pessoa legalmente habilitada, a mesma
devera conferir amplos e ilimitados poderes para se manifestar e desistir da
interposicao de eventuais impugnagbes, recursos, dar entradas e receber
documentos, etc. Se por instrumento particular, com firma reconhecida.

5.3 - No caso de representacado através de socios ou diretores com poderes de
decisdo, tal condicdo devera ser comprovada mediante apresentacdo de copia
autenticada da Cédula de Identidade (RG) e do Contrato Social ou Estatuto especifico
ou ainda no caso de Sociedade Anbnima, da Ata de Eleicdo dos Diretores, tudo
devidamente arquivados na reparticdo competente.
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5.4 - Na hipotese de representante de nacionalidade estrangeira, devera ser
apresentada prova de permanéncia legal no pais.

5.5 - Em qualquer caso, o representante devera apresentar copia autenticada do
documento de identificagdo do outorgado, sendo que a prova de representacéo ficara
arquivada nos autos.

5.6 — Os envelopes “A” - Documentacgao e “B” - Proposta, deverao ser entregues no
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal, até 30 minutos antes do horario
determinado para suas aberturas.

5.7 - Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificacdo dos
proponentes presentes, abrir-se-a o Envelope “A” e serao feitas todas as analises para
habilitacdo, tudo em ato publico, ndo se permitindo a repeticdo dos atos praticados na
auséncia dos retardatarios, podendo eles, entretanto, intervirem na licitacdo em
qualquer fase seguinte, recebendo-a no estado em que se encontra.

6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1 - Os envelopes “A” - “Documentacido” e “B” - “Propostas” terdo suas aberturas

iniciadas as 10:00 horas, do dia 15 de junho de 2.021, comegando pelo Envelope “A”,

resolvendo-se todas as possiveis impugnagdes e recursos, para depois se passar a

abertura do Envelope “B” das proponentes habilitadas.

6.2 - A proponente que for julgada inabilitada tera seu Envelope “B” - “PROPOSTA”,
totalmente lacrado e inviolado, devolvido, mediante recibo.

7 - DA DOCUMENTACAO - ENVELOPE “A”
7.1 - Para habilitagao nesta licitagao exigir-se-a dos interessados toda documentagao
relativa a:

7.2 - HABILITAGCAO JURIDICA

Para comprovagao da Habilitagdo Juridica, a proponente, conforme sua situagao,
devera apresentar o seguinte:

7.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

7.2.2 - Ato, constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes,
acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;

7.2.3 - Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

7.2.4 - Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais.

7.3 - REGULARIDADE FISCAL

Para comprovacao da Regularidade Fiscal, a proponente conforme sua situagao,
devera apresentar o seguinte:

7.3.1 — Cartdo do C.N.P.J.
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7.3.2 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual.
7.3.3 - Prova de Regularidade fiscal com:
- Fazenda Federal (Tributos Federais e Divida Ativa da Unido — Certiddo de
Débitos relativos aos tributos federais e a Divida da Unido);
- Fazenda Estadual (Prova de Regularidade de Débitos Tributarios expedida pela
Procuradoria Geral do Estado);
Fazenda Municipal referente aos débitos mobiliarios (ISS/Taxa de Licencga);
7 3.4 - Prova de regularidade junto ao FGTS.
7.3.5. Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei
12.440/11 e Resolugédo Administrativa TST 1470/11.

7.4 - QUALIFICAGCAO TECNICA

Para comprovacgéo da Qualificacéo Técnica, devera apresentar o seguinte:

7.41 - Comprovagao de aptiddao para realizagcdo do objeto da presente licitagéo,
através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando a
execucgao pela licitante, de obras ou servigos de caracteristicas iguais ou semelhantes
a obra licitada, admitindo-se a imposi¢cdo de quantitativos minimos de prova de
execugao dos servigos similares, desde que em quantidades razoaveis, assim
consideradas 50% a 60% da execucgao pretendida, ou outro percentual que venha
devida e tecnicamente justificado, de acordo com Sumula n°® 24 do TCESP;

7.4.2 - Certiddo de Acervo Técnico (CAT), em nome do responsavel técnico da
licitante, comprovando a execug¢ao de obras ou servigos de caracteristicas iguais ou
semelhantes a obra licitada, de acordo com Sumula n°® 23 do TCESP;

7.4.3 - Comprovante de vinculo profissional entre o responsavel técnico da licitante
(descrito no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha
do empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel também, a contratagéo de
profissional autdnomo que preeencha os requisitos e se responsabilize, tecnicamente,
pela execugao dos servicos;

7.4.4 — Atestado de Visita Técnica, ou Declaracdo de Dispensa de Visita Técnica
emitida pela Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, de acordo com item 4 do Edital.

7.5- DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para comprovacao da qualificagdo Econdmico-Financeira, a proponente, conforme a
sua situacao, devera apresentar o solicitado a seguir:

7.5.1 - O Balango Patrimonial (ou Balango de Abertura, caso a empresa esteja
constituida ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso),
apresentado na forma da lei (com os Termos de Abertura e de Encerramento e
devidamente registrado pelo 6rgdo competente), que comprove a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por Balancetes ou Balangos
Provisodrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, contendo a demonstragao
contabil do exercicio.
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7.5.2 - Certidao negativa de faléncia ou em recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data n&o superior a 3 (tirés) meses da
data limite para recebimento das propostas, se outro prazo nao constar do documento.

7.5.3 - Demonstragao da boa situagcao financeira da licitante, avaliada por meio
de apuracgao dos indices contabeis de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG),
Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), utilizando as seguintes
férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE =

Ativo Total

Os resultados isolados das trés primeiras operacdes deverao ser maiores ou
iguais a um (> 1), enquanto que o resultado isolado da operagao Grau de
Endividamento (GE) devera ser menor ou igual a 0,5 ( < 0,5).

A adogao das foérmulas supra, justifica-se na busca dos resultados,
consistentes na apuragao da situacao economico-financeira das
empresas. Por meio destes indicadores é perfeitamente possivel verificar
a disponibilidade de recursos que as empresas possuem, e, a0 mesmo
tempo, avaliar a capacidade para cumprir a execug¢ao da futura
contratagcao, pois, incumbird a contratada antecipar seus proprios
recursos, para executar o objeto da licitagao, com posterior pagamento.
Além disso, todos os indicadores sdao habeis a demonstrar a posicao
financeira da empresa, permitindo a verificagao das possibilidades de
execucgao do futuro contrato, no que tange aos encargos econémicos que
ficarao sob sua responsabilidade.

7.5.4. Comprovante de garantia de participacdo nesta licitagdo, nas mesmas
modalidades e critérios previstos no caput e § 1° do artigo 56 da lei n° 8.666/93 e
suas alteragdes, no valor de R$ 3.379,61 (trés mil, trezentos e setenta e nove reais e
sessenta e um centavos), sendo que a empresa devera apresentar tal garantia junto
a Tesouraria da Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, que emitira um
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comprovante. Tal comprovante que devera estar inserido neste envelope “A” —
DOCUMENTACAO.

7.6. Devera constar no Envelope “A”, o Termo de Aceitacdo do presente Edital,
conforme modelo fornecido.

7.7 — Além dos documentos solicitados, devera conter as seguintes
Declaragoes:

a) Declaragao negativa da superveniéncia de fato impeditivo a habilitagédo, incluso
compromisso em declara-lo(s), caso venha(m) a ocorrer (emitida pela proépria
licitante, assinada pelo representante legal ou seu procurador, desde que a
procuracgao seja lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);
b) Declaragao de situagao regular junto ao Ministério do Trabalho, no molde do inciso
XXXl do artigo 7° da CF (emitida pela proépria licitante, assinada pelo
representante legal ou seu procurador, desde que a procuragao seja lavrada em
estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);

c) Declaracédo de que a empresa cumpre todas as normas relativas a saude, higiene
e seguranga do trabalho de seus empregados (emitida pela propria licitante,
assinada pelo representante legal ou seu procurador, desde que a procuragao
seja lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);

d) Declaracao de que a empresa se responsabiliza pela autenticidade e procedéncia
dos produtos a serem utilizados na obra (emitida pela prépria licitante, assinada
pelo representante legal ou seu procurador, desde que a procuragao seja
lavrada em estrita conformidade com o item 5.2 deste edital);

e) Declaracao de aceitagdo das condigbes editalicias e fisicas para a execugao do
objeto licitado, bem como das clausulas contratuais, constantes da minuta de
contrato (emitida pela propria licitante, assinada pelo seu representante legal ou
seu procurador, desde que a procuragao seja lavrada em estrita conformidade
com o item 5.2 deste edital);

f) Em se tratando de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
devera ser apresentada uma declaragao, sob as penas da Lei, de que cumpre os
requisitos legais para qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno
porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, estabelecido nos artigos 42 a
49 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

g) Declaragdo que os equipamentos alocados a obra, estardo disponiveis e com
exclusividade aos servigos licitados, desde a data da assinatura do contrato, e em
caso de equipamentos locados, deverao anexar o respectivo contrato de locagao
devidamente registrado no Cartorio de Titulos e Documentos, juntamente com os
respectivos documentos de propriedade. Quando proprios, anexar também a prova
de propriedade dos mesmos. Serdo aceitos os sistemas de Leasing ou
arrendamento, desde que no documento conste o nome do Licitante;

h) Declaragdo de que apresentara relatério de acompanhamento tecnolégico dos
servicos realizados;

i) Declaragdo para atendimento da Recomendagdo 006/2013 da Controladoria
Municipal.
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7.8 - Os documentos necessarios a habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor
desta Administragdo, conforme preceitua o caput do artigo 32 da Lei 8.666/93.

7.9 - Para as certiddes que nao contenham prazo de validade expresso, as mesmas
deverado ser apresentadas com data de emissdo nao superior a 90 (noventa) dias,
contados a partir da abertura do Envelope A - “DOCUMENTOS”.

7.10 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao
no certame, deverdao apresentar toda documentagcdo exigida para efeito de
comprovagéao de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricao.

a) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, o proponente
devera regularizar a documentagdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento do julgamento da habilitagdo, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da administragdo publica, para regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

b) A nédo regularizacdo da documentagao, no prazo previsto na alinea “a”, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no artigo 81
de Lei 8.666/93, sendo facultado a administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitacao.

8 - DA PROPOSTA - ENVELOPE “B”

8.1 - A proposta Comercial contida no Envelope “B”, devera ser datilografada ou
produzida por qualquer processo mecanico ou eletronico, em 01 (uma) via original,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrdes, datada e assinada pelo representante
legal da proponente, contendo os seguintes elementos:

8.1.1 - Identificagdo completa e clara do proponente, contendo carimbo com a Razao
Social da empresa;

8.1.2 - Planilhas de quantidades e precos totalmente preenchidas, de acordo com os
anexos deste Edital, relatando os precos unitarios e globais de cada item e o total
geral da proposta;

8.1.21. Os pregos unitarios e globais da licitacdo deverdo manter
compatibilidade com os aprovados pela Caixa Federal, que por for¢ca da Lei, utiliza a
tabela SINAPI em suas analises;

8.1.2.2. Os valores das propostas ndao poderao ultrapassar os da planilha de
custo aprovada que faz parte do Edital, sendo recusa da licitagéo;

8.1.2.3. Todas as duvidas em relagdo ao projeto, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo, deverao ser redimidos durante o
processo de abertura de licitagdo até a realizagdo da visita técnica da obra, apds a
contratagcdo da obra, ndo podera a empresa vencedora fazer questionamentos que
venham prejudicar o bom andamento dos servigos, uma vez que ela, ao assinar o
contrato, esta automaticamente concordando com os servicos estabelecidos no
Convénio;

8.1.2.4. De acordo com as normas da ABNT, & obrigatério realizar o controle
tecnolégico das obras de pavimentagao/recapeamento, devendo ser apresentado o
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laudo Técnico de Controle Tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo Técnico
de Controle Tecnoloégico e os ensaios deverdo ser entregues obrigatoriamente na
Secretaria de Planejamento do Municipio. A fiscalizagédo da obra tratara todos os
assuntos relativos a sua execugdo somente com o responsavel técnico da empresa
contratada, que consta na ART especifica, relatando obrigatoriamente as anotacdes
no diario de obra, nos termos do art. 67, paragrafo 1° da Lei 8.666/93 e resolugao
CONFEA n°® 1024, de 21/08/2009;
8.1.3 - Prazo de validade da proposta, que nunca podera ser inferior a 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua apresentacgao;
8.1.4 - O prazo de execugdo da obra sera em até 60 (sessenta) dias, contados a partir
da autorizagao de inicio da obra pela Caixa Federal e liberagdo da Ordem de Servigos.
O prazo de vigéncia contratual é de 08 (oito) meses;
8.1.5 - Condigdes de Pagamento: Os pagamentos serao efetuados da seguinte forma:
As medi¢cdes devem ser apresentadas DESDE QUE ATENDA PERCENTUAL
PREVISTO NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA, acompanhado do
relatorio fotografico dos servigos, cépia do livro de obras com as anotagdes referentes
aos servigcos e das vistorias realizadas pelo fiscal responsavel, todos assinados pelo
engenheiro responsavel pela obra. Os pagamentos serdo efetuados mediante
aprovacao da Caixa Econémica Federal e posterior liberagao do recurso pelo Governo
Federal — Ministério do Desenvolvimento regional, que sera no valor da medicéo
efetuada. O DECON — Departamento de Convénios solicitara a apresentagcdo da Nota
Fiscal e encargos, sendo obrigatéria a inscricdo da declaracdo: REFERENTE A
CONCORRENCIA PUBLICA 010/2021 — PROCESSO 207/2021 — Contrato de
Repasse n° 885106/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO - Operagao
1064358-13/2019 — Ministério do Desenvolvimento Regional, no corpo da Nota
Fiscal,
8.1.6 - Qualificagdo completa do signatario do futuro contrato, incluindo nome
completo, nacionalidade, estado civil, profissdo, numero de carteira de identidade,
CPF/MF, endereco, telefone, data de nascimento e e-mail institucional e pessoal. Se a
empresa indicar um procurador para a assinatura do instrumento contratual, devera
ser encaminhada a respectiva procuragao subscrita por representante legal, com firma
reconhecida em cartério, com poderes especificos para firmar o respectivo contrato;
DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
(E obrigatério o preenchimento de todos os itens, conforme exige o sistema
AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo)

Nome:

Cargo:

CPF: RG:

Data de Nascimento: / /

Endereco residencial completo:
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E-mail institucional:

E-mail pessoal (devera, obrigatoriamente, ser diferente do e-mail institucional):

Telefone(s):

8.1.7 - Numero da conta corrente e o Banco para efetuar o pagamento.

8.2 — O preco devera ser cotado nos valores unitario e global, considerando-se
inclusos todos os custos envolvidos com o fornecimento e o transporte de todos os
itens necessarios a plena satisfacdo do objeto licitado no local acima indicado.

8.3 - Nao serdo consideradas nem aceitas despesas adicionais em separado, a
qualquer titulo. Os valores correspondentes as horas trabalhadas por todos os
profissionais envolvidos com a execug¢ao da obra em tela, aos encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios relativos a esses trabalhadores, ficam a cargo
exclusivo da empresa contratada.

8.4 - O preco devera ser expresso em moeda corrente nacional.

8.5 - Os valores acima, especificados na data da apresentagao da proposta, deverao
ser liquidos, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.6 - Todos os documentos e elementos contidos nos envelopes deverao ser
apresentados perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrdes,
sob pena de inabilitagcdo da licitante. A proposta comercial devera estar devidamente
datada e assinada, sob pena de desclassificagdo da mesma.

9 - DO JULGAMENTO

9.1 - Nao serdo considerados, para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de
vantagens nao previstas neste Edital, assim como propostas com condi¢gdes baseadas
nas outras apresentadas pelos demais participantes deste certame.

9.2 - Nao serdao admitidas propostas que apresentem precos irrisorios ou
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios do mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, assim como nao serdo admitidos pregos avultosos em relagao
aos valores de mercado.

9.3 - Ainabilitagado do licitante importa na precluséo de seu direito de participagao nas
fases subsequentes.

9.4 - As propostas que nao atenderem as condi¢cdes deste Edital serdo liminarmente
desclassificadas.
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9.5 - Na escolha da proposta mais vantajosa a Administracdo, a Comissao atendera
para aquela apresentada de acordo com as especificagdes deste Edital e ofertar o
MENOR PREGCO GLOBAL.

9.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificacao se fara por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes habilitados serdo convocados.

9.7 - Por forga dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, sera observado:

a) como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta
classificada;

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera a
oportunidade de apresentar imediatamente nova proposta, sob pena de preclusao;

¢) a nova proposta de pre¢cos mencionada na alinea anterior devera ser inferior aquela
considerada vencedora do certame, situagdo em que o objeto licitado sera adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

d) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alinea anterior, serdo convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

e) no caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na alinea b, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta;

f) na hipétese da ndo contratagcdo nos termos previsto na alinea b, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) o disposto na alinea anterior, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por ME ou EPP.

10 - DO CONTRATO

10.1 - Apds a adjudicacgao da licitacdo, a Administragado convocara o licitante vencedor,
para no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data da Notificagcdo, assinar o
competente contrato, quando devera comparecer ao Departamento de Licitagbes,
localizado na Praga Juca Novaes 1169, Bairro Centro, Avaré/SP, sob pena de decair
do direito a contratagdo, sem prejuizos das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93 e suas alteragoes.

10.2 - Ocorrendo o ndo atendimento ao chamamento no prazo de 05 (cinco) dias para
assinatura do contrato, podera a Administragdo, a seu exclusive sabor, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a presente
Concorréncia Publica, independentemente da cominacéo prevista no art. 81 da Lei de
Licitacao.
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10.3 - Ocorrendo o disposto no item anterior, sera aplicada a licitante vencedora a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta e demais sansdes previstas
em Lei.

10.4 - Fardo parte integrante do futuro contrato, independentemente de suas
transcricbes, o presente Edital e seus anexos, a proposta da vencedora e demais
especificagdes técnicas.

10.5 - Observar-se-ao para rescisdo do contrato os motivos e as formas previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.

10.6 - A minuta do futuro contrato, passa a integrar o presente Edital, como anexo.

10.7 - O contrato sera empresado e a “Ordem de Servigo” emitida pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Transportes, no Departamento de Licitagdes, apos a
adjudicacao do processo.

10.8 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem na obra até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial.

10.9 - Fica expressamente vedada a sub-empreita da obra ora licitada.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 - A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, em face
do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e alteragdes
que lhe foram incorporadas e do art.7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.02,
obedecera, no ambito do Municipio da Estancia Turistica de Avaré, as normas
estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragao
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigagdo n&o cumprida; ou
Il - pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para
0 mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugdo do servigco, compra ou obra, sem
prejuizo do disposto no §1° do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigagdo ndo cumprida, na seguinte
conformidade:

| - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e

Il - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia.
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Artigo 4° - Pela inexecugéao total ou parcial do servigo, compra ou obra, poderao ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou
Il - multa correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagdo para o
mesmo fim.
lll — ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecug¢ao do contrato.

Artigo 5° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execugao do ajuste.

Artigo 6° - O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagédo da penalidade.

Artigo 7° - As multas serdo corrigidas monetariamente, de conformidade com a
variagao do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8° - A comunicagao da irregularidade e a proposta de aplicagcdo de penalidade
deverao ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, a autoridade que
autorizou a licitagao, ou a contratagao, no respectivo processo.

Artigo 9° - As sangbes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, apds regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1° - Configurado o descumprimento da obrigacdo contratual, sera o contratado
notificado via correio com AR da infragdo e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.

§ 2° - Recebida a defesa, a Autoridade competente devera manifestar-se,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, para
concluir pela imposi¢cao ou ndo da penalidade.

§ 3° - Da decisédo, cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados da
intimacédo, de cuja decisao cabe solicitagdo de reconsideracéo.

§ 4° - A multa imposta devera ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias uteis da
decisao do recurso ou, em sendo o caso, da solicitacdo de reconsideragao.

§ 5° - Se o0 pagamento da multa ndo for efetuado dentro do prazo estabelecido no
paragrafo anterior, o valor devera ser inscrito em divida ativa para cobrancga judicial.

Artigo 10 - As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposi¢cdes constantes deste Decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislagdo vigente, forem realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

§ 1° - A inexecucgéo total ou parcial do contrato de obras e servigos de engenharia,
assim como a execugao irregular, ou com atraso injustificado, sujeitara o contratado,
garantida a prévia defesa, a aplicagao das seguintes sancgoes:
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| - adverténcia.

Il - multa.

lll - suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual, por prazo nao superior a dois anos.

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitagao.

§ 2° - A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogédo das
necessarias medidas corretivas, afim de evitar a aplicagdo de san¢des mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigagdo contratualmente assumida,
ou desatender as determinagbes da autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao do contrato.

§ 3° - A pena pecuniaria de multa, prépria para a puni¢ao de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execugao, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangoes restritivas de direitos, previstas nos incisos Ill e IV, nos casos de
inexecugao total e parcial do contrato.

§ 4° - A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administragado Estadual destina-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas
com adverténcia, bem como as faltas graves que impliquem a rescisdo unilateral do
contrato.

§ 5° - Na estipulacdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que nao
podera exceder a 5 (cinco) anos, deverao ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

§ 6° - A pena de suspensdo dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitagdbes promovidas pelos 6rgaos Administracdo Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7° - A declaragéo de inidoneidade do contratado, san¢cdo administrativa de maxima
intensidade, destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais
decorram prejuizos ao interesse publico de dificil reversao.

§ 8° - A aplicagdo da sangédo prevista no paragrafo anterior € de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9° - Decorridos 5 (cinco) anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitacao, cujo deferimento esta condicionado ao ressarcimento dos
prejuizos resultantes da agao punida.

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior sera:
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| - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de
inexecucao total da obrigagao;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigagao
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugéao parcial da obrigacéao;
lll - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma, até o maximo
de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigagao.

§ 1° - O valor correspondente a multa, apds o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, sera descontado do
primeiro pagamento devido pelo Municipio em decorréncia da execugao contratual.

§ 2° - Na hipotese de descumprimento total da obrigacédo, apds a celebragdo do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa sera descontado da
garantia prestada.

§ 3° - Na hipétese de descumprimento total da obrigagdo em face do ndo atendimento
da convocacgao para a assinatura do contrato, o valor da multa devera ser recolhido a
conta do Municipio de Avaré através de guia de recolhimento prépria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimac&o.

§ 4° - O n&o recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscrigdo na
divida ativa, para cobranga judicial.

Artigo 13 - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
administragdo, que nao excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
intimagao.

Paragrafo unico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado
ensejara a aplicagdo da multa prevista no artigo 3° deste Decreto, considerando-se a
mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 14 - O pedido de prorrogacédo de prazo final da obra, servigos, ou entrega de
material, somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente.

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicagdo de outras
sangoes previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislagao correlata.

12 - DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO DA ART

121 - Para garantir a execugdo das obras previstas no contrato, a empresa
vencedora, devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo
56 da lei n°® 8.666/93 e suas alteragdes, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da
Estancia Turistica de Avaré. Copia desta guia, quitada, devera ser apresentada no
Departamento de Licitagdes no ato da assinatura da Ordem de Servigos.
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12.2 — Apds assinatura contratual, quando da assinatura da Ordem de Servico a
empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotagao de Responsabilidade Técnica
- ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servigos, objeto do contrato,
decorrente da presente licitagao.

12.3 - A garantia contratual sera devolvida, sem corre¢ao, apos a execugao da
obra, mediante requerimento no Departamento de Licitagoes.

13 - DAS OBRAS E DOS SERVICOS
13.1 - A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais 6rgaos fiscalizadores.

13.2 - A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfei¢ao técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizacdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das sangdes para 0s
casos de inadimplemento.

13.3 - Alliberacdo de cada trecho da obra para aplicacdo do material, ficara a critério
exclusivo da fiscalizagao, que podera exigir as corregcdes necessarias, e se for o caso,
solicitara todos os ensaios elaborados para a sua execucgao.

134 - A empresa devera realizar o controle tecnoldégico das obras de
pavimentacao/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada um dos servicos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnoldgico e
0s ensaios deverao ser entregues obrigatoriamente a Secretaria de Planejamento.

13.5 - A Prefeitura podera exigir ensaios de laboratorio e medigbes de temperatura do
material, antes de sua aplicagao, para aferigcao técnica, segundo normas da ABNT, de
suas caracteristicas e propriedades.

13.6. - O carregamento do material que n&o for aprovado no ensaio de laboratério ou
contiver sua temperatura inadequada, sera todo ele rejeitado pela fiscalizagdo, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

13.7 - Podera ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (trés) ensaios com “ROTAREX"“ em
cada trecho pavimentado, para afericdo do material.

13.8 - A contratada refara por suas expensas, 0s servicos e obras que se
apresentarem mal executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas
técnicas de execucao.

13.9 - Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagao dos servigos, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.

13.10 - Concluidas as obras e servigos, objeto desta licitacdo, procedera a Prefeitura

exame minucioso a fim de recebé-los definitivamente, dentro do prazo maximo de 90
(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicacdo expressa de concluséo dos
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mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serdo considerados como
recebimento definitivo das obras e servigos, independentemente de qualquer outra
formalidade por parte da Prefeitura.

13.11 - A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.

13.12 - A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, segurancga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n® 1.245 do Codigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.

13.13 — A Contratada devera respeitar os acordos e convengdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observancia e aplicagado do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.

13.14 - Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovagao
prévia do Departamento de Convénios, através de amostras apresentadas.

13.15 — A fiscalizagdo da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugéo
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagbes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 8.666/93 resolugdo CONFEA n° 1024, de
21/08/2009.

13.16 — A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos o6rgaos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

14 - DO PRAZO DA EXECUGAO DA OBRA

14.1 - O prazo de execucgao da obra € em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
autorizacao de inicio da obra pela Caixa Federal e liberagdo da Ordem de Servigos. O
prazo de vigéncia contratual é de 08 (oito) meses. Eventual prorrogagao do contrato
devera ser solicitada pela empresa, junto ao Departamento de Convénios, com 30
(trinta) dias de antecedéncia de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo com
justificativa detalhada pelo ndo cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de
vigéncia e novo prazo de conclusdo da obra/servigos, acompanhado de cronograma
fisico-financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da
garantia/caugéo contratual.

15 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1 - A interposigdo dos recursos sobre os atos praticados no curso deste
procedimento licitatorio, previstos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela
Lei Federal 8.883/94, deverao ser protocolados, pessoalmente, no Departamento de
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Licitagdo da Prefeitura Municipal, no horario de expediente, dentro do prazo legal,
recursos estes que deverao ser respondidos em 05 (cinco) dias uteis.

15.2 - Aintimacé&o pertinente aos atos de julgamento da habilitacdo e das propostas se
dara na propria sessao mediante comunicacao direta aos interessados presentes. Em
relacdo aos ausentes, proceder-se-a sua intimagao por carta ou meio eletrénico (fax-
simile, e-mail) relativas a julgamentos realizados na fase de habilitagcao/inabilitacdo
dos licitantes e classificagao/desclassificacdo das propostas. Qualquer outra
informacgé&o adicional pertinente ao certame devera ser solicitada ao Departamento de
Licitacao.

15.3 - A partir do momento da intimagao, o processo de licitagdo permanecera no
Departamento de Licitacdo, sendo franqueado para vistas dos interessados, que dele
poderao extrair as copias desejadas, mediante o pagamento do respectivo valor. Nao
sera admitida a retirada dos autos da reparticdo.

15.4 - Interposto qualquer recurso, a Administracdo avisara os demais licitantes do
fato. Estes poderdao impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. A partir do
recebimento do recurso e até o final do prazo de que trata este item, tanto o processo
de licitacdo quanto cdpias do recurso permanecerao a disposigao dos interessados, no
mesmo local indicado no item anterior.

16 - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 - Para esta Concorréncia ndo sera permitida a participacdo de empresas em
regime de consorcio ou empresa concordataria, bem como aquelas que forem
consideradas inidéneas, ou que estejam suspensas, na forma da Lei ou em litigio com
qualquer 6rgédo publico ou sob suspeicdo com entidades da Administragdo Publica
direta ou indireta da Unido, Estado ou Municipio.

16.2 - Fica reservado a Administragcao, o direito de Revogar por conveniéncia ou
interesse publico, bem como Anular por ilegalidade a presente licitagdo, no todo ou
parte, sem que assista aos licitantes direitos de reembolso ou indenizagao, desde que
presentes os requisitos do art. 49 e seus paragrafos, da lei n° 8.666/93 e suas
alteracgoes.

16.3 - A contratada cabera:

16.3.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagdo a todas as partes da obra;
16.3.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;

16.3.3 - Arcar com as despesas de demoligdo e reparos de servigos mal executados
ou executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposicao de materiais utilizados;

16.3.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observacgdes da fiscalizacdo baseadas
nas especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;

16.3.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisagdes
decorrentes de falta de material falta de mao-de-obra, intempéries, caso fortuito ou
forga maior;
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16.3.6 - Utilizar em toda execucgdo do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento)
de mé&o-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

16.4 - A Prefeitura se reserva no direito de executar através de outras contratadas ou
diretamente, nos mesmos locais, obras e servigos distintos dos abrangidos na presente
licitacao.

16.5 - A Comisséao podera transformar o Julgamento em diligéncia para apuragao de
dados e condigdes indispensaveis ao julgamento das Propostas, inclusive valer-se dos
préstimos de profissionais especializados para auxilia-la.

16.6 - O preco global e unitario das propostas nao sofrera reajustes durante a
execucao do contrato, a ndo ser em decorréncia de modificacbes no atual modelo
econdmico nacional que venham autorizar formas de corre¢des para manutencao do
equilibrio econémico do contrato.

16.7 - Toda e qualquer informagao a respeito da presente licitagdo podera ser solicitada
a Comissao Permanente para Julgamento de Licitagdes durante o horario normal de
expediente, na sede da Prefeitura, sita na Praga Juca Novaes, 1.169, ou ainda pelo
fone (014) 3711-2500, até 03 (trés) dias uteis antes da entrega das propostas.

16.7.1 - Os esclarecimentos serdo prestados em até 48 (quarenta e oito) horas antes
da entrega das propostas.

16.8 - Os eventuais Recursos, Reconsideragcdes e Representagdes deverdo atender,
no que couber, as disposi¢des legais do artigo 109, seus incisos e paragrafos, da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.

16.9 - Na contagem de prazos serao rigorosamente observadas as regras contidas no
artigo 110 e paragrafo unico da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.

16.10 - Fica expressamente vedada a empresa contratada, a transferéncia de
responsabilidade, bem como a sub—empreitada dos servigos constantes desta
Concorréncia Pubica, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.

16.11. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da
disputa entre os interessados, desde que resguardados os interesses da
administragao (principio de ampliagdo da disputa e interesse publico), o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

16.12. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacao do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicagéo do pregoeiro em contrario.

17 - CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL

17.1 - Minuta do Contrato a ser celebrado com a proponente vencedora;
17.2 — Modelo de declaracoes;
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17.3 — Modelo de termo de aceitacido do edital,
17.4 — Projeto Completo.

As copias do presente Edital, assim como os dados e elementos necessarios a
elaboragdo da proposta poderdo ser retirados, através de guia preenchida no
Departamento de Tributagdo e quitada em agéncia bancaria, ambos situados na Rua
Rio Grande do Sul, n° 1.810, no valor de R$ 10,00 (dez reais) e depois, as copias,
retiradas no Departamento de Licitagdo, situado no Pago Municipal, Praga Juca
Novaes, n° 1.169. Também esta disponibilizado, gratuitamente, para download no site
www.avare.sp.gov.br. Informacdées sobre esta licitagdo poderdo ser obtidas no
Departamento de Licitagdo da Prefeitura Municipal ou transmitidas através do
telefone (14) 3711-2500 — Ramal 216.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi o presente Edital
afixado no lugar de costume e seu resumo publicado nos 6rgaos de imprensa como
dispbe a legislagao vigente.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, aos 11 de maio de 2.021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretario Municipal de Obras e Servigos da Estancia Turistica de Avaré
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° __ /2021

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
AVARE E A EMPRESA

Aos dias do més de de dois mil e vinte e um, nesta
cidade de Avaré, Estado de Sdo Paulo, de um lado a PREFEITURA DA ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o
numero 46.634.168/0001-50, situada na Praga Juca Novaes, 1.169, neste ato,
representada pelo senhor Secretario Municipal de Obras e Servicos, ALEXANDRE
LEAL NIGRO, brasileiro, em uma unido estavel, portador do RG n° 19.994.483 e do
CPF n° 177.814.438-10, residente e domiciliado na cidade de Avaré/SP — de ora em
diante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa

, cadastrada no CNPJ sob o

numero / -, com sede na ,
- - /|, representada pelo Senhor ,

, , , portador do RG /e do CPF

-, residente e domiciliado na cidade de - de

ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei n° 8.666/93 e na
presenga das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Nos termos da Concorréncia Publica n° 010/2021 — Processo n° 207/2021, de 15 de
junho de 2.021, fica a empresa , responsavel
pelo fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mao-de-obra para
execugao de recuperagdo asfaltica (recapeamento) em diversas ruas da Vila
Esperancga, Avaré/SP, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte integrante.
Contrato de Repasse n° 885106/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO -
Operagao 1064358-13/2019 — Ministério do Desenvolvimento Regional.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTACAO ORGAMENTARIA
As despesas de contratagcdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagdes orgcamentarias:
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2298 — R$ 286.500,00 - Contrato de Repasse
n° 885106/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO - Operagao 1064358-
13/2019 — Ministério do Desenvolvimento Regional.
33.04.15.4.4.90.39.00.451.5003.2174-2165 — R$ 51.461,52, sendo R$ 11.337,28 de
contrapartida obrigatéria e R$ 40.124,24 de contrapartida — Recurso Préprio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUJEIGAO AO EDITAL

A contratada ratifica neste ato sua sujeicdo a todas as exigéncias do Edital de
Concorréncia n° 010/2021 e seus anexos, que passam a integrar este contrato.

Praca Juca Novaes, 1169 — Centro — CEP.; 18700-900 — Avaré — SP — Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

(Continuacio do Edital de Concorréncia Publica n° 010/2021 — fls. 21)

Constitui igualmente parte integrante deste contrato a proposta da empresa
vencedora do certame, independentemente de transcricao (exceto no que contrariar
e/ou conflitar com os instrumentos expedidos pela CONTRATANTE).

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
O valor global do contrato é de R$ (

)-

CLAUSULA QUINTA - DOS SERVICOS
5.1 - A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais 6rgaos fiscalizadores.

5.2 - A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfeigao técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizagdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das sangdes para 0s
casos de inadimplemento.

5.3 - A liberacédo de cada trecho da obra para aplicagdo do material, ficara a critério
exclusivo da fiscalizagao, que podera exigir as corregdes necessarias, e se for o caso,
solicitara todos os ensaios elaborados para a sua execugao.

54 - A empresa devera realizar o controle tecnolégico das obras de
pavimentacao/recapeamento, devendo ser apresentado o laudo técnico de controle
tecnologico e os resultados dos ensaios realizados em cada um dos servigos,
conforme exigéncias normativas do DNIT. O Laudo técnico de Controle Tecnologico e
0s ensaios deverao ser entregues obrigatoriamente a Secretaria de Planejamento.

5.5 - A Prefeitura podera exigir ensaios de laboratério e medi¢cées de temperatura do
material, antes de sua aplicagao, para aferigdo técnica, segundo normas da ABNT, de
suas caracteristicas e propriedades.

5.6. - O carregamento do material que nao for aprovado no ensaio de laboratério ou
contiver sua temperatura inadequada, sera todo ele rejeitado pela fiscalizagdo, nem
mesmo podendo ser descarregado no local da obra.

5.7 - Podera ainda, a Prefeitura, exigir até 03 (trés) ensaios com “ROTAREX" em cada
trecho pavimentado, para afericdo do material.

5.8 - A contratada refara por suas expensas, 0s servicos e obras que se apresentarem
mal executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas técnicas de
execugao.

5.9 - Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagdo dos servigos, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.

5.10 - Concluidas as obras e servigos, objeto desta licitagdo, procedera a Prefeitura
exame minucioso a fim de recebé-los definitivamente, dentro do prazo maximo de 90
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(noventa) dias seguintes ao da entrega da comunicacdo expressa de concluséo dos
mesmos, que nesse sentido fizer a contratada, findo o qual, serdo considerados como
recebimento definitivo das obras e servigos, independentemente de qualquer outra
formalidade por parte da Prefeitura.

5.11 - A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.

5.12 - A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, segurancga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n°® 1.245 do Cddigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.

5.13 — A Contratada devera respeitar os acordos e convengdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observéancia e aplicagao do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.

5.14 - Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovagao
prévia do Departamento de Convénios, através de amostras apresentadas.

5.15 — A fiscalizacdo da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugao
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagbes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 8.666/93 resolugdo CONFEA n° 1024, de
21/08/2009.

5.16 — A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos 6rgdos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAO DOS SERVIGOS
Os servigos serao liberados pelo fiscal, engenheiro responsavel pelo Departamento de
Convénios e a CONTRATADA ficara sujeita as determinagbes dos fiscais quanto a
qualidade da mao-de-obra empregada e dos servigos executados. A fiscalizagao
podera exigir o afastamento de qualquer funcionario da empresa, quando julgar
necessario.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1 - Sdo obrigagdes da CONTRATADA:
7.1.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagao a todas as partes da obra;
7.1.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;
7.1.3 - Arcar com as despesas de demolicdo e reparos de servigcos mal executados ou
executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposicao de materiais utilizados;
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7.1.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observagdes da fiscalizagdo baseadas nas
especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;

7.1.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisacoes
decorrente de falta de material falta de mao-de-obra, intempéries, caso fortuito ou
forga maior;

7.1.6 - Utilizar em toda execuc¢ao do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento) de
mao-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

CLAUSULA OITAVA - DO PREPOSTO
A CONTRATADA mantera no local da prestacdo do servigo preposto habilitado
profissionalmente, aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execugao do
contrato.

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
Ficardo por conta da CONTRATADA todas as despesas com equipamentos,
empregados, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

CLAUSULA DECIMA - DA INADIMPLENCIA DA CONTRATADA FACE AOS
ENCARGOS TRABALHISTAS
Sera retido da nota fiscal o percentual previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA REPARAGAO DE EVENTUAIS DANOS
CAUSADOS PELA CONTRATADA
A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcéao
ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo de execugao da obra é em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
autorizacao de inicio da obra pela Caixa Federal e liberacdo da Ordem de Servicos. O
prazo de vigéncia contratual é de 08 (oito) meses. Eventual prorrogagao do contrato
devera ser solicitada pela empresa, junto ao Departamento de Convénios, com 30
(trinta) dias de antecedéncia de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo com
justificativa detalhada pelo ndo cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de
vigéncia e novo prazo de conclusao da obra/servigos, acompanhado de cronograma
fisico-financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da
garantia/cal¢ao contratual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ética profissional pela perfeita execugcdo do
contrato. As responsabilidades decorrentes de fornecimento do material/execugéo dos
servicos fora das especificagdes fornecidas e/ou que venham a causar dano a
Administracdo serdo apuradas e a reparagado do dano exigida legalmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
14.1) Os pagamentos serao efetuados da seguinte forma:
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As medi¢cdes devem ser apresentadas DESDE QUE ATENDA PERCENTUAL
PREVISTO NO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA, acompanhado do
relatorio fotografico dos servigos, cépia do livro de obras com as anotagdes referentes
aos servicos e das vistorias realizadas pelo fiscal responsavel, todos assinados pelo
engenheiro responsavel pela obra. Os pagamentos serdo efetuados mediante
aprovacao da Caixa Econémica Federal e posterior liberagao do recurso pelo Governo
Federal — Ministério do Desenvolvimento regional, que sera no valor da medicéo
efetuada. O DECON — Departamento de Convénios solicitara a apresentagcéo da Nota
Fiscal e encargos, sendo obrigatdria a inscrido da declaracdo: REFERENTE A
CONCORRENCIA PUBLICA 010/2021 — PROCESSO 207/2021 — Contrato de
Repasse n° 885106/2019/MDR/CAIXA/PLANEJAMENTO URBANO - Operagao
1064358-13/2019 — Ministério do Desenvolvimento Regional, no corpo da Nota
Fiscal

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES E SANGOES PELO
INADIMPLEMENTO
15.1) A aplicacdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, em
face do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e
alteragdes que lhe foram incorporadas e do art.7°, da Lei Federal n°® 10.520, de
17.07.02, obedecera, no ambito do Municipio da Estancia Turistica de Avaré, as
normas estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragao
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigagdo n&o cumprida; ou
Il - pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para
0 mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugdo do servigco, compra ou obra, sem
prejuizo do disposto no §1° do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigagdo ndo cumprida, na seguinte
conformidade:

| - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e

Il - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia.

Artigo 4° - Pela inexecugao total ou parcial do servigo, compra ou obra, poderao ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou
Il - multa correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitagdo para o
mesmo fim.
lll — ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecug¢ao do contrato.
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Artigo 5° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execugao do ajuste.

Artigo 6° - O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagédo da penalidade.

Artigo 7° - As multas serdo corrigidas monetariamente, de conformidade com a
variagdo do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8° - A comunicagao da irregularidade e a proposta de aplicagao de penalidade
deverdo ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, a autoridade que
autorizou a licitagao, ou a contratagao, no respectivo processo.

Artigo 9° - As sancgbes deverao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, apds regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1° - Configurado o descumprimento da obrigacdo contratual, sera o contratado
notificado via correio com AR da infracdo e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.

§ 2° - Recebida a defesa, a Autoridade competente devera manifestar-se,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razbes apresentadas, para
concluir pela imposi¢gao ou nao da penalidade.

§ 3° - Da decisédo, cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados da
intimagao, de cuja decisao cabe solicitagdo de reconsideragao.

§ 4° - A multa imposta devera ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias uteis da
decisao do recurso ou, em sendo o caso, da solicitacdo de reconsideragao.

§ 5° - Se o0 pagamento da multa ndo for efetuado dentro do prazo estabelecido no
paragrafo anterior, o valor devera ser inscrito em divida ativa para cobranca judicial.

Artigo 10 - As multas sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposi¢cdes constantes deste Decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislagcdo vigente, forem realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

§ 1° - A inexecucgéo total ou parcial do contrato de obras e servigos de engenharia,
assim como a execugao irregular, ou com atraso injustificado, sujeitara o contratado,
garantida a prévia defesa, a aplicagdo das seguintes sangdes:

| - adverténcia.

Il - multa.

lll - suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual, por prazo ndo superior a dois anos.

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢céo ou até que seja promovida a reabilitagéo.
§ 2° - A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das
necessarias medidas corretivas, afim de evitar a aplicagdo de san¢des mais severas,
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sempre que o contratado descumprir qualquer obrigagdo contratualmente assumida,
ou desatender as determinagbes da autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao do contrato.

§ 3° - A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢cao de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execugao, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangOes restritivas de direitos, previstas nos incisos Ill e IV, nos casos de
inexecugao total e parcial do contrato.

§ 4° - A pena de suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a Administragdo Estadual destina-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas
com adverténcia, bem como as faltas graves que impliquem a rescisdo unilateral do
contrato.

§ 5° - Na estipulacdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que nao
podera exceder a 5 (cinco) anos, deverao ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

§ 6° - A pena de suspensdo dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitagdes promovidas pelos 6rgaos Administragdo Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7° - A declaragéo de inidoneidade do contratado, san¢cdo administrativa de maxima
intensidade, destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais
decorram prejuizos ao interesse publico de dificil reverséo.

§ 8° - A aplicagdo da sancgéo prevista no paragrafo anterior € de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9° - Decorridos 5 (cinco) anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitacao, cujo deferimento esta condicionado ao ressarcimento dos
prejuizos resultantes da agao punida.

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior sera:

| - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de
inexecugao total da obrigacéo;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigagcéo
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigagéo;
lll - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma, até o maximo
de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigacgao.
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§ 1° - O valor correspondente a multa, apds o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, sera descontado do
primeiro pagamento devido pelo Municipio em decorréncia da execugao contratual.

§ 2° - Na hipotese de descumprimento total da obrigacédo, apds a celebragdo do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa sera descontado da
garantia prestada.

§ 3° - Na hipétese de descumprimento total da obrigagdo em face do ndo atendimento
da convocacgao para a assinatura do contrato, o valor da multa devera ser recolhido a
conta do Municipio de Avaré através de guia de recolhimento propria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimacéo.

§ 4° - O n&o recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscrigdo na
divida ativa, para cobranga judicial.

Artigo 13 - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
administragdo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
intimacéo.

Paragrafo unico - A ndo ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado
ensejara a aplicacdo da multa prevista no artigo 3° deste Decreto, considerando-se a
mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 14 - O pedido de prorrogacao de prazo final da obra, servigos, ou entrega de
material, somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente.

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicacdo de outras
sangoes previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislagao correlata.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigbes contratuais os
acréscimos ou supressoes que se fizerem no objeto licitado até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato inicial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE
Fica expressamente vedada a empresa contratada, a transferéncia de
responsabilidade, bem como a sub—empreitada dos servigos constantes desta
Concorréncia Pubica, a qualquer outra empresa, no todo ou em parte.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO
DA ART

19.1) Para garantir a execugao das obras previstas no contrato, a empresa vencedora,
devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei n°
8.666/93 e suas alteragdes, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da Estancia
Turistica de Avaré. Coépia desta guia, quitada, devera ser apresentada no
Departamento de Licitagdes no ato da assinatura da Ordem de Servigos.
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19.2) Apds assinatura contratual, quando da assinatura da Ordem de Servigo a
empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotagao de Responsabilidade Técnica
- ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servigos, objeto do contrato,
decorrente da presente licitagao.

19.3) A garantia contratual sera devolvida, sem corregéao, apdés a execugao da obra,
mediante requerimento no Departamento de Licitacdes.

CLAUSULA VIGESIMA - DA RESCISAO
Em caso de rescisdo do contrato, esta podera ser realizada amigavel ou
judicialmente, nos expressos termos da legislagao aplicavel a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO GESTOR DO CONTRATO
O responsavel pela gestdo deste contrato € o Secretario Municipal de Obras e
Servigos, Sr. Alexandre Leal Nigro, solicitante do objeto referente a esta licitagédo. O
responsavel pela fiscalizagéo € o senhor Rodrigo Dias — CAU A143562-0.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO
O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO DE ELEICAO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solugédo de qualquer pendéncia oriunda
deste contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em trés vias de
igual teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, aos __ de de 2021.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVICOS DA
ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

1) 2)

Nome Nome

Rg Rg
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGOES

DECLARAGAO NEGATIVA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO A

HABILITAGAO.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por
(nacionalidade), (estado civil),
(profisséo), (vinculo com a empresa, por

exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de decisao,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administracao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que néo ha fato superveniente
impeditivo a sua habilitacdo para participacdo em Processos/procedimentos
licitatérios junto a 6rgaos publicos, comprometendo-se a declara-lo(s) caso venha(m)
a ocorrer.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE SITUAGAO REGULAR JUNTO AO MINISTERIO DO
TRABALHO, EM ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ARTIGO 7° DA CF.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que esta em situagéo regular
junto ao Ministério do Trabalho, nos moldes do inciso XXXIII do Artigo 7° da CF.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS A SAUDE,
HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO DOS EMPREGADOS.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
namero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profissao), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de deciséo,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que cumpre todas as normas
relativas a saude, higiene e seguranga do trabalho de seus empregados.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE AS§UNQAO DE RESPONSABILIDADE PELA
AUTENTICIDADE E PROCEDENCIA DOS PRODUTOS APLICADOS NA OBRA.
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
numero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profisséo), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de decisao,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que se responsabiliza pela
autenticidade e procedéncia dos produtos aplicados na Obra.

Local e data

Representante legal
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DECLARAGAO DE ACEITAGCAO DAS CONDIGOES E,DITALiCIAS E FiSICAS
PARA A ENTREGA DAS OBRAS LICITADAS E DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS
(Modelo)

A empresa , cadastrada no CNJP sob
numero , sediada na
, na cidade de
, representada por

(nacionalidade), (estado civil),
(profisséo), (vinculo com a empresa, por
exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de decisao,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragdo com firma
reconhecida em Cartorio, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero
, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que ACEITA E SE SUBMETE,
sem reservas, aos itens editalicios, as clausulas contratuais constantes dos autos da
Concorréncia Publica n° 010/2021 — Processo n° 207/2021 e as condigcdes fisicas
ora estipuladas para a execugéo do objeto licitado.

Local e data

Representante legal
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DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 9° DA LEI DE LICITAGOES

A empresa , com seda a , inscrita no
CNPJ , N0 uso de suas atribuicdes legais, vem declarar, para fins
de participacéo de processo licitatério, sob as penas da Lei, de que a empresa atende
ao artigo 9° da Lei de Licitagbes no que infere ao vinculo de eventuais servidores
publicos desta municipalidade a empresa.

Local e data

Representante legal
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ANEXO Il - MODELO DE TERMO DE ACEITAGAO DO EDITAL

A
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

CONCORRENCIA PUBLICA N° 009/2021
PROCESSO N° 187/2021

TERMO DE ACEITAGAO DO EDITAL

Pelo presente termo, a Empresa
por seu representante legal, abaixo assinado, vem a presengca da Comissao
Permanente de Julgamento de Licitagcbes do Municipio de Avaré, para declarar,
expressamente, que examinou cuidadosamente a pasta contendo o Edital Completo,
nela ndo achando nenhuma falta ou irregularidade que comprometesse a legalidade
do certame licitatério, referente a Concorréncia Publica n° 010/2021 aceitando,
portanto, todos os seus termos.

Por ser a expressao da verdade, firma o presente.

Localidade, data

Assinatura
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CAIXA

N° OPERAGAO
1064.358-13/2019

Quadro de Composigao do BDI

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
885106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

RECAPEAMENTO VILA ESPERANCA / RECUPERAGCAO ASFALTICA DA RUA JOSE ORTEGA, RUA FRANCISCO CORREA DE CAMPOS, RUA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: | 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00%
[ BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentag&o de vias urbanas
It Sigl %
ens iglas
9 Adotado
Administragao Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD | 23,38%

Situagédo 1° Quartil| Médio |3° Quartil
- 3.80% | 4,01% | 4.67%
- 0,32% | 0,40% | 0,74%
- 0,50% | 0,56% | 0,97%
- 1,02% | 1.11% | 1.21%
- 6,64% | 7,30% | 8,69%
- 3,65% | 3,65% | 3,65%
- 0,00% | 2,50% | 5,00%
- 0,00% | 4,50% | 4,50%
OK 19,60% | 20,97% | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneragdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagdes:

AVARE/SP

segunda-feira, 19 de abril de 2021

Local

Data

Responsavel Técnico

Nome:

RODRIGO DIAS

CREAJ/CAU: A143562-0
ART/RRT: 9372226

PMv3.0.4

171



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA oo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
1064.358-13/2019 885106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE [RECAPEAMENTO VILA ESPERANCA RECUPERAGAO ASFALTICA DA RUA JOSE ORTEGA, RUA FRANCISCO COF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
% Periodo: | 63,96% 36,04%
1.1. TAPA-BURACO E RECUPERAGAO DA BAS  39.953,66 | % Periodo: | 63,81% 36,19%
[1.2. DEMOLICAO DE LOMBADA EXISTENTE 170,58 | % Periodo: | 100,00%
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
L
Total: R$40.124,24 %: 63,96% 36,04%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: | 25.663,17 | 14.461,07
Investimento: | 25.663,17 @ 14.461,07
%: 63,96% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: - -
Outros: | 25.663,17 | 40.124,24
Investimento: | 25.663,17 | 40.124,24

AVARE/SP

Local

terca-feira, 20 de abril de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: RODRIGO DIAS
CREA/CAU: A143562-0
ART/RRT: 9372226

1/1



c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1064.358-13/2019 885106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE [RECAPEAMENTO VILA ESPERANCA RECUPERACAO ASFALTICA DA RUA JOSE ORTEGA, RUA FRANCISCO CORI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
% Periodo: [ 100,00%
PLACA DE OBRA 1.110,42 | % Periodo: | 100,00%
% Periodo: 11,40% 88,60%
2.1. RECAPEAMENTO 283.010,56 | % Periodo: [ 11,95% 88,05%
|2.2. SINALIZAGAO VIARIA 13.716,30 | % Periodo: 100,00%
| % Periodo:
| % Periodo:
| % Periodo:
I
Total: R$ 297.837,28 %: 11,73% 88,27%
Repasse: | 33.593,15 | 252.906,85
Periodo: Contrapartida: 1.329,34 | 10.007,94
Outros: - -
Investimento: | 34.922,48 | 262.914,80
%: 11,73% 100,00%
Repasse: | 33.593,15 | 286.500,00
Acumulado: Contrapartida: 1.329,34 | 11.337,28
Outros: - -
Investimento: | 34.922,48 | 297.837,28

AVARE/SP
Local

Responsavel Técnico
Nome: RODRIGO DIAS
CREA/CAU: A143562-0

terca-feira, 20 de abril de 2021
ART/RRT: 9372226

Data

PMv3.0.4



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

- [ ATUALIZAR LINHAS ]

2 TAPA-BURACO E RECUPERAGAO DA BASE

3 DEMOLICAO DE LOMBADA EXISTENTE

PMv3.0.4




CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o nimero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

- [ ATUALIZAR LINHAS ]
2 PLACA DE OBRA

3 | RECAPEAMENTO
SINALIZACAO VIARIA
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:
RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL DA OBRA
Rua José Ortega, Rua Nestor Rodrigues Pedroso, Rua Alicio Ferrari, Rua Diamantino
Armando e Rua Francisco Corréa de Campos — Vila Esperanca - Avaré/SP

PLACA DA OBRA

Antes do inicio dos servigos, devera ser afixada Placa de identificacdo da obra, de acordo
com cores, medidas, proporc¢des e demais orientagdes que estdo disponiveis no Manual Visual de
Placas e Adesivos de Obras no sitio da CAIXA, secdo Downloads, assunto Gestdo Urbana.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metélicas, galvanizadas, ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo
estar em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso ndo
for possivel, as informacOes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material
plastico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverao ser afixadas em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a
melhor visualizacéo.

Fica também a cargo da empresa executora a manutencao periodica mensal, constando de
limpeza da placa, limpeza do local de instalacdo (caso de poda de mato e arbustos), verificacao e
correcdo (quando for o caso) da estabilidade de fixacdo das mesmas, conservacdo das placas,
garantindo que as mesmas mantenham sempre condicdes de visibilidade e leitura adequadas.

LIMPEZA DA AREA DE RECAPE

Consistira nos servicos de retirada de todo o material sélido nocivo alheio ao pavimento
existente através de varredura por vassoura mecanizada, jateamento de ar comprimido e/ou
lavagem com caminhdo pipa dotado de bomba até o ponto de conseguir-se uma superficie de
aplicacdo do CBUQ totalmente livre de impurezas.

Todo o servigo de limpeza deverd ser feita em todo o pavimento anteriomente ao inicio do
recapeamento. Apos a limpeza, verificando-se imperfeicGes na base ou sub-base, devera ser feita
correcdo ou regularizagdo adequada.

BASE DE BRITA GRADUADA

Mistura em usina, de produtos de britagem de rocha sa que, nas propor¢des adequadas,
resulta no enquadramento em uma faixa granulométrica continua que, corretamente compactada,
resulta em um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

O projeto da mistura dos agregados deve satisfazer aos seguintes requisitos:

a) Quando submetida ao ensaio de granulometria, conforme DNER-ME 080/94, a mistura
deve apresentar as caracteristicas indicadas a seguir:

« Curva de composicdo granulométrica continua, satisfazendo a uma das faixas do quadro
a seguir.

Rio Grande do Sul n® 1810 - (14) 3711-2533 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
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Tabela 1 - Composi¢do Granulométrica da Brita Graduada

Faixas Granulométricas
Malha da 0 Toleréncias da

Peneira (% Passante) Faixa de
ASTM A B C D Projeto

2" 100 100 - - +7

1" - 75-90 100 100

3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100

N° 04 25-55 30-60 35-65 50-85 +
N° 10 15-40 20-45 25-50 40-70 +5
N° 40 8-20 15-30 15-30 35-45 +2

« A faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a
tolerancia indicada na tabela acima para cada peneira, respeitando, porém, os limites da faixa
granulométrica adotada;

« A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n°® 40.

b) Quando submetida aos ensaios da Norma DNER-ME 129/94, na energia indicada no
projeto, adotando-se no minimo a do Proctor Modificado, e da Norma DNER-ME 049/94, a
mistura deve apresentar indice Suporte Califérnia — ISC  100% e Expans&o 0,3%.

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de bica corrida deve estar
perfeitamente limpa, isenta de po, lama e demais agentes prejudiciais e desempenada, além de ter
recebido prévia aprovacao por parte da fiscalizag&o.

A distribuicdo da mistura deve ser feita obrigatoriamente com vibroacabadora, capaz de
distribui-la em espessura uniforme, sem produzir segregacdo, e de forma a evitar conformacéo
adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se a conformacé&o pela atuagao
da motoniveladora exclusivamente por acdo de corte, previamente ao inicio da compactacao

A compactacdo da deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratorios lisos e de
rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Durante a compactacdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie
da camada, mediante emprego de caminh&o-tanque distribuidor de agua.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacdo minimo de 100%,
em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactagdo NBR
7182(7), na energia modificada. O nimero de passadas para obtencdo do grau de compactacéo
exigido serd definido em fung&o dos resultados obtidos nos panos experimentais.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo ou onde seu emprego nao for
recomendavel, a compactacdo deve ser realizada a custa de compactadores portateis, sejam
manuais ou mecanicos.

A sub-base ou base ndo deve ser submetida a acdo do trafego, devendo ser imprimada
imediatamente apds a sua liberacdo pelos controles de execucdo, de forma que a camada ja
liberada ndo fique exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

Deve ser coletada uma amostra por camada por jornada diaria de 8 horas de trabalho.

O controle das caracteristicas da brita graduada e de sua execugdo, com amostras coletadas
in situ, deve ser feito pelas seguintes determinagdes:
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a) Ensaios de granulometria e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelos
métodos DNER-ME 054/94 e DNER-ME 080/94, em locais determinados aleatoriamente.;

b) Ensaios de compactacdo pelo método DNERME 129/94, adotando-se no minimo a
energia do Proctor Modificado, com material coletado na pista em locais definidos
aleatoriamente;

¢) Ensaios de indice Suporte California - ISC e expansio pelo método DNER-ME 049/94,
na energia de compactacdo indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais
definidos aleatoriamente.

Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o arquiteto fiscal da obra e
é condicionante para a liberagdo da medicéo.

EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017

A imprimacao impermeabilizante devera ser executada com a aplicacdo de ligante
asfaltico CM-30, asfalto diluido de cura média, numa taxa de aplicacdo de 1,0 a 1,3 I/m2.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C,
em dias de chuva ou sob o risco de chuva. O local de aplicacdo devera ser limpo previamente para
retirada de particulas e material solto.

A temperatura de aplicacdo do material asféltico deve ser fixada em funcéo da viscosidade
da relacdo x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para espalhamento para asfaltos
diluidos s&o de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A imprimacdo deve ser aplicada de uma s6 vez em toda a largura da faixa a ser tratada.
Deve-se imprimar toda a pista em um Unico turno de trabalho e deixa-la sempre que possivel
fechada ao trafego. Apds a aplicacdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem as condi¢Oes ideais de penetracdo e cura.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle de
trafego, de forma a ndo permitir o trafego sobre a area imprimada antes de completada a cura.

A temperatura do asfalto diluido deve ser medida diretamente no caminh&o distribuidor,
imediatamente antes da aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura
definido pela relagdo viscosidade-temperatura.

O controle da taxa de aplicacdo (t) do asfalto diluido deve ser feito aleatoriamente, na
borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocagdo de bandejas de peso e area conhecida
na pista onde esta sendo feita a aplicacdo. Deve-se determinar uma taxa de aplicacdo para cada
200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhdo espargidor apds sua passagem por
intermédio de pesagens das bandejas.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverao ser entregues para o arquiteto fiscal da obra e
é condicionante para a liberagcdo da medicéo.

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

A imprimacgdo asfaltica ligante consiste na aplicacdo de pelicula de material asfaltico
sobre camada de base coesiva, visando promover a aderéncia desta superficie com outra camada
de revestimento asfaltico subsequente.

Na imprimacdo asféltica ligante deve ser usada a emulséo catidnica de ruptura rapida RR-
2C, na taxa de 0,4 a 0,7 I/m2. A taxa de aplicagéo deve ser ajustada experimentalmente em campo
e aprovada pela fiscalizacdo. A agua empregada na diluicdo deve ser isenta de teores nocivos de
sais acidos, alcalis ou matéria orgénica e outras substancias nocivas.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10°C,
em dias de chuva ou sob o risco de chuva.
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Aplica-se o0 material asfaltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na quant.
especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante
deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicagéo, devem
ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao tradfego. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista,
executando a imprimacao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Apos a aplicagdo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiqguem as
condicdes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico
empregado.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
trafego, de forma a ndo permitir a circulacdo de veiculos sobre a area imprimada antes de
completada a cura ou ruptura.

A imprimacdo ligante ndo deve ser submetida a acdo direta das cargas e da abrasdo do
transito. No entanto, a fiscalizacdo poderd, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o transito
sobre as imprimacdes ligantes, depois de verificadas as condic¢des de cura e ruptura.

A temperatura da emulsdo asfaltica deve ser medida diretamente no caminh&o distribuidor,
imediatamente antes da aplicacdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura
definido pela relacdo viscosidade-temperatura.

O controle da taxa de aplicacdo (t) da imprimacdo ligante aplicada deve ser feito
aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocacdo de bandejas de
peso e area conhecida, na pista onde esta sendo feita a aplicacdo. Deve-se determinar uma taxa de
aplicacdo para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhdo espargidor ap6s sua
passagem por intermédio de pesagens das bandejas.

Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues ao arquiteto fiscal da obra e é
condicionante para a liberagdo da medigao.

CAMADA DE CONCRETO ASFALTICO - BINDER E CAMADA DE
ROLAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO

Tanto o Binder como a Capa de rolamento sdo executados com concreto asfaltico, que
é uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com caracteristicas especificas. E
composta de agregado graduado, cimento asfaltico modificados ou ndo por polimero, e se
necessario, material de enchimento, filer, e melhorador de adesividade, espalhada e
compactada a quente.

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em funcdo da utilizacéo
prevista para o concreto asfaltico. Caso a mistura asfaltica seja utilizada como camada de
rolamento, deve-se conferir especial atencdo a selecdo da granulometria de projeto, tendo em
vista a obtencdo de rugosidade que assegure adequadas condicdes de seguranca ao trafego.

A composicao da mistura deve satisfazer aos requisitos apresentados na Tabela 2.
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Tabela 2 — Composicdo das Misturas Asfalticas

LG Designagao Tolerancias
Malha Quadrada 1 n n I\
ASTM mm % em Massa, Passando
2" 50,0 100
1% 375 90 - 100 100 - - +7%
1" 250 75-100 90 - 100 - - +7%
W 19,0 60-90 80 - 100 100 - +7%
W 12,5 - - 90 - 100 - +7%
3/8” 9,5 35-65 45-80 70-90 100 +7%
N® 4 4,75 25-50 28-60 44 -72 80-100 +5%
N2 10 2,0 20-40 20-45 22-50 50-90 +5%
N2 40 0,42 10-30 10-32 8-26 20-50 +5%
N° 80 0,18 5-20 8-20 4-16 7-28 +3%
N® 200 0,075 1-8 3-8 2-10 3-10 +2%
Camadas I(‘g;sgsf) I':\’iglaa ﬁ:ﬂlzg Rolamento Reperﬁlagem(‘)
Variagdodoteorde | 55 55 | 40-55 | 45-85 45-70
ligante
ESPBSSU‘:I'IT;':‘I maxima 6,0 6,0 6,0 3,0

* Reperfilagem: camada de regularizacdo de deformacoes de pequena amplitude. sem funcdo estrutural.

N&do € permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.
Os defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a aplicacdo da
mistura.

A imprimacdo ou pintura de ligacdo deve apresentar pelicula homogénea e promover
adequadamente condicdes de aderéncia quando da execuc¢do da capa asfaltica ou binder.

Quando a imprimacdo ou a pintura de ligacdo ndo tiver condigdes satisfatorias de
aderéncia, deve ser aplicada uma nova pintura de ligacdo, antes da distribui¢do da mistura.

O material deve ser produzido em usinas apropriadas. A usina deve ser calibrada
racionalmente, de forma a assegurar a obtencdo das caracteristicas desejadas para a mistura
quanto a granulometria.

Os agregados utilizados devem estar isentos de pd ou contamina¢do com substancias
nocivas, e estar levemente umedecidos, para facilitar a misturacdo com a emulsao.

A distribuicdo da mistura deveré ser feita por vibro-acabadoras, capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos em projeto.

E recomendado o espalhamento em painéis contiguos, isto é, pista inteira ou com
pequena defasagem entre cada uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas
longitudinais perfeitas e bem acabadas.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser corrigidas
através da adicdo manual da mistura, este espalhamento deve ser efetuado por meio de rodos
metalicos antes da compactacéo.

A espessura da camada de rolamento acabada deve ser de no minimo 3,0cm, assim
como a camada intermediéria Binder.
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A compactacdo deve comecar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, e da
borda interna para a borda externa, isto é, do lado mais baixo para 0 mais alto, em cada
passada, pelo menos a metade da largura da passagem anterior.

Nas passagens iniciais, 0s rolos compactadores devem operar sem que as juntas
transversais ou longitudinais, na largura de 15cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a
camada adjacente, a compactacdo da junta é feita abrangendo, no minimo, a largura de 15cm
da camada anterior.

A operacdo de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a
compactacao de 95% da densidade aparente da mistura, apos cura.

Durante a rolagem, ndo sdo permitidas mudancas de direcdo e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

A camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente
quando a massa atingir a temperatura ambiente.

Devem ser executados 0s seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante,
granulometria da mistura:

a) extracdo de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307(26) ou DNER ME
053(27), ou ensaio de extracdo por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
2172(28), ou, quantas vezes forem necessarias no inicio de cada jornada de trabalho e sempre
que houver indicios da falta ou excesso de ligante no teor de asfalto da mistura, no minimo 2
ensaios por jornada de 8 h de trabalho;

b) granulometria da mistura asfaltica com material resultante das extracdes da alinea a,
guantas vezes forem necessarias para a calibracdo da usina, no minimo 2 ensaios por jornada
de 8 h de trabalho, conforme NBR NM 248(25).

A cada 100 m de faixa de rolamento, deve ser obtida uma amostra indeformada
extraida com sonda rotativa, em local aproximadamente correspondente a trilha de roda
externa, na faixa externa para determinacdo das espessuras das camadas de base e capa de
rolamento.

Os ensaios tecnoldgicos realizados deverdo ser entregues para o arquiteto fiscal da
obra e é condicionante para a liberagdo da medicdo.

SINAL[ZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Devera ser executada sinalizacdo viaria horizontal com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica em toda sinalizacdo horizontal. A fiscalizacdo poderd mudar a posicdo das
sinalizagdes na ocasido da execucdo dos servicos, a critério do Conselho Municipal de
Transito.

A execucdo de legendas, simbolos, linhas, marcacdes, zebrados etc devem estar de
acordo com especificacbes de projeto e a regulamentacdo de sinalizacdo do Conselho
Nacional de Transito.

As cores devem obedecer a critérios abaixo e ao padrdo Munsell indicado ou outro que
venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT.

Rio Grande do Sul n® 1810 - (14) 3711-2533 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
e-mail — planejamento@avare.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Cor Tonalidade
Amarela 10 YR 7,5/14
Branca N9)5
Vermelha 7,5R4/14
Azul 5PB 2/8
Preta NO,5

PLACA DE SINALIZACAO COM POSTE CONICO EM ACO GALVANIZADO

As placas de transito deverdo ser executadas em chapa de aluminio de 2 mm de
espessura, conforme projeto.
A utilizagdo das cores nos sinais de regulamentacdo deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao Padrdo Munsell indicado ou a outro que venha a substituir, de acordo
com as normas da ABNT.

Padrao Miinsell
Cor (PM)u Utilizacao nos sinais de regulamentacao

fundo do sinal R-1;

¥amalia LARS4 orla e tarja dos sinais de regulamentagao em geral.

preta N 0,5 simbolos e legendas dos sinais de regulamentagao.

bianEs N95 fundo de sinais de regulamentacgao;
letras do sinal R-1.

R - red-vermelho

N - neutral (cores absolutas)

Diagramas e dimensdes devem estar de acordo com os manuais de sinalizagdo de
transito do Conselho Nacional de Transito.
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R-1
Parada Obrigatéria

CORES:

Fundo: Vermelho Refletivo

Orla Interna: Branco Refletivo
Orla Externa: Vermelho Refletivo
Letras: Branco Refletivo

Verso: Preto Fosco

LETRAS:
Série D ou E, texto centralizado.

v DIMENSOES (mm)
Lado Malha a
< | 250 | 1250x1250 | 72
= | 350 | 1750x 17,50 | 101
S [ 400 20x 20 115
, | 350 | 1750x 1750 | 101
g 400 20x 20 115
% | 480 24x24 138
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Para fixagdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de
forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. A colocacdo é na posicdo vertical,
fazendo um angulo de 93° a 95° em relagdo ao sentido do fluxo de trafego, voltadas para o
lado externo da via.

O suporte é constituido de poste cénico continuo em ago galvanizado, reto, com altura
do piso de 3 m e diametro de 2 1/2". Fixados ao solo, com chumbadores metalicos soldados
ao suporte, conforme projeto, de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢éo
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que ndo interfiram na interpretacéo
do significado do sinal. N&o devem constituir obstaculos a seguranca de veiculos e pedestres.

Especificacdes:

a) Aco carbono, conforme norma ASTM-A36/A36M-2014 ou NBR 6650, classe CF-24 da
ABNT ou equivalente;

b) Tensdo admissivel: 1400 kg/cmz;

¢) Limite de escoamento minimo: 2400 kg/cm?;

d) Coeficiente de arrasto: 1,7;

e) Resisténcia a pressao de obstrugdo correspondente ao vento de 126 km/h, no minimo;

) Os parafusos, porcas e arruelas devem ser confeccionados de aco carbono conforme norma
ASTM-A-307 — Graua.

A zincagem das pecas devera ter uma camada de zinco minima de 50 micra para pecas
laminadas ou dobradas e minimo de 30 micra para os parafusos, porcas e arruelas. Todos 0s
componentes devem ser galvanizados por imersdo a quente para prote¢do contra corrosao, de
acordo com a NBR 6323.

Avaré, 12 de abril de 2021.

Responsavel Técnico pelo Projeto, Orgcamento e Fiscalizacdo da Obra
Rodrigo Dias
Arquiteto e Urbanista — CAU A143562-0

Rio Grande do Sul n® 1810 - (14) 3711-2533 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
e-mail — planejamento@avare.sp.gov.br



c A , w A PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de S
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N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1064.358-13/2019 885106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE RECAPEAMENTO VILA ESPERANCA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|CI\0 DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 12-20 (NDES.) |RECUPERACAO ASFALTICA DA RUA JOSE ORTEGA, RUA FRANCISCO | AVARE/SP 23,38% 0,00% 0,00%
o
2
s
2
2
" Nivel " s " " Custo Unitério BDI Prego Unitério Prego Total Custo Unitério
Nivel | comigido Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) ) (com BDI) (RS) (RS) ¥ | Erro de Dados Referéncia (RS) Valor BDI
Meta
Nivel2 | Nivel2 [1.1. TAPA-BURACO E RECUPERACAO DA BASE DO PAVIMENTO - 39.953,66
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
Servico | Senvigo [1.1.1. SINAPI 95996 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 11,08 874,00 | BDI1 1.078,34 11.948,01 | U 874,00 | 23,38%
AF 11/2019
Senvigo | Senvigo |1.1.2. SINAPI 96402 f\?Eﬁlfgﬁg EERINURARENICACAGICOM EVMIS OTASEARIICAE 20 RS 823,95 193 | BDI1 2,38 1.961,00 | 0U 1,93 | 2338%
Servigo | Senvigo |1.1.3. SINAPI 96401 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 823,95 671 | BDI1 8,28 6.822,31 | oU 671 | 2338%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
Servigo | Senvigo |1.1.4. SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 72,05 94,79 | BDI1 116,95 8.426,25 | OU 94,79 | 23,38%
TRANSPORTE. AF 11/2019
Senvigo | Senico |1.15. SINAPI 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIAURBANA | 15y 2.161,77 1,86 | BDI1 2,29 495045 | oU 1,86 | 23,38%

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
Servigo | Servico |1.1.6. SINAPI 97915 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 2.046,47 0,75 BDI 1 0,93 1.903,22 | ou 0,75 | 23,38%
M3XKM). AF 07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA

senigo | Senigo |1.1.7. SINAPI W [ AT e Ao o) T e e T M3 72,05 486 | BDI1 6,00 432,30 | oU 486 | 2338%
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM

Senvigo | Senigo |1.1.8. SINAPI 93177 | CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS | TXKM 1563,15 183 | BDI1 2,26 351012 | ou 183 | 23,38%
MEDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

Nivel2 | Nivel2 [1.2. DEMOLICAO DE LOMBADA EXISTENTE - 170,58 | |

Servigo | Semvigo [1.2.1. SINAPI 97636 PIEY SISO RAREAL EERMIMEIO ASHALIIES) B RERA M2 9,00 14,18 | BDI1 17,50 157,50 | ou 1418 | 23,38%

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
Servigo | Servico |1.2.2. SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 0,61 5,94 BDI 1 7,33 4,47 | OU 594 | 23,38%
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 3° KM

. . o o
Servico | Servico [1.2.3. Composigao 05.08.060 ATE O 5° KM M3 0,61 11,44 BDI 1 14,11 8,61 | OU 11,44 | 23,38%
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total. |
Siglas da C icdo do i RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |

AVARE/SP
Local Responsavel Técnico

Nome: RODRIGO DIAS
segunda-feira, 19 de abril de 2021 CREA/CAU: A143562-0
Data ART/RRT: 9372226

PMv3.0.4
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ) |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
1064.358-13/2019 885106 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE RECAPEAMENTO VILA ESPERANCA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE |DEschcAo DO LOTE |MUNICIPIOI UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
SAO PAULO 12-20 (N DES.) |RECUPERACAOQ ASFALTICA DA RUA JOSE ORTEGA, RUA FRANCISCO AVARE/SP 23.38% 0.00% 0.00%
o
2
=1
Q
&
o Nivel . s t . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total Custo Unitario
Nivel Corrigido Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS) ¥ | Erro de Dados Referéncia (RS) Valor BDI
Meta
Nivel 2 Nivel 2 [1.1. PLACA DE OBRA - 1.110,42
. . PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA o
Servico | Servigo |1.1.1. SINAPI-I 4813 *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M M2 4,50 200,00 BDI 1 246,76 1.110,42 [ RA 200,00 23,38%
Meta
Nivel 2 Nivel 2 [2.1. RECAPEAMENTO - 283.010,56
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
Servico | Servigo |2.1.1. SINAPI 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 218,46 924,38 BDI 1 1.140,50 249.153,63 | RA 924,38 23,38%
TRANSPORTE. AF 11/2019
Servico | Servigo |2.1.2. SINAPI 96402 EéE:\:#?ﬁ\gol::g PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR- M2 7.281,88 1,93 BDI 1 2,38 17.330,87 | RA 1,93 23,38%
. . TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA o
Servico | Servico |2.1.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 6.553,80 1,49 BDI 1 1,84 12.058,99 | RA 1,49 23,38%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
Servico | Servico |2.1.4. SINAPI 93590 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM 6.204,27 0,58 BDI 1 0,72 4.467,07 | RA 0,58 23,38%
M3XKM). AF 07/2020
Nivel2 | Nivel2 (2.2, SINALIZACAO VIARIA - 13.716,30
. . SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE o
Servico | Servigo |2.2.1. SINAPI 72947 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 367,77 16,71 BDI 1 20,62 7.583,42 | RA 16,71 23,38%
Servico | Servico |2.2.2. Composicéo 100 SINALIZACAQ VERTICAL - PLACA R-1 UNIDADE 8,00 621,34 BDI 1 766,61 6.132,88 | RA 621,34 23,38%
Encargos sociais: |Para elaboracdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacéo indicada. |
Observagdes:
|Foi iderado arredond de duas casas d para Q idade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total. |

PMv3.0.4

|Sig|as da Composig&o do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AVARE/SP

Local

segunda-feira, 19 de abril de 2021

Data

Responsavel Técnico

Nome:

RODRIGO DIAS

CREA/CAU: A143562-0

ART/RRT:

9372226
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LOMBADA EXISTENTE
A DEMOLIR
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TRECHO 01 TRECHO 08

TRECHO 07

TRECHO 03

TRECHO 06

TRECHO A RECEBER CAMADA
INTERMEDIARIA OU BINDER

TRECHO 05

TRECHO 02

PLANTA BAIXA - AREA DE RECAPEAM. ASFALTICO \ \

ESCALA 1:750

TRECHO TAMANHO
RUA JOSE ORTEGA Comp. (m) Larg. (m) Area (m?)
Trecho 01 232,00 3,75 870,00
Trecho 02 122,30 3,75 458,63
Trecho 03 109,70 3,75 411,38
Trecho 04 2,40 VARIAVEL 14,53
AREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA JOSE ORTEGA 1.754,53
TRECHO TAMANHO
RUA NESTOR RODRIGUES PEDROSO Comp. (m) Larg. (m) Area (m?)
Trecho 05 227,00 VARIAVEL 1.365,50
AREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA NESTOR RODRIGUES PEDROSO 1.365,50
TRECHO TAMANHO
RUA ALICIO FERRARI Comp. (m) Larg. (m) Area (m?)
Trecho 06 229,00 VARIAVEL 1.381,16
AREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA NESTOR RODRIGUES PEDROSO 1.381,16
TRECHO TAMANHO
RUA DIAMANTINO ARMANDO Comp. (m) Larg. (m) Area (m?)
Trecho 07 220,70 VARIAVEL 1.647,65
AREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA DIAMANTINO ARMANDO 1.647,65
TRECHO TAMANHO
RUA FRANCISCO CORREA DE CAMPOS Comp. (m) Larg. (m) Area (m?)
Trecho 08 220,80 VARIAVEL 1.133,03
AREA TOTAL DOS TRECHOS DA RUA FRANCISCO CORREA DE CAMPOS 1.133,03
AREA TOTAL A SER RECAPEADO 7.281,87

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

OBJETO

INFRAESTRUTURA - RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL

ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

AREA TECNICA

RECAPEAM.

TITULO

PLANTA BAIXA DE RECAPE NA RUA JOSE ORTEGA, RUA FRAN-
CISCO CORREA DE CAMPOS, RUA DIAMANTINO ARMANDO,
RUA ALICIO FERRARI E RUA NESTOR RODRIGUES PEDROSO.

FOLHA

01/03

ESCALA

DATA

ABRIL/2021

PROPRIETARIA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

RESPONSAVEL TECNICO

RODRIGO DIAS

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A143562-0
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LIMITE LOMBADA EXIST.

RECAP. ADEMOLIR
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X/

PLACA R-1
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PLANTA BAIXA - SINALIZACAO

PLACAR-1

LIMITE
RECAP.

0.40 tr. curvo
0.30 tr. reto 0.60

Placa tipo R-1 em chapa de aluminio com pintura refletiva (2,00mm)
fixado em poste proprio, com 02 parafusos galvanizados 1/4"x3",
arruelas, porca e contra porca.

Deve ser colocada no max. a 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou
bordo da pista transversal, conforme projeto.

0.60

Cores da Placa:
Fundo: Vermelho Reflexivo

Borda: Branco Reflexivo
Letras: Branco Reflexivo

Verso: Preto Fosco
Letras Série D ou E, texto centralizado.

240

Poste metalico Galvanizado a fogo @2 1/2" x 3,60m -
espessura da parede 3,35mm

VARIAVEL

O piso da calgada devera ser restituido
com o mesmo material

Passeio Publico

CEIRSRR A
N I N AN

Hastes met. soldadas ao perfil

N /\ 3
D
X
X
2
/025\

0.20

Fixados com concreto

0.30

PLACA R-1 (PARADA OBRIGATORIA)

0.50 I h

40

,40

AFTP deve ocupar toda a largura da pista.
Cor: Branca

FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE (FTP-1)

ESCALA 1:25

ESCALA 1:50
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

As placas de sinalizagéo devem ser colocadas na posigéo vertical,

OBJETO
fazendo um angulo de 93° a 95° em relagéo ao sentido do fluxo de trafego,

voltadas para o lado externo da via. | N F RAESTRUTU RA - RECAP EAM E NTO AS FALTI CO

LOCAL

POSICIONAMENTO PLACA R-1 NA VIA

iid

l=

PLACA R-1 (PARADA OBRIGATéRIA) - 8 UNID.

FAIXA DE TRAVESSIA PEDESTRE (FTP-1)

LEGENDA "PARE", FAIXA RETEN(;A’O E FAIXA SIMPLES

AREA TOTAL TINTA DE SINAL.(FAIXA PEDESTRE,
F. RETENGAO, PARE E LINHA SIMPLES: 367,77 m2

ESCALA 1:750

SEM ESCALA

ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

AREA TECNICA

RECAPEAM.

TiTULO

PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA NA RUA JOSE ORTEGA, 02/03
RUA FRANCISCO CORREA DE CAMPOS, RUA DIAMANTINO, ==
ARMANDO, RUA ALICIO FERRARI E RUA NESTOR R. PEDROSO.

FOLHA

ESCALA DATA
VARIAVEL
- ABRIL/2021
FAIXA DE RETENGAO ‘
a linha simples deve ser locada no eixo Cor: Branca
central da via, conforme projeto
10 | VARIAVEL 1,80 ‘ =
legenda centralizada na faixa
de circulagdo em que esta inscrita PROPRIETARIA
i PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
<<
= —
‘2 N RESPONSAVEL TECNICO
= “’I | RODRIGO DIAS
MJO Cor: Branca ARQUITETO E URBANISTA - CAU A143562-0
| Cor: Amarela |

FAIXA DE RETENQAO (LRE) - LEGENDA -
LINHA SIMP. CONTINUA (LFO-1)

ESCALA 1:50
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ENIDA JOSE Sy

AVENIDA TEREZA T80 GATiE

LOCAL AREA TECNICA

ESTANCIA TURISTICA DE AVARE RECAPEAM.

TiTULO FOLHA

LOCALIZACAO DA OBRA 03/03

RECAPEAMENTO

ESCALA DATA

SEM ESCALA ABRIL/2021

PROPRIETARIA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

RESPONSAVEL TECNICO

RODRIGO DIAS
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A143562-0
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