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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
Município/UF: AVARÉ/SP
Nº da Operação (0000000-00): 1053898-37
Nº do SICONV (000000): 867530/2018 MCidades
Valor do Repasse Contratado (R$): 651.428,57
Valor de Contrapartida Contratada (R$):
% mínimo de Contrapartida:
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): 14.000,00
% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: INFRAESTRUTURA JARDIM CALIFÓRNIA - PARTE 4

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO JARDIM 
CALIFÓRNIA

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento: 11-2018

Nome: ALEXANDRE LEAL NIGRO
CREA/CAU: 5060938563
ART/RRT: 28027230180612954
Data do preenchimento: 15/03/2019

Nome: JOSELYR BENEDITO COSTA SILVESTRE
Cargo: PREFEITO

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)
Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: 15/03/2019

Nome: ALEXANDRE LEAL NIGRO
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos): 5060938563
ART/RRT (para obras/projetos): 15/03/2019

Responsável pela Fiscalização

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra
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