PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 001/19
PROCESSO N° 030/19

A Presidente da Comissdao Permanente para Julgamento de Licitagoes da
Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, Estado de Sao Paulo, no uso de suas
atribuicoes legais, FAZ SABER que se acha aberta neste Departamento, a
licitacao na modalidade Tomada de Prego, regida pela Lei n° 8.666/93 e suas
alteragoes.

Os envelopes, contendo os documentos para habilitacdo e a proposta comercial,
deverao ser entregues e protocolados no Departamento de Licitagdo, sito na Praga
Juca Novaes, n° 1.169, Avaré/SP, com 30 (trinta) minutos de antecedéncia do
horario previsto para a abertura, ndo sendo considerados os envelopes entregues em
atraso. Ainda que ocorram modificagdes neste Edital, gerando alteracdo na data de
abertura, o prazo de encerramento acompanhara o horario de abertura, ocorrendo
sempre com 30 (trinta) minutos de antecedéncia do prazo estipulado para o inicio
dos trabalhos.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Servigos

MODALIDADE: Tomada de Prego

TIPO: Menor Prego

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Prego Global
EMPREITADA: Global

1 - DO OBJETO DA LICITAGAO E LOCAL

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de materiais, maquinas,
equipamentos e mao-de-obra para execucdo de pavimentacdo asfaltica na Rua
Albania, Jardim Europa, Avaré/SP, conforme anexos ao edital, do qual fazem parte
integrante.

2 - DADOTACAO ORGAMENTARIA

2.1 - As despesas de contratagcdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagbes orgcamentarias:

33.03.00.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2063 — Recurso Préprio.

3 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

3.1 - Os envelopes contendo os documentos de habilitagao e as propostas deverao ser
apresentados em envelopes distintos, com nome ou timbre do proponente, fechados,
indevassaveis, opacos, rubricados e identificados obrigatoriamente na conformidade
seguinte:

a) Envelope “A” - “DOCUMENTAGAO”

b) Envelope “B” - “PROPOSTA”

3.2 - Além da identificacdo obrigatoria do item “3.1”, os involucros devem ser
subscritos na seguinte forma:

A PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
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Encerramento: 18 de margo de 2.019, as 09:30 horas.
Abertura dia 18 de marcgo de 2.019, as 10:00 horas.

3.3 - Todos os elementos de cada um dos envelopes deverdao ser enfeixados em
pastas, rubricados e numerados sequencialmente de forma a ndo permitir folhas
soltas, bem como n&o poderdo apresentar rasuras, emendas ou entrelinhas. A
proposta comercial devera estar devidamente datada e assinada.

3.4 - As pastas em unica via, deverdo apresentar indices conforme a ordem
estabelecida neste edital, indicando as respectivas folhas numeradas. As medidas
elencadas neste subitem objetivam zelar pela integridade de todos os documentos
inseridos nos envelopes, nao sendo motivo para inabilitagao.

4 - DA VISITA TECNICA

41 - Os interessados deverdo agendar, antecipadamente, junto a Secretaria
Municipal de Planejamento e Transportes pelo telefone (14) 3711-2533, para que
efetuem a Visita Técnica até 01 (um) dia antes da data da abertura dos envelopes,
para juntamente com um funcionario municipal, realizarem a visita técnica no local
onde a obra sera realizada, de cuja visita a Secretaria de Planejamento e Transportes
fornecera o competente atestado, sem o qual ndo poderao participar desta Tomada de
Preco.

5 -DO CREDENCIAMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - No dia, hora e local, estabelecidos neste edital, para a abertura dos Envelopes A
e B, a participacao dos interessados devera ser efetivada através de seus respectivos
representantes legais.

5.2 - No caso de procuragao outorgada por pessoa legalmente habilitada, a mesma
devera conferir amplos e ilimitados poderes para se manifestar e desistir da
interposicao de eventuais impugnacgoes, recursos, dar entradas e receber documentos,
etc. Se por instrumento particular, com firma reconhecida.

5.3 - No caso de representacdo através de socios ou diretores com poderes de
decisdo, tal condigdo devera ser comprovada mediante apresentacdo de copia
autenticada de sua Cédula de Identidade (RG) e do Contrato Social ou o Estatuto
especifico ou ainda, no caso de Sociedade Anbénima, da Ata de Eleicao dos Diretores,
tudo devidamente arquivados na reparticido competente.

5.4 - Na hipotese de representante de nacionalidade estrangeira, devera ser
apresentada a prova de sua permanéncia legal no pais.

5.5 - Em qualquer caso, o representante devera apresentar copia autenticada do

documento de identificacdo do outorgado, sendo que a prova de representagao ficara
arquivada nos autos.
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5.6 - Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificagdo dos
proponentes presentes, abrir-se-d0 os Envelopes “A” e serao feitas todas as analises
para habilitacdo, tudo em ato publico, ndo se permitindo a repeticdo dos atos
praticados na auséncia dos retardatarios, podendo eles, entretanto, intervirem na
licitacdo em qualquer fase seguinte, recebendo-a no estado em que se encontra.

6 - DA PARTICIPAGAO NO CERTAME

6.1 — Poderdo participar do presente certame licitatério todos os interessados
devidamente cadastrados nesta Prefeitura ou os que concluirem seu cadastro até o
terceiro dia anterior a data de abertura dos envelopes de documentagao.

6.2 - Arelagdo de documentos para cadastro podera ser obtida junto ao Departamento
de Licitacdo da Prefeitura da Esténcia Turistica de Avaré ou através do site
www.avare.sp.gov.br.

6.3 - A empresa licitante podera ser representada pelo titular ou preposto legalmente
credenciado, com outorga de poderes amplos e ilimitados para representar a empresa
no processo licitatério em questao.

6.4 - Sera vedada a participacao de:

6.4.1 — consorcios, apresentadas na forma de consorcios, agrupamentos, associagoes,
cooperativas ou parcerias;

6.4.2 - empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administragao,
de acordo com o artigo 87, IV da Lei 8.666/93;

6.4.3 - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administragdo, de acordo com
a Sumula 51 do TCESP;

6.4.4 - empresas com faléncia decretada;

6.4.5 — empresas das quais participe, seja a que titulo for, servidor publico municipal
de Avaré.

7 - DO ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1 - A documentacao exigida para habilitacéao neste certame, sera a seguinte:

a) Certificado de Registro Cadastral desta Prefeitura, dentro do prazo de validade;

b) Prova de regularidade com:

- Fazenda Federal (Tributos Federais e Divida Ativa da Unido — Certiddo de Débitos
relativos aos tributos federais e a Divida da Unido);

- Fazenda Estadual (Prova de Regularidade de Débitos Tributarios expedida pela
Procuradoria Geral do Estado);

- Fazenda Municipal referente aos débitos mobiliarios (ISS/Taxa de Licenga) e

imobiliarios (IPTU);

c) Prova de regularidade junto ao FGTS;

d) Certidao negativa de faléncia ou em recuperacgao judicial expedida pelo distribuidor

da sede da pessoa juridica, com data ndo superior a 3 (trés) meses da data limite para

recebimento das propostas, se outro prazo nao constar do documento;

e) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei

12.440/11 e Resolucdo Administrativa TST 1470/11;
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f) Comprovagao de aptiddo para realizagdo do objeto da presente licitagéo, através de
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes, demonstrando a execugéo pela
licitante, de obras ou servigos de caracteristicas iguais ou semelhantes a obra licitada,
admitindo-se a imposig¢ao de quantitativos minimos de prova de execucéo dos servigos
similares, desde que em quantidades razoaveis, assim consideradas 50% a 60% da
execugao pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado;
g) Certidao de Acervo Técnico (CAT), em nome do responsavel técnico da licitante,
comprovando a execugdo de obras ou servicos de caracteristicas iguais ou
semelhantes a obra licitada;

h) Comprovante de vinculo profissional entre o responsavel técnico da licitante
(descrito no CAT) e a empresa, através de contrato social, registro em carteira, ficha
do empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel também, a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize, tecnicamente,
pela execugao dos servicos;

j) Credencial nos moldes do item 5 deste edital, caso a empresa se faga representar
por pessoa legalmente credenciada, por ocasido da abertura dos envelopes;

k) Declaragao negativa de superveniéncia de fato impeditivo a habilitagdo, incluso
compromisso em declara-lo(s), caso venha(m) a ocorrer (emitida pela prépria licitante);
1) Declaracao de situacao regular junto ao Ministério do Trabalho, nos moldes do inciso
XXXIII, do artigo 7° da C.F. (emitida pela prépria licitante);

m) Declaragcédo de que a empresa cumpre todas as normas relativas a saude, higiene e
seguranca do trabalho de seus empregados (emitida pela proépria licitante);

n) Declaragcao de que a empresa se responsabiliza pela autenticidade e procedéncia
dos produtos que serdo utilizados para execugcdo do objeto licitado (emitida pela
prépria licitante);

o) Em se tratando de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), devera
ser apresentada uma declaragado, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos
legais para qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

p) Declaracdo que os equipamentos alocados a obra, estarao disponiveis e com
exclusividade aos servicos licitados, desde a data da assinatura do contrato até o final
da execucgao das obras contratadas. Por ocasido da assinatura do contrato, e em caso
de equipamentos locados, deverdo anexar o respectivo contrato de locacao
devidamente registrado no Cartério de Titulos e Documentos, juntamente com os
respectivos documentos de propriedade. Quando proprios, anexar também a prova de
propriedade dos mesmos. Serao aceitos os sistemas de Leasing ou arrendamento,
desde que no documento conste o nome do Licitante;

q) Declaracdo de que apresentara relatério de acompanhamento tecnoldgico dos
servicos realizados;

r) Declaragdo para atendimento da Recomendagao 006/2013 da Controladoria
Municipal.
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7.2 - Todas as copias apresentadas dos documentos exigidos no item 7.1 deverao ser
autenticadas por cartorio competente ou por servidor desta Administragdo, conforme
preceitua o caput do artigo 32 da Lei 8.666/93.

7.3 - Os documentos emitidos via INTERNET, serdo considerados como originais e
poderao ter sua autenticidade aferida pela Comissao Permanente para Julgamento de
Licitagbes, através dos enderecos eletrénicos dos érgéos emissores.

7.4 - As certiddes que nao contiverem campo constando o prazo de sua validade seréao
aceitas desde que emitidas em data n&o igual ou superior a 60 (sessenta) dias da data
da abertura dos envelopes.

7.5 - Nao serao aceitos protocolos de pedido de emissdo de Certidao junto a qualquer
orgao da Administracdo. As mesmas deverao ser necessariamente apresentadas no
original, ou através de copia autenticada por Cartorio ou por este Departamento.

7.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacao
no certame, deverao apresentar toda documentagcdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restricao.

Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, o proponente
devera regularizar a documentagéo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento do julgamento da habilitagdo, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da administracdo publica, para regularizagdo da documentacgao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

A nao regularizagao da documentagido, no prazo previsto na alinea “a”, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no artigo 81
de Lei 8.666/93, sendo facultado a administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a
licitac&o.

7.7 - O nao atendimento das exigéncias do item 7 referente aos “Documentos para
Habilitagdo”, implicara na inabilitagdo do (a,s) proponente (s).

7.8 - Constituem motivos para inabilitacdo da licitante:

7.8.1 - a ndo apresentacdo da documentagao exigida para habilitagdo da licitante;
7.8.2 - a substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de
requerimento de certidao;

7.8.3 - a apresentacao de documentos com prazo de validade vencido;

7.8.4 - a apresentagdo de documentos comprobatérios da regularidade fiscal
referentes a filial, quando a licitante for a matriz, ou vice-versa;

7.8.5 - apresentacdo de documentos que ndo estejam perfeitamente legiveis, ou que
contenham emendas, rasuras, entrelinhas ou borroes;

7.8.6 - a apresentacdo de documentos sem autenticagao;

7.8.7 - 0 nao cumprimento dos requisitos de habilitagao.
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7.9 - Ainabilitagao do licitante importa na preclusdo de seu direito de participacdo nas
fases subsequentes do certame.

7.10 - Em caso de recolhimento de tributos centralizado na matriz ou filial, juntar
declaracédo do 6rgéo arrecadador, comprovando a centralizacdo, exceto nos casos
onde tal comprovacgao estiver expressa no documento.

711 - Em caso de recolhimento de tributos ndo centralizados, € obrigatéria a
apresentacao de certidao da filial ou da matriz, que ira executar o contrato.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE “B”
8.1 - A proposta Comercial contida no Envelope “B”, devera ser datilografada ou
produzida por qualquer processo mecanico ou eletrénico, em 01 (uma) via original,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrées, datada e assinada pelo representante
legal da proponente, contendo os seguintes elementos:
8.1.1 - Identificagdo completa e clara do proponente, contendo carimbo com a Razao
Social da empresa;
8.1.2 - Planilhas de quantidades e precgos totalmente preenchidas, de acordo com os
anexos deste Edital, relatando os precos unitarios e globais de cada item e o total
geral da proposta;

8.1.21. Os pregos unitarios e globais da licitacdo deverdao manter
compatibilidade com a planilha orcamentaria;

8.1.2.2. Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar os da planilha de
custo aprovada que faz parte do Edital, podendo ser motivo de recusa da licitacao;

8.1.2.3. Todas as duvidas em relagcdo ao projeto, planilha or¢gamentaria,
cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo, deverdao ser apresentados por
escrito, durante o processo de abertura de licitacdo, apds a contratacdo da obra, néo
podera a empresa vencedora fazer questionamentos que venham prejudicar o bom
andamento dos servicos, uma vez que ela, ao assinar o contrato, esta
automaticamente concordando com os servigos estabelecidos do convénio.
8.1.3 - Prazo de validade da proposta, que nunca podera ser inferior a 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de sua apresentacgao;
8.1.4 - O prazo de execugao da obra sera em até 60 (sessenta) dias, contados a partir
da assinatura contratual;
8.1.5 - Condi¢cbes de Pagamento: através de medi¢cédo dos servigos, acompanhado do
relatorio fotografico dos servigos, copia do livro de obras com as anotacgdes referentes
aos servicos e das vistorias realizadas pelo fiscal responsavel, todos assinados pelo
engenheiro responsavel pela obra e ensaios tecnoldgicos. Apdés a aprovagao da
medigao pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagdo da obra, a Secretaria Municipal
de Obras e Servicos solicitara a apresentacédo da Nota fiscal e encargos. E obrigatério
constar no corpo da nota fiscal: referente a Tomada de Precos 001/19 — Processo
030/19;
8.1.6 - Qualificagdo completa do signatario do futuro contrato, conforme abaixo:

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
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(Este devera ser entregue junto com os documentos de Credenciamento, sendo
obrigatério o preenchimento de todos os itens, podendo ser preenchida na
sessao, conforme exige o sistema AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de

SP)
Nome:
CPF: RG:
Data de Nascimento: / /
Endereco residencial completo:
E-mail institucional:

E-mail pessoal (devera, obrigatoriamente, ser diferente do e-mail
institucional):

Telefone(s):

8.1.7 - Numero da conta corrente e o Banco para efetuar o pagamento.

8.2 — O preco devera ser cotado nos valores unitario e global, considerando-se
inclusos todos os custos envolvidos com o fornecimento e o transporte de todos os
itens necessarios a plena satisfacdo do objeto licitado no local acima indicado.

8.3 - Nao serdo consideradas nem aceitas despesas adicionais em separado, a
qualquer titulo. Os valores correspondentes as horas trabalhadas por todos os
profissionais envolvidos com a execugao da obra em tela, aos encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios relativos a esses trabalhadores, ficam a cargo
exclusivo da empresa contratada.

8.4 - O preco devera ser expresso em moeda corrente nacional.
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8.5 - Os valores acima, especificados na data da apresentagao da proposta, deverao
ser liquidos, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.

8.6 - Todos os documentos e elementos contidos nos envelopes deverdo ser
apresentados perfeitamente legiveis, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrdes,
sob pena de inabilitacdo da licitante. A proposta comercial devera estar devidamente
datada e assinada, sob pena de desclassificagdo da mesma.

9 - DA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1 - Os envelopes de “Documentagao” e, eventualmente, “Proposta” terdo suas
aberturas iniciadas as 10:00 horas, do dia 18 de marco de 2.019, iniciando-se a
solenidade pela abertura do Envelope “A”. Em sequéncia, resolver-se-ao todas as
possiveis impugnagdes e recursos referentes a documentagao. A seguir, na sequéncia
dos atos ou em outra ocasido previamente determinada e comunicada aos
proponentes, passar-se-a para a abertura do Envelope “B” — Proposta de Preco, das
proponentes habilitadas.

9.2 - A proponente que for julgada inabilitada e desistir da interposi¢ao de recurso, tera
seu Envelope “B” - “PROPOSTA” devolvido, mediante contra-recibo, totalmente
lacrado e inviolado. Também tera o envelope “B” devolvido indevassado, a empresa
que, decorrido o prazo legal de cinco dias apo6s a inabilitagéo, n&o recorrer da decisao
da Comissao. A proponente que estiver disposta a interpor recurso contra a decisao da
Comissado em inabilita-la, tera seu envelope “B” retido, mantido indevassavel até a
resolucao final das questdes pendentes.

10 - DA ANALISE DOS DOCUMENTOS
10.1 - Inicialmente procedera a Comissao a analise dos documentos de habilitagao.

10.2 - A falta de quaisquer documentos implicara na inabilitacdo do licitante.

11 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

11.1 - Seréo desclassificadas as propostas que ndo estejam de forma clara, explicita e
inconfundivel, em perfeita concordancia com os itens do presente edital e ou que:
1.1.1 - sejam manifestamente inexequiveis, que apresentem pregos unitarios
ou global simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que nao
seja estabelecido limite minimo de precos;

11.1.2 - ndo atenderem a quaisquer das exigéncias e condigdes do presente
Edital, ou que contenham vicios, restricdes ou condicionamentos sobre os pregos de
execugao das obras e apresentagao dos projetos executivos;

11.1.3 - apresentem erros nas contas das planilhas or¢camentarias;

11.1.4 - oferegam vantagens nao previstas neste edital;

11.1.5 - Que baseiem seus pregos nos das outras licitantes, ou oferegam redugdes
sobre as propostas mais vantajosas;

11.1.6 - Que imponham condigdes ou contenham ressalvas em relagdo as condi¢des
estabelecidas neste Edital.
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11.2 - Sera considerada vencedora a empresa que satisfizer a todas as exigéncias
para qualificagao técnica e apresentar o menor prego global exeqiiivel.

11.3 - Por forga dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, sera observado:

a) como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta
classificada;

b) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada tera a
oportunidade de apresentar imediatamente nova proposta, sob pena de preclusao;

c) a nova proposta de precos mencionada na alinea anterior devera ser inferior
aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado sera
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP);

d) ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma da alinea anterior, serdo convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

e) no caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem enquadradas no disposto na alinea b, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar a melhor oferta;

f) na hipétese da ndo contratacdo nos termos previsto na alinea b, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

g) o disposto na alinea anterior, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por ME ou EPP.

11.4 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, convocar-se-ao os licitantes
empatados, para, em ato publico, realizar o sorteio para a classificagao, nos moldes do
artigo 45, § 2° da Lei 8.666/93.

11.5 - O resultado do Julgamento se dara na prépria sessao mediante comunicagao
direta aos interessados presentes. Em relagdo aos ausentes, a intimacao se fara
mediante carta ou qualquer meio eletronico (fax-simile, e-mail), desta forma se
procedendo quanto a intimagcdo dos demais atos em especial as relativas a
julgamentos realizados na fase de habilitagdo /inabilitacdo das licitantes e classificagéo
/ desclassificagdo das propostas. Qualquer informagéo adicional pertinente ao certame
devera ser solicitada ao departamento de licitacdo da Prefeitura da Estancia Turistica
de Avaré.

11.6 - Havendo inabilitacao e/ou desclassificagdo de todas as proponentes, apos o
decurso dos prazos recursais, a Autoridade Superior podera fixar o prazo de 08 (oito)
dias uteis para apresentacao de nova documentagao/proposta, com refazimento do
envelope respectivo, contendo todos os documentos elencados no subitem 7.1 deste
Edital (em caso de inabilitacdo), ou todos os elementos constantes do envelope de
proposta comercial. Em ambos os casos, os novos envelopes deverao ser refeitos de
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forma que sejam escoimadas as causas que levaram a inabilitagdo/desclassificacao
das licitantes.

12 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 - As importancias devidas pela execu¢cdo da obra serdo pagas através de
medi¢ao dos servigos, acompanhado do relatério fotografico dos servigos, copia do
livro de obras com as anotacgdes referentes aos servigos e das vistorias realizadas pelo
fiscal responsavel, todos assinados pelo engenheiro responsavel pela obra e ensaios
tecnolégicos. Apds a aprovagdo da medigdo pelo engenheiro responsavel pela
fiscalizacdo da obra, a Secretaria Municipal de Obras e Servigos solicitara a
apresentacdo da Nota fiscal e encargos. E obrigatdrio constar no corpo da nota fiscal:
referente a Tomada de Pregos 001/19 — Processo 030/19.

13 - DO CONTRATO

13.1 - Apds a adjudicacéo da licitagdo, a Administragdo convocara o licitante vencedor,
para no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da data da Notificacdo, assinar o
competente contrato, quando devera comparecer ao Departamento de Licitagdes,
localizado na Praga Juca Novaes 1169, Bairro Centro, Avaré/SP, sob pena de decair
do direito a contratacdo, sem prejuizos das sangdes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.

13.2 - Ocorrendo o0 nao atendimento ao chamamento no prazo de 05 (cinco) dias para
assinatura do contrato, podera a Administragdo, a seu exclusive sabor, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a presente
Tomada de Preco, independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei de
Licitacao.

13.3 - Ocorrendo o disposto no item anterior, sera aplicada a licitante vencedora a
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta e demais sansdes previstas
em Lei.

13.4 - Fardo parte integrante do futuro contrato, independentemente de suas
transcricbes, o presente Edital e seus anexos, a proposta da vencedora e demais
especificagdes técnicas.

13.5 - Observar-se-ao para rescisao do contrato os motivos e as formas previstas nos
artigos 78 e 79 da Lei n° 8.666/93.

13.6 - A minuta do futuro contrato, passa a integrar o presente Edital, como anexo.
13.7 - O contrato sera empresado e a “Ordem de Servigo” emitida pela Secretaria

Municipal de Obras e Servigos, no Departamento de Licitagdes, apos a adjudicagao do
processo.
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13.8 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem na obra até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial.

13.9 - Fica expressamente vedada a sub-empreita da obra ora licitada.

14 - DAS PENALIDADES

14.1 - A aplicagao das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, em face
do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e alteragbes
que lhe foram incorporadas e do art.7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.02,
obedecera, no ambito do Municipio da Estancia Turistica de Avaré, as normas
estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragao
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigagédo n&do cumprida; ou
Il - pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para
0 mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugcdo do servigco, compra ou obra, sem
prejuizo do disposto no §1° do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitarda o contratado a
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigacdo n&o cumprida, na seguinte
conformidade:

| - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e

Il - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia.

Artigo 4° - Pela inexecucgao total ou parcial do servigo, compra ou obra, poderao ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou
Il - multa correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitacdo para o
mesmo fim.
lll — ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecug¢ao do contrato.

Artigo 5° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execugao do ajuste.

Artigo 6° - O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagédo da penalidade.
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Artigo 7° - As multas serdo corrigidas monetariamente, de conformidade com a
variacao do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu
efetivo recolhimento.

Artigo 8° - A comunicagéao da irregularidade e a proposta de aplicagdo de penalidade
deverao ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, a autoridade que
autorizou a licitagao, ou a contratagao, no respectivo processo.

Artigo 9° - As sancgdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, apds regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1° - Configurado o descumprimento da obrigagdo contratual, sera o contratado
notificado via e-mail, informado no cadastro do responsavel, via correio com AR e/ou
publicacdo em Diario Oficial da infracdo e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.

§ 2° - Recebida a defesa, a Autoridade competente devera manifestar-se,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, para
concluir pela imposi¢gao ou ndo da penalidade.

§ 3° - Da decisao, cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados da intimacgao,
de cuja decisdo cabe solicitagdo de reconsideragao.

§ 4° - A multa imposta devera ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias uteis da
decisao do recurso ou, em sendo o caso, da solicitacdo de reconsideracao.

§ 5° - Se o pagamento da multa n&o for efetuado dentro do prazo estabelecido no
paragrafo anterior, o valor devera ser inscrito em divida ativa para cobranca judicial.

Artigo 10 - As multas sdo autbnomas e a aplicagcdo de uma nao exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposi¢cdes constantes deste Decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislagcdo vigente, forem realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

§ 1° - A inexecucéo total ou parcial do contrato de obras e servigos de engenharia,
assim como a execugao irregular, ou com atraso injustificado, sujeitara o contratado,
garantida a prévia defesa, a aplicagao das seguintes sancoes:

| - adverténcia.

Il - multa.

lll - suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual, por prazo nao superior a dois anos.

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitagao.
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§ 2° - A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das
necessarias medidas corretivas, afim de evitar a aplicagdo de san¢bdes mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigagdo contratualmente assumida,
ou desatender as determinagdes da autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao do contrato.

§ 3° - A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢ao de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execugdo, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangdes restritivas de direitos, previstas nos incisos Ill e IV, nos casos de
inexecugao total e parcial do contrato.

§ 4° - A pena de suspenséao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar

com a Administracao Estadual destina-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas
com adverténcia, bem como as faltas graves que impliquem a rescisao unilateral do
contrato.

§ 5° - Na estipulagdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que nao
podera exceder a 5 (cinco) anos, deverdo ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

§ 6° - A pena de suspensao dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitagdes promovidas pelos 6rgdos Administracdo Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7° - A declaragao de inidoneidade do contratado, sangcéo administrativa de maxima
intensidade, destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais
decorram prejuizos ao interesse publico de dificil reversao.

§ 8° - A aplicacdo da sancao prevista no paragrafo anterior € de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9° - Decorridos 5 (cinco) anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitagédo, cujo deferimento esta condicionado ao ressarcimento dos
prejuizos resultantes da acéo punida.

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior sera:

I - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de
inexecucao total da obrigacgao;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigagao
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigacao;
lll - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de inicio e conclusao das etapas previstas no cronograma, até o maximo
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de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigacao.

§ 1° - O valor correspondente a multa, apés o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, sera descontado do
primeiro pagamento devido pelo Municipio em decorréncia da execug¢ao contratual.

§ 2° - Na hipotese de descumprimento total da obrigacdo, apdés a celebragcdo do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa sera descontado da
garantia prestada.

§ 3° - Na hipotese de descumprimento total da obrigagdo em face do nao atendimento
da convocacao para a assinatura do contrato, o valor da multa devera ser recolhido a
conta do Municipio de Avaré através de guia de recolhimento prépria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimacéo.

§ 4° - O nao recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscricdo na
divida ativa, para cobranga judicial.

Artigo 13 - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
administragdo, que n&o excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
intimagao.

Paragrafo unico - A n&do ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado
ensejara a aplicagao da multa prevista no artigo 3° deste Decreto, considerando-se a
mora, nesta hipdtese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 14 - O pedido de prorrogagao de prazo final da obra, servigcos, ou entrega de
material, somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente.

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicagao de outras
sangoes previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislagao correlata.

15 — DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO DA ART

15.1 - Para garantir a execugdo das obras previstas no contrato, a empresa
vencedora, devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo
56 da lei n° 8.666/93 e suas alteragdes, no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da
Estancia Turistica de Avaré. Coépia desta guia, quitada, devera ser apresentada no
Departamento de Licitagdes no ato da assinatura da Ordem de Servigos, que devera
ser assinada em, no maximo, 02 (dois) dias apds assinatura contratual.

15.2 — Em, no maximo 02 (dois) dias apds assinatura contratual, quando da assinatura
da Ordem de Servico a empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servicos,
objeto do contrato, decorrente da presente licitagao.
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15.3 - A garantia contratual sera devolvida, sem correcéo, apds a execugao da obra,
mediante requerimento no Departamento de Licitagdes.

16 - DA EXECUGCAO DA OBRA

16.1 - A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais 6rgaos fiscalizadores.
16.1.1 — De acordo com as normas ABNT, é obrigatério realizar o controle tecnolégico
das obras de pavimentacao, devendo ser apresentado o Laudo Técnico de Controle
Tecnolégico e os ensaios deverdo ser entregues obrigatoriamente na Secretaria
Municipal de Obras e Servicgos.

16.2 - A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfeigao técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizagdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das san¢des para 0s
casos de inadimplemento.

16.3 - A contratada refard as suas expensas, 0s servicos que se apresentarem mal
executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas técnicas de
execucgao.

16.4 - Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagdo da obra, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.

16.5 - Concluida a obra, procedera a Prefeitura exame minucioso a fim de recebé-la
definitivamente, dentro do prazo maximo de 90 (noventa) dias seguintes ao da entrega
da comunicacdo expressa de conclusdo da mesma, que nesse sentido fizer a
contratada, findo o qual sera considerada como definitivamente recebida,
independentemente de qualquer outra formalidade por parte da Prefeitura.

16.6 - A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.

16.7 - A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, seguranga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n° 1.245 do Cdédigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.

16.8 — A Contratada devera respeitar os acordos e convencdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observancia e aplicagao do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.

16.9 — A contratada devera apresentar a CND, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e o “habite-se”. Emitido pela Prefeitura da Estancia Turistica de
Avaré, da obra no ato da medicao final que sera simultdnea ao recebimento provisério
da obra.
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16.10 — Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovagao
prévia da Secretaria Municipal de Obras e Servicos, através de amostras
apresentadas.

16.11 — A fiscalizagcao da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execucgao
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagdes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n® 8.666/93, e resolugdo CONFEA n° 1024
de 21/08/2009.

16.12 — A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos o6rgdos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

17 - DO PRAZO DA EXECUGAO DA OBRA

17.1 - A obra contratada devera ser efetuada em 60 (sessenta) dias seguintes ao da
data de assinatura contratual, emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos
no Departamento de Licitagdes. Eventual prorrogacédo do contrato devera ser solicitada
pela empresa, junto a Secretaria Municipal de Obras e Servigos, com 30 (trinta) dias
de antecedéncia de seu vencimento, através de oficio de solicitagdo com justificativa
detalhada pelo ndo cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de vigéncia e
novo prazo de conclusdao da obra/servicos, acompanhado de cronograma fisico-
financeiro, devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da
garantia/cal¢ao contratual.

18 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1 - Sdo obrigagdes da CONTRATADA:

18.1.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagdo a todas as partes da obra;
18.1.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;

18.1.3 - Arcar com as despesas de demolicdo e reparos de servicos mal executados
ou executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposicao de materiais utilizados;

18.1.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizacdo baseadas
nas especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;

18.1.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisacdes
decorrente de falta de material falta de méo-de-obra, intempéries, caso fortuito ou forga
maior;

18.1.6 - Utilizar em toda execugao do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento)
de méao-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

19 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
19.1 - A interposicdo dos recursos sobre os atos praticados no curso deste
procedimento licitatorio, previstos no artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela
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Lei Federal 8.883/94, deverdo ser protocolados no Departamento de Licitagdo da
Prefeitura Municipal, no horario de expediente, dentro do prazo legal, recursos estes
que deverao ser respondidos em 05 (cinco) dias uteis;

19.2 - Alintimacéo pertinente aos atos de julgamento da habilitagdo e das propostas se
dara na propria sessdo mediante comunicagao direta aos interessados presentes. Em
relacdo aos ausentes, proceder-se-a sua intimagao por carta ou meio eletrénico (fax-
simile, e-mail) relativas a julgamentos realizados na fase de habilitacdo/inabilitacao
dos licitantes e classificacdo/desclassificacdo das propostas. Qualquer outra
informacéao adicional pertinente ao certame devera ser solicitada ao Departamento de
Licitacao.

19.3 - A partir do momento da intimagao, o processo de licitagdo permanecera no
Departamento de Licitagdo, sendo franqueado para vistas dos interessados, que dele
poderdo extrair as copias desejadas, mediante o pagamento do respectivo valor. Nao
sera admitida a retirada dos autos da reparticéo.

19.4 - Interposto qualquer recurso, a Administracdo avisara os demais licitantes do
fato. Estes poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis. A partir do
recebimento do recurso e até o final do prazo de que trata este item, tanto o processo
de licitacdo quanto cépias do recurso permanecerao a disposicado dos interessados, no
mesmo local indicado no item anterior.

20 - DOS ANEXOS DO EDITAL
20.1 - Constituem anexos deste Edital:

a) Anexo | - Minuta de Contrato para verificacao;
b) Anexo Il — Memorial Descritivo;

c) Anexo Il - Planilha Orgamentaria;

d) Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo V - Projeto Basico.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - Para esta Tomada de Prego nao sera permitida a participagdo de empresas em
regime de consorcio ou empresa concordataria, bem como aquelas consideradas
inidéneas, ou que estejam suspensas, na forma da Lei ou em litigio com qualquer
6rgao publico ou sob suspeicdao com entidades da Administragao Publica direta ou
indireta da Unido, Estado ou Municipio.

21.2 - Fica reservado a Administragdo, o direito de REVOGAR por conveniéncia ou
interesse publico, bem como ANULAR por ilegalidade a presente licitacdo, no todo ou
parte, sem que assista aos licitantes direitos de reembolso ou indenizagao, desde que
presentes os requisitos do art. 49 e seus paragrafos, da lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes.
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21.3 - A Prefeitura se reserva no direito de executar através de outras contratadas ou
diretamente, no mesmo local da obra, servigos distintos dos abrangidos na presente
licitacao.

21.4 - A Comisséo podera transformar o Julgamento em diligéncia para apuragéo de
dados e condic¢des indispensaveis ao julgamento das Propostas, inclusive valer-se dos
préstimos de profissionais especializados para auxilia-la.

21.5 - O preco global e unitario das propostas ndo sofrerdo reajustes durante a
execucao do contrato, a ndo ser em decorréncia de modificacbes no atual modelo
econdmico nacional que venham autorizar formas de corre¢cdes para a manutencao do
equilibrio econémico do contrato, nos moldes do artigo 65, paragrafo 6° da Lei
8.666/93.

21.6 - Toda e qualquer informagcdo a respeito da presente licitacdo podera ser
solicitada a Comissdo Permanente para Julgamento de Licitagcbes durante o horario
normal de expediente, pessoalmente na sede da Prefeitura, sito na Praga Juca
Novaes, n° 1169, até 72 (setenta e duas) horas antes da apresentacao das propostas.
As duvidas técnicas concernentes ao presente procedimento deverdao ser
encaminhadas a Secretaria Municipal de Obras e Servicos, até 03 (trés) dias antes da
apresentacao das propostas.

21.7 - Os eventuais recursos, reconsideracdes e representacdes deverdo atender, no
que couber, as disposi¢des legais do artigo 109, seus incisos e paragrafos, da Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes.

21.8 - Na contagem de prazos serao rigorosamente observadas as regras contidas no
artigo 110 paragrafo unico da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes.

22 - DA AQUISIGAO DO EDITAL

221 - As copias do presente Edital, assim como os dados e elementos
necessarios a elaboragdo da proposta poderao ser retirados, através de guia
preenchida no Departamento de Tributagdo e quitada em agéncia bancaria,
ambos situados na Rua Rio Grande do Sul, n° 1.810, no valor de R$ 10,00 (dez
reais) e depois, as copias, retiradas no Departamento de Licitagao, situado no
Paco Municipal, Pragca Juca Novaes, n° 1.169. Também esta disponibilizado,
gratuitamente, para download no site www.avare.sp.gov.br. Informagdes sobre
esta licitacao poderao ser obtidas no Departamento de Licitagao da Prefeitura
Municipal ou transmitidas através do telefone (14) 3711-2500 — Ramal 216.

22.2 - E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi o presente
Edital afixado no lugar de costume e seu resumo publicado nos érgaos de imprensa
como dispde a legislagéo vigente.
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Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, em 08 de fevereiro de 2.019.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Secretario Municipal de Obras e Servigos
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ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON° __ /19

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE
AVARE E A EMPRESA

Aos dias do més de de dois mil e dezenove, nesta
cidade de Avaré, Estado de Sao Paulo, de um lado a PREFEITURA DA ESTANCIA
TURISTICA DE AVARE, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o
namero 46.634.168/0001-50, situada na Praca Juca Novaes, 1.169, representada
pelo senhor Secretario Municipal de Obras e Servicos, ALEXANDRE LEAL NIGRO,
brasileiro, em uma unido estavel, portador do RG n° 19.994.483 e do CPF n°
177.814.438-10, residente e domiciliado na cidade de Avaré/SP — de ora em diante
denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa
, cadastrada no CNPJ sob o

numero / -, com sede na ,
- - /|, representada pelo Senhor ,

, ) , portador do RG /e do CPF

-, residente e domiciliado na cidade de - de

ora em diante denominada CONTRATADA, sob disciplina na Lei n° 8.666/93 e na
presenga das testemunhas abaixo, ajustaram e contrataram o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
Nos termos da Tomada de Pre¢o n° 001/19 — Processo n° 030/19, de 18 de marcgo de
2.019, fica a empresa , responsavel pelo
fornecimento de materiais, maquinas, equipamentos e mao-de-obra para execucao de
pavimentacéo asfaltica na Rua Albania, Jardim Europa, Avaré/SP, conforme anexos ao
edital, do qual fazem parte integrante.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
As despesas de contratacdo da presente obra serdo empenhadas através das
seguintes dotagdes orcamentarias:
33.03.00.4.4.90.51.00.26.451.5003.1038-2063 — Recurso Préprio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA SUJEIGAO AO EDITAL
A contratada ratifica neste ato sua sujei¢do a todas as exigéncias do Edital de Tomada
de Preco n° 001/19 e seus anexos, que passam a integrar este contrato. Constitui
igualmente parte integrante deste contrato a proposta da empresa vencedora do
certame, independentemente de transcrigdo (exceto no que contrariar e/ou conflitar
com os instrumentos expedidos pela CONTRATANTE).

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO
O valor global do contrato é de R$ (

)-
CLAUSULA QUINTA - DOS SERVIGOS
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5.1) A obra devera ser executada de acordo com os projetos técnicos fornecidos,
obedecendo rigorosamente as normas da ABNT e dos demais 6rgaos fiscalizadores.
5.1.1) De acordo com as normas ABNT, é obrigatério realizar o controle tecnoldgico
das obras de pavimentacao, devendo ser apresentado o Laudo Técnico de Controle
Tecnolégico e os ensaios deverdo ser entregues obrigatoriamente na Secretaria
Municipal de Obras e Servicgos.

5.2) A contratada responsabilizar-se-a pela qualidade e perfeicdo técnica da obra por
ela executada, cabendo a Prefeitura a fiscalizagdo da mesma e conclusdo pelo
recebimento ou rejeicdo, no todo ou em parte, sem prejuizo das san¢des para 0s
casos de inadimplemento.

5.3) A contratada refara as suas expensas, 0s servigos que se apresentarem mal
executados tecnicamente, ou que nao tenham obedecido as boas técnicas de
execucgao.

5.4) Ficara a cargo da Prefeitura a fiscalizagdo da obra, podendo, a seu critério
exclusivo, completa-la por gerenciamento através de empresa especializada.

5.5) Concluida a obra, procedera a Prefeitura exame minucioso a fim de recebé-la
definitivamente, dentro do prazo maximo de 90 (noventa) dias seguintes ao da entrega
da comunicacdo expressa de conclusdo da mesma, que nesse sentido fizer a
contratada, findo o qual sera considerada como definitivamente recebida,
independentemente de qualquer outra formalidade por parte da Prefeitura.

5.6) A qualquer tempo a Municipalidade podera vistoriar os equipamentos para se
certificar da quantidade e do estado de funcionamento dos mesmos, exigindo a
substituicdo imediata dos inserviveis.

5.7) A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, seguranga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n° 1.245 do Cdédigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da
entrega dos servigos executados.

5.8) A Contratada devera respeitar os acordos e convengdes coletivas de trabalho
vigentes no ambito de nosso Municipio, inclusive com observancia e aplicagao do piso
salarial e das demais clausulas financeiras e sociais.

5.9) A contratada devera apresentar a CND, emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e o “habite-se”. Emitido pela Prefeitura da Estancia Turistica de
Avaré, da obra no ato da medicao final que sera simultdnea ao recebimento provisério
da obra.

5.10) Todos os materiais a serem empregados na obra terdo que ter aprovacgao prévia
da Secretaria Municipal de Obras e Servicos, através de amostras apresentadas.
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5.11) A fiscalizagdo da obra tratara todos os assuntos relativos a sua execugao
somente com o responsavel técnico da empresa contratada, que consta na ART
especifica, relatando obrigatoriamente as anotagdes no diario de obra ou livro de
ordem, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666/93, e resolugdo CONFEA n° 1024
de 21/08/20089.

5.12) A empresa vencedora devera permitir o livre acesso dos servidores desta
municipalidade, bem como dos érgaos de controle, aos documentos e registros
contabeis da empresa contratada, na forma do artigo 44, da Portaria Interministerial n°
127/2008.

CLAUSULA SEXTA - DA LIBERAGAO DOS SERVICOS
Os servigos serao liberados pelo fiscal responsavel, da Secretaria Municipal de Obras
e Servicos e a CONTRATADA ficara sujeita as determinagdes dos fiscais quanto a
qualidade da mao-de-obra empregada e dos servigos executados. A fiscalizagao
podera exigir o afastamento de qualquer funcionario da empresa, quando julgar
necessario.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
7.1 - Sao obrigagdes da CONTRATADA:
7.1.1 - Assegurar o livre acesso por parte da fiscalizagdo a todas as partes da obra;
7.1.2 - Responder pela seguranga do trabalho de seus operarios, técnicos e de
terceiros;
7.1.3 - Arcar com as despesas de demoli¢ao e reparos de servigcos mal executados ou
executados de forma incorreta, decorrentes de culpa ou dolo da contratada, com
reposicao de materiais utilizados;
7.1.4 - Aceitar prontamente as exigéncias e observagdes da fiscalizagdo baseadas nas
especificagdes, regras de boa técnica e normas em vigor;
7.1.5 - Responsabilizar-se por qualquer despesa oriunda de quaisquer paralisagdes
decorrente de falta de material falta de mao-de-obra, intempéries, caso fortuito ou forca
maior;
7.1.6 - Utilizar em toda execugéao do trabalho, no minimo 60% (sessenta por cento) de
mao-de-obra local, conforme preceitua Lei n° 377 de 14/11/02.

CLAUSULA OITAVA - DO PREPOSTO
A CONTRATADA mantera no local da prestacdo do servico preposto habilitado
profissionalmente, aceito pela CONTRATANTE, para representa-la na execucao do
contrato.

CLAUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
O recebimento provisério ou definitivo da obra ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem a ética profissional pela perfeita execucdo do
contrato. As responsabilidades decorrentes de fornecimento do material/execug¢ao dos
servicos fora das especificacbes fornecidas e/ou que venham a causar dano a
Administracado serdo apuradas e a reparagao do dano exigida legalmente.
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CLAUSULA DECIMA — DA SEGURANCA E PERFEIGAO DAS OBRAS
A contratada declara expressamente para fins de direito e efeitos legais que
respondera pela solidez, seguranga e perfeicdo das obras e servigos, executados, nos
termos do art. n° 618 do Cdédigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da entrega
dos servigos executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS
Ficarao por conta da CONTRATADA todas as despesas com equipamentos,
empregados, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RETENCAO DE IMPOSTOS
Dos pagamentos devidos a empresa contratada, serdo retidos e descontados os
valores correspondentes ao ISSQN (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza),
pagando-se a contratada o valor liquido devido, conforme determina a legislagdo em
vigor.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA INADIMPLENCIA DA CONTRATADA FACE
AOS ENCARGOS TRABALHISTAS
Sera retido do valor da nota fiscal o percentual previsto na legislagao vigente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA REPARAGAO DE EVENTUAIS DANOS
CAUSADOS PELA CONTRATADA
A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou
a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA
CONTRATUAL

A obra contratada devera ser efetuada em até 60 (sessenta) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro, contados da data de assinatura contratual, emitida pela
Secretaria Municipal de Obras e Servicos no Departamento de Licitagdes. Eventual
prorrogacédo do contrato devera ser solicitada pela empresa, junto a Secretaria
Municipal de Obras e Servigos, com 30 (trinta) dias de antecedéncia de seu
vencimento, através de oficio de solicitagdo com justificativa detalhada pelo nao
cumprimento do objeto contratado dentro do prazo de vigéncia e novo prazo de
conclusdo da obra/servicos, acompanhado de cronograma fisico-financeiro,
devidamente assinado pelo engenheiro responsavel pela obra e da garantia/cal¢cao
contratual.

O prazo de vigéncia deste termo é de 60 (sessenta) dias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA —- DO PAGAMENTO
16.1) As importancias devidas pela execugédo da obra serdo pagas através de medicéo
dos servigos, acompanhado do relatério fotografico dos servigos, cépia do livro de
obras com as anotacgdes referentes aos servicos e das vistorias realizadas pelo fiscal
responsavel, todos assinados pelo engenheiro responsavel pela obra e ensaios
tecnolégicos. Apds a aprovagdo da medigdo pelo engenheiro responsavel pela
fiscalizacdo da obra, a Secretaria Municipal de Obras e Servigos solicitara a
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apresentacdo da Nota fiscal e encargos. E obrigatdrio constar no corpo da nota fiscal:
referente a Tomada de Pregos 001/19 — Processo 030/19.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES E SANCOES PELO
INADIMPLEMENTO
17.1) A aplicagao das sang¢des de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, em face
do disposto nos artigos 81, 86 e 87, da Lei Federal n.° 8.666, de 21.06.93 e alteragbes
que lhe foram incorporadas e do art.7°, da Lei Federal n° 10.520, de 17.07.02,
obedecera, no ambito do Municipio da Estancia Turistica de Avaré, as normas
estabelecidas no Decreto 5037, de 14 de dezembro de 2017.

Artigo 2° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administragao
municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as
seguintes penalidades:

I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor global da obrigagédo n&do cumprida; ou
Il - pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para
0 mesmo fim.

Artigo 3° - O atraso injustificado na execugcdo do servigo, compra ou obra, sem
prejuizo do disposto no §1° do artigo 86, da Lei 8.666/93, sujeitara o contratado a
multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigacdo n&o cumprida, na seguinte
conformidade:

| - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,03% (trés centésimos por cento) ao dia, a
contar da data inicial do descumprimento; e

Il - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,06% (seis centésimos por cento) ao
dia.

Artigo 4° - Pela inexecucgao total ou parcial do servigo, compra ou obra, poderao ser
aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

I - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo nao
cumprida; ou
Il - multa correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitacdo para o
mesmo fim.
lll — ressarcimento de eventuais danos ocasionados face a inexecug¢ao do contrato.

Artigo 5° - A mora sera considerada a partir do primeiro dia subsequente ao término
do prazo para a execugao do ajuste.

Artigo 6° - O valor do ajuste a servir de base de calculo para as multas referidas nos
artigos anteriores, sera o global reajustado até a data de aplicagado da penalidade.

Artigo 7° - As multas serdo corrigidas monetariamente, de conformidade com a

variacao do IPC/FIPE, a partir do termo inicial, fixado no artigo 5°, até a data de seu
efetivo recolhimento.
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Artigo 8° - A comunicagao da irregularidade e a proposta de aplicagdo de penalidade
deverao ser encaminhadas, pelo gestor do respectivo contrato, a autoridade que
autorizou a licitagao, ou a contratagao, no respectivo processo.

Artigo 9° - As sancgdes deverdo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos os
principios da razoabilidade e da proporcionalidade, apds regular processo
administrativo com garantia de defesa prévia.

§ 1° - Configurado o descumprimento da obrigagdo contratual, sera o contratado
notificado via e-mail, informado no cadastro do responsavel, via correio com AR e/ou
publicacdo em Diario Oficial da infracdo e da penalidade correspondente, para, no
prazo de cinco dias uteis, apresentar defesa.

§ 2° - Recebida a defesa, a Autoridade competente devera manifestar-se,
motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeicdo das razdes apresentadas, para
concluir pela imposi¢gao ou ndo da penalidade.

§ 3° - Da decisao, cabera recurso, no prazo de cinco dias uteis, contados da intimacgao,
de cuja decisdo cabe solicitagdo de reconsideragao.

§ 4° - A multa imposta devera ser recolhida, decorridos 5 (cinco) dias uteis da
decisao do recurso ou, em sendo o caso, da solicitacdo de reconsideracao.

§ 5° - Se o pagamento da multa n&o for efetuado dentro do prazo estabelecido no
paragrafo anterior, o valor devera ser inscrito em divida ativa para cobranca judicial.

Artigo 10 - As multas sdo autbnomas e a aplicagcdo de uma nao exclui a das outras.

Artigo 11 - As disposi¢cdes constantes deste Decreto aplicam-se também as obras,
servicos e compras que, nos termos da legislagcdo vigente, forem realizadas com
dispensa ou inexigibilidade de licitagao.

§ 1° - A inexecucéo total ou parcial do contrato de obras e servigos de engenharia,
assim como a execugao irregular, ou com atraso injustificado, sujeitara o contratado,
garantida a prévia defesa, a aplicagao das seguintes sancoes:

| - adverténcia.

Il - multa.

lll - suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Estadual, por prazo nao superior a dois anos.

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos da puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitagao.

§ 2° - A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das

necessarias medidas corretivas, afim de evitar a aplicagdo de sangdes mais severas,
sempre que o contratado descumprir qualquer obrigagao contratualmente assumida,
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ou desatender as determinacdes da autoridade competente para acompanhar e
fiscalizar a execugao do contrato.

§ 3° - A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢ao de atrasos injustificados dos
prazos estipulados no cronograma de execugdo, pode ser aplicada cumulativamente
com as sangdes restritivas de direitos, previstas nos incisos Ill e IV, nos casos de
inexecugao total e parcial do contrato.

§ 4° - A pena de suspenséao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar

com a Administracao Estadual destina-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas
com adverténcia, bem como as faltas graves que impliquem a rescisao unilateral do
contrato.

§ 5° - Na estipulagdo do prazo de suspensao dos direitos do contratado, que nao
podera exceder a 5 (cinco) anos, deverdo ser considerados o grau de
comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente das
irregularidades constatadas, respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

§ 6° - A pena de suspensao dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo
fixado, de participar de licitagdes promovidas pelos 6rgdos Administracdo Municipal,
bem como de com eles celebrar contratos.

§ 7° - A declaragao de inidoneidade do contratado, sangcéo administrativa de maxima
intensidade, destina-se a punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais
decorram prejuizos ao interesse publico de dificil reversao.

§ 8° - A aplicacdo da sancao prevista no paragrafo anterior € de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo
processo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas.

§ 9° - Decorridos 5 (cinco) anos da declaragao de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitagédo, cujo deferimento esta condicionado ao ressarcimento dos
prejuizos resultantes da acéo punida.

Artigo 12 - A multa prevista no artigo anterior sera:

I - de 10% (dez por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de
inexecucao total da obrigacgao;

Il - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente a parte da obrigagao
contratual ndo cumprida, no caso de inexecugao parcial da obrigacéao;
lll - de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento
dos prazos de inicio e conclusao das etapas previstas no cronograma, até o maximo
de 30 (trinta) dias, a partir dos quais sera considerado descumprimento parcial da
obrigacao.
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§ 1° - O valor correspondente a multa, apos o devido procedimento em que tenha sido
assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, sera descontado do
primeiro pagamento devido pelo Municipio em decorréncia da execugao contratual.

§ 2° - Na hipdétese de descumprimento total da obrigagdo, apds a celebragcdo do
contrato em que tenha sido exigida garantia, o valor da multa sera descontado da
garantia prestada.

§ 3° - Na hipotese de descumprimento total da obrigagdo em face do ndo atendimento
da convocacgao para a assinatura do contrato, o valor da multa devera ser recolhido a
conta do Municipio de Avaré através de guia de recolhimento propria, no prazo de 30
(trinta) dias contados da intimacao.

§ 4° - O nao recolhimento da multa no prazo assinado implicara a sua inscricao na
divida ativa, para cobranca judicial.

Artigo 13 - O material ndo aceito devera ser substituido dentro do prazo fixado pela
administragdo, que ndo excedera a 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
intimagao.

Paragrafo unico - A nado ocorréncia de substituicdo dentro do prazo estipulado
ensejara a aplicagdo da multa prevista no artigo 3° deste Decreto, considerando-se a
mora, nesta hipotese, a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo
estabelecido no "caput" deste artigo.

Artigo 14 - O pedido de prorrogagao de prazo final da obra, servigos, ou entrega de
material, somente sera apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato
ou instrumento equivalente.

Artigo 15 - As multas referidas neste Decreto ndo impedem a aplicagdo de outras
sancgoes previstas na Lei Federal 8.666/93 e demais legislagao correlata.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os
acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto licitado até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato inicial.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA GARANTIA CONTRATUAL E RECOLHIMENTO
DA ART

19.1) Para garantir a execugao das obras previstas no contrato, a empresa vencedora,
devera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 56 da lei n°
8.666/93 e suas alteragbes, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, apresentando a mesma junto a Tesouraria da Prefeitura da Estancia
Turistica de Avaré. Copia desta guia, quitada, devera ser apresentada no
Departamento de Licitagdes no ato da assinatura da Ordem de Servicos, que devera
ser assinada em, no maximo, 02 (dois) dias ap6s assinatura contratual.
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19.2) Em, no maximo 02 (dois) dias apos assinatura contratual, quando da assinatura
da Ordem de Servico a empresa vencedora devera apresentar ainda a Anotacao de
Responsabilidade Técnica - ART emitida pelo CREA/SP, relativa as obras e servicos,
objeto do contrato, decorrente da presente licitagao.

19.3) A garantia contratual sera devolvida, sem correcao, apds a execugao da obra,
mediante requerimento no Departamento de Licitacdes.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS MOTIVOS PARA RESCISAO
Ao invés da aplicagdo das penalidades acima citadas e sem prejuizo das mesmas,
podera ser rescindido o ajuste se ocorridas quaisquer das hipoteses previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, observadas as formas previstas
no artigo 79 da mesma Lei.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO
Em caso de rescisao do contrato, esta podera ser realizada amigavel ou judicialmente,
nos expressos termos da legislagao aplicavel a espécie.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DAS CONDICOES DE HABILITAGAO
O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢gdes de
habilitacdo e qualificagcao exigidas na licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO GESTOR DO CONTRATO
O responsavel pela gestdo deste contrato € o Secretario Municipal de Obras e
Servicos, Sr. Alexandre Leal Nigro, solicitante do objeto referente a esta licitagao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO DE ELEIGAO
Fica eleito o Foro da Comarca de Avaré, para solucdo de qualquer pendéncia oriunda
deste contrato, com renuncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e combinados, assinam o presente contrato em trés vias de igual
teor, para o mesmo fim juntamente com duas testemunhas no presente ato.

Prefeitura da Estancia Turistica de Avaré, aos __ de de 2019.

ALEXANDRE LEAL NIGRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIGCOS DA
ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

Testemunhas:
1) 2)
RG RG
Nome Nome

Praca Juca Novaes, 1169 — Centro — CEP.: 18700-900 — Avaré — SP — Fones: (14) 3711-2500 / 3711-2507



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

DECLARAGAO, PARA ATENDIMENTO DA RECOMENDAGAO 006/2013 DA
CONTROLADORIA MUNICIAL

(Modelo)
A empresa , cadastrada no CNJP sob
numero , sediada na
, na cidade de
, representada por
(nacionalidade), (estado civil),
(profisséo), (vinculo com a empresa, por

exemplo, socio-gerente. O signatario do documento devera ter poderes de decisao,
quer pelo fato de ter sido incumbido de desenvolver atividades de administragao e
geréncia no contrato social ou estatuto da empresa, quer por procuragao com firma
reconhecida em Cartério, subscrita por pessoa detentora de tais poderes), portador
do RG , cadastrado no CPF sob numero

, residente e domiciliado na cidade de
, DECLARA que a empresa nao possui
proprietario, sécios ou funcionarios que sejam servidores ou agentes politicos do
6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo, bem como n&o possui
proprietario ou soécio que seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o
segundo grau, de agente politico do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel
pela licitagao

Local e data

Representante legal
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO:
INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL DA OBRA
RUA ALBANIA — AVARE/SP

1 - SERVICOS INICIAIS

PLACA DA OBRA

Antes do inicio dos servicos, devera ser afixada Placa de identificagdo da obra, englobando os
modulos referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa executora ¢ do
cronograma da obra, constituida por: chapa em ago galvanizado n°16, ou n°l8, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificacdes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da
empresa Gerenciadora; pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum”), conhecida também como
Cedrinho, ou Cambara ("Qualea spp”), de 3" x 3". Fica também & cargo da empresa executora a
manutengdo periddica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalagdo (caso de
poda de mato ¢ arbustos), verificagdo e corre¢do (quando for o caso) da estabilidade de fixacdo das
mesmas, conservacdo das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condi¢cdes de
visibilidade e leitura adequadas.

2 - TERRAPLENAGEM

Devera ser feita a adequagdo do leito carrogavel através de corte e aterro. O solo que sera
utilizado no aterro sera proveniente dos cortes realizados. Se houver material excedente do corte
devera ser depositado em area indicada pelo fiscal da obra numa distancia de até 1 Km.

Tendo em vista o tempo que se leva desde a realizagdo do servigo de terraplanagem até a
realizagdo da obra e as constantes chuvas, se preciso, a empresa devera fazer o levantamento
planialtimétrico da area antes do inicio dos servigos e apés a realizagdo dos mesmos, e apresenta-los
para a prefeitura, com os calculos de volume de corte e aterro realizados.

3 —IMPLANTACAO DE GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO
SARJETAO E GUIA/SARJETA MOLDADOS IN-LOCO

Execucdo de sarjetdes moldados in-loco de concreto com 1,0 m de largura e 20 cm de espessu-
ra com concreto FCK=25Mpa ¢ malha de ferro 10x10 cm com ferro 6,0 mm, compreendendo os se-
guintes servicos: apiloamento da superficie; fornecimento e langamento da pedra britada e regulariza-
¢do para a execucdo do lastro de 5 cm; fornecimento e instalagdo da tela; fornecimento e instalacdo de
formas: langamento do concreto, execugdo de acabamento com argamassa de cimento e areia, confor-
me a se¢do e caimentos desejados.

Execucdo de guia/sarjeta moldada in-loco com concreto FCK=20Mpa, compreendendo os
seguintes servi¢os: piqueteamento com intervalo maximo de 5 (cinco) metros para sarjetas retas ¢ de
no maximo 1 (um) metro para sarjetas curvas, apiloamento de superficie, langcamento de pedra britada
e regularizacdo para a execugdo do lastro, fixacdo de forma de madeira, langamento de concreto
usinado e acabamento com argamassa de cimento ¢ areia, conforme a se¢ao ¢ caimentos desejados.

Rua Rio Grande do Sul n® 1.810 - (14) 3711-2548 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

A empresa devera apresentar os laudos que comprovem a resisténcia do concreto utilizado,
com a identificagdo e assinatura do técnico responsavel pela realizacao do teste. A entrega desse laudo
¢ condicionante para a liberagdo de medigdo e devera ser executado por empresa contratada pela
empresa executora da obra.

4 - PAVIMENTACAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA

- Abertura e preparo de caixa

Execucdo dos servigos: corte ¢ homogeneizagdo do solo, para camadas até 40 cm de
profundidade; compactagdo igual ou maior que 95%, em relagdo ao ensaio do proctor normal,
conforme exigéncias do projeto; o controle tecnoldgico com relag@o as caracteristicas e qualidade do
material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo a umidade, inferior a 2% e a espessura e homogeneidade
das camadas, acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando necessario, para o acerto das
cotas, controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execugdo dos servicos bem como os ensaios
tecnologicos deverdo obedecer as especificagdes e quantidades minimas exigidas pelas normas: NBR
6459, NBR 7180, NBR 7181 ¢ NBR 7182. Também deverdo ser executados os servicos: carga
mecanizada do solo excedente, apds a compactagdo e o nivelamento; transporte interno a obra, num
raio de um quilometro e o descarregamento para distincias inferiores a um quilometro. Os ensaios
tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e é condicionante para
a liberag¢do da medicdo.

- Base de bica corrida

A granulometria da bica corrida determinada conforme NBR NM 248(5) deve atender aos
seguintes requisitos:

a) a curva granulométrica de projeto bica corrida deve enquadrar-se em uma das faixas
granulométricas especificadas na Tabela 1;

b) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a
tolerdncia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém sempre respeitando os limites da faixa
granulométrica adotada;

¢) quando ensaiada de acordo com a NBR 9895(6), na energia modificada, deve apresentar
CBR igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%;

d) a porcentagem do material que passa na peneira n° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n° 40.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada | % em Massa, Passando
ASTM Mm A B Tolerdncia
3 76,2 100 100
2% 63,5 90-100 - +7
27 50,0 90-100 +7
1” 25,0 65-90 70-100 +7
n° 4 48 35-70 = +5
n° 10 2,0 - 25-55 +5
n° 200 0,075 0-20 0-10 +9

Rua Rio Grande do Sul n°® 1.810 - (14) 3711-2548 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
e-mail — planejamento@avare.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de bica corrida deve estar concluida,
perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as
declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovagdo por parte da fiscalizagdo.
Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuicdo da bica
corrida.

A bica corrida deve ser descarregada diretamente sobre caminhdes basculantes pela a¢ao da
pa-carregadeira quando estiver estocada em pilhas, transportada em seguida para a pista.

Durante a operagdo de carga, devem ser tomadas as precaugdes necessarias para evitar a
contaminacao por materiais estranhos a bica corrida, bem como a segregagdo do material.

A Dbica corrida, ao ser transportada para a pista, deve estar protegida por lona e descarregada
em leiras sobre a camada subjacente liberada pela fiscalizagao.

Nio é permitido o transporte da bica corrida para a pista quando o subleito ou a camada
subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentacao do equipamento.

A definigdo da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observacdo criteriosa de panos
experimentais previamente executados. Apos a compactagado, essa espessura deve permitir a obtengao
da espessura definida em projeto.

Deve ser conferida especial ateng@o as etapas referentes a descarga, ao espalhamento e a
homogeneizagdo da umidade da bica corrida, de modo minimizar a segregacao.

O espalhamento da bica corrida deve ser efetuado pela a¢do da motoniveladora, podendo
opcionalmente ser utilizado o distribuidor de agregados a critério da empresa executante.

A espessura da camada acabada deve ser de no minimo de 16 cm.

Concluido o espalhamento da bica corrida, devem ser executadas a operagdo de incorporacdo
de 4gua a camada pela acdo do caminhdo tanque distribuidor de agua e a de revolvimento e
homogeneizac¢ao com a lamina de motoniveladora.

O teor de umidade da mistura homogeneizada deve estar compreendido no intervalo de -2,0 %
a +1,0 %% em relagdo a umidade 6tima obtida no ensaio de compactagdo, conforme NBR 7182(7),
executado com a energia modificada.

A camada em execucdo deve receber em seguida a conformagdo final, preparando-a para a
compactagdo. Eventuais corre¢des localizadas, decorrentes de falta de material, devem ser efetuadas
com a propria bica corrida.

A ocorréncia de regides em que se evidencie a falta de finos requer operagdo de salgamento
pela adigdo de finos de britagem, irrigacdo e posterior compactagdo. Deve-se evitar o excesso de finos
na superficie, que possam gerar lamelas prejudiciais ao bom desempenho da camada.

E proibida a execugdo de camadas de bica corrida em dias chuvosos.

Tendo em vista a importancia das condi¢gdes de densificacdo da bica corrida, recomenda-se a
execu¢do de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de equipamento de
compactagdo e a seqiiéncia executiva mais apropriada, para alcangar o grau de compactagdo
especificado. Este procedimento deve ser repetido no caso de mudanga no projeto da faixa
granulométrica adotada.

A energia de compactacdo a ser adotada como referéncia para a execugao da brita graduada
deve ser a modificada, que deve ser adotada na determinac¢do da densidade seca maxima e umidade
6tima compactagdo, determinadas conforme a NBR 7182(7). O teor de umidade da brita graduada,
imediatamente antes da compactacdo, deve estar compreendido no intervalo de -2% a +1% em relagéo
a umidade otima obtida de compactacgao.

A compactagdo da bica corrida deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratorios
lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagdo deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas
curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve
recobrir, a0 menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactacao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da superficie da
camada, mediante emprego de caminhdo-tanque distribuidor de agua.
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

As manobras do equipamento de compactacdo que impliquem variagdes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compactacgao.

A compactagao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacdo minimo de 100%, em
relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactagdo NBR 7182(7), na
energia modificada. O numero de passadas para obten¢do do grau de compactacdo exigido sera
definido em fungao dos resultados obtidos nos panos experimentais.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo ou onde seu emprego ndo for
recomendavel, a compactagdo deve ser realizada a custa de compactadores portateis, sejam manuais
ou mecanicos.

Eventuais defeitos localizados observados apo6s as operacdes de compactagdo sdo objeto
especifico de tratamento, removendo-se o material existente e substituindo-o por nova bica corrida,
adequadamente submetida a processos de umedecimento ¢ compactagao.

A imprimacao da camada de bica corrida, quando prevista em projeto, deve ser realizada apds
a conclusdo da compactacao.

A sub-base ou base de bica corrida ndo deve ser submetida a agdo do trafego. Ndo deve ser
executado pano muito longo, para que a camada ndo fique exposta a acdo de intempéries que possam
prejudicar sua qualidade.

O controle das caracteristicas da bica corrida e de sua execugdo, com amostras coletadas in
situ, deve ser feito pelas seguintes determinacdes:

a) ensaio de compactacdo, para determinacdo da densidade seca maxima e umidade 6tima de
compactacdo, conforme NBR 7182(7) e CBR e expansdo conforme NBR 9895(6), na energia
modificada, a cada 10.000 m2 de pista e toda vez que a curva granulométrica da mistura se encontrar
fora da faixa de trabalho;

b) curva granulométrica de amostras obtidas na pista durante o espalhamento, conforme NBR
NM 248(5), 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho, com intervalo minimo de 4 horas entre as
amostragens, e sempre que houver indicios de variagdo da granulometria da mistura;

Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e é
condicionante para a liberacdo da medigéo.

- Imprimacio betuminosa impermeabilizante

A imprimagdo impermeabilizante devera ser executada com a aplicacdo de ligante asfaltico
CM-30, asfalto diluido de cura média, numa taxa de aplicagdo de 1,0 a 1,3 I/m>.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em
dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicagdo do material asfaltico deve ser fixada em fun¢do da viscosidade da
relacdo x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para espalhamento para asfaltos diluidos
sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A imprimagédo deve ser aplicada de uma s6 vez em toda a largura da faixa a ser tratada. Deve-
se imprimar toda a pista em um unico turno de trabalho e deixa-la sempre que possivel fechada ao
trafego. Apos a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as
condigoes ideais de penetracio e cura.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle de trafego, de
forma a ndo permitir o trafego sobre a area imprimada antes de completada a cura.

A temperatura do asfalto diluido deve ser medida diretamente no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido
pela relagdo viscosidade-temperatura.

O controle da taxa de aplicacdo (t) do asfalto diluido deve ser feito aleatoriamente, na borda
esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocagdo de bandejas de peso e area conhecida na pista
onde esta sendo feita a aplica¢do. Deve-se determinar uma taxa de aplica¢do para cada 200 metros de
faixa imprimada, da barra do caminhao espargidor apods sua passagem por intermédio de pesagens das
bandejas.
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Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e é
condicionante para a liberagdo da medigao.

- Imprimacio betuminosa ligante

A imprimagdo asfaltica ligante consiste na aplicagdo de pelicula de material asfaltico sobre
camada de base coesiva, visando promover a aderéncia desta superficie com outra camada de
revestimento asfaltico subseqiiente.

Na imprimagéo asfaltica ligante deve ser usada a emulsdo cationica de ruptura rapida RR-2C,
na taxa de 0,4 a 0,7 I/m? A taxa de aplicacdo deve ser ajustada experimentalmente em campo e
aprovada pela fiscalizagdo. A agua empregada na diluigdo deve ser isenta de teores nocivos de sais
acidos, alcalis ou matéria organica e outras substancias nocivas.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de 10°C, em
dias de chuva ou sob o risco de chuva.

Aplica-se o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve
ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Durante a aplicacdo, devem ser
evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou falta de ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, deve-se trabalhar em meia pista,
executando a imprimagdo da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Apos a aplicacdo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as
condigoes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfaltico empregado.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do trafego, de
forma a ndo permitir a circulagdo de veiculos sobre a area imprimada antes de completada a cura ou
ruptura.

A imprimacao ligante ndo deve ser submetida a agdo direta das cargas e da abrasdo do transito.
No entanto, a fiscalizagdo podera, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o transito sobre as
imprimagoes ligantes, depois de verificadas as condigdes de cura e ruptura.

A temperatura da emulsdo asfaltica deve ser medida diretamente no caminhdo distribuidor,
imediatamente antes da aplicagdo, a fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido
pela relagdo viscosidade-temperatura.

O controle da taxa de aplicagdo (t) da imprimagdo ligante aplicada deve ser feito
aleatoriamente, na borda esquerda, eixo ou borda direita, mediante a colocacdo de bandejas de peso e
area conhecida, na pista onde esta sendo feita a aplicagdo. Deve-se determinar uma taxa de aplicacdo
para cada 200 metros de faixa imprimada, da barra do caminhdo espargidor apds sua passagem por
intermédio de pesagens das bandejas.

Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e ¢
condicionante para a liberacdo da medigéo.

- Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente e=3cm

Nao ¢ permitida a execugdo dos servigos em dias de chuva. O concreto betuminoso usinado a
quente somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10°C.

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pod ou outras substincias prejudiciais. Os
defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a aplicagdo da mistura.

A imprimac¢do ou pintura de ligagdo deve apresentar pelicula homogénea e promover
adequadamente condi¢des de aderéncia quando da execugdo da capa asféltica.

Quando a imprimag¢ao ou a pintura de ligagdo ndo tiver condigdes satisfatorias de aderéncia,
deve ser aplicada uma nova pintura de ligagdo, antes da distribuicdo da mistura.

O CBUQ deve ser produzido em usinas apropriadas. A usina deve ser calibrada racionalmente,
de forma a assegurar a obtencdo das caracteristicas desejadas para a mistura quanto a granulometria.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

Os agregados utilizados devem estar isentos de p6 ou contamina¢do com substancias nocivas,
e estar levemente umedecidos, para facilitar a misturacdo com a emulsao.

A distribuigdo da mistura devera ser feita por vibro-acabadoras, capazes de espalhar e
conformar a mistura no alinhamento, cotas ¢ abaulamento definidos em projeto.

E recomendado o espalhamento em painéis contiguos, isto ¢, pista inteira ou com pequena
defasagem entre cada uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas longitudinais perfeitas e bem
acabadas.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser corrigidas através da
adi¢do manual da mistura, este espalhamento deve ser efetuado por meio de rodos metalicos antes da
compactagao.

A espessura da camada individual acabada deve ser de no minimo 3cm.

A compactagdo deve comecar das bordas para o eixo, nos segmentos em tangente, e da borda
interna para a borda externa, isto ¢, do lado mais baixo para o mais alto, em cada passada, pelo menos
a metade da largura da passagem anterior.

Nas passagens iniciais, os rolos compactadores devem operar sem que as juntas transversais
ou longitudinais, na largura de 15cm, sejam compactadas. Depois de espalhada a camada adjacente, a
compactagdo da junta ¢ feita abrangendo, no minimo, a largura de 15cm da camada anterior.

A operacao de rolagem deve perdurar até o momento em que seja atingida a compactagdo de
95% da densidade aparente da mistura, apos cura.

Durante a rolagem, ndo sdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém rolado.

A camada recém acabada pode ser aberta ao trafego ap6s o término do servigo de
compactagdo, desde que ndo se note deformagdo ou desagregacao sob a agdo do trafego.

Devem ser executados os seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante,
granulometria da mistura:

a) extracdo de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307(26) ou DNER ME 053(27),
ou ensaio de extragdo por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D 2172(28), ou, quantas
vezes forem necessarias no inicio de cada jornada de trabalho e sempre que houver indicios da falta ou
excesso de ligante no teor de asfalto da mistura, no minimo 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho;

b) granulometria da mistura asfaltica com material resultante das extracdes da alinea a,
quantas vezes forem necessarias para a calibracdo da usina, no minimo 2 ensaios por jornada de 8 h de
trabalho, conforme NBR NM 248(25).

A cada 100 m de faixa de rolamento, deve ser obtida uma amostra indeformada extraida com
sonda rotativa, em local aproximadamente correspondente a trilha de roda externa, na faixa externa
para determinagdo das espessuras das camadas de base e capa de rolamento.

Os ensaios tecnologicos realizados deverdo ser entregues para o engenheiro fiscal da obra e é
condicionante para a liberagdo da medigao.

CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO COM RAMPA DE ACESSIBILIDADE

As rampas de acessibilidade deverao ser executadas em concreto Fck = 20 Mpa desempenado
com requadro simples, com 7 cm de espessura, sobre lastro de pedra britada de 5 cm de espessura, de
acordo com as normas da NBR 9050/2015, inclusive com a instalacdo de piso tatil de alerta.

A empresa devera apresentar os laudos que comprovem a resisténcia do concreto utilizado,
com a identificagdo e assinatura do técnico responsavel pela realizagdo do teste. A entrega desse laudo
¢ condicionante para a liberacdo de medigcdo e devera ser executado por empresa contratada pela
empresa executora da obra.

Avaré, 23 de janeiro de 2019.

Responsavel Técnico
Alexandre Leal Nigro
Secretario de Planejamento e Transportes

Rua Rio Grande do Sul n°® 1.810 - (14) 3711-2548 — CEP 18705-010 — AVARE — SP
e-mail — planejamento@avare.sp.gov.br



CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBRA:

INFRAESTRUTURA URBANA

LOCAL:

RUA ALBANIA — JARDIM EUROPA- AVARE/SP

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

MUNICIPIO
AVARE

PRAZO

INICIO: Data da Ordem de Servigo

FINAL: 60 dias a partir da data da OS

DATA BASE:

novembro-18

ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 30 dias | PERIODO: 30 dias | PERIODO: 0 dias TOTAL
A SERVICOS PRELIMINARES m2 6,00 6,00
Placa de identificaciio para obra RS 2.202,84 2.202,84
B TERRAPLENAGEM m? 224,23 224,23
Aterro mecanizado por compensagdo, solo de 1? categoria em campo aberto, s RS 2.444,11 244411
C GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO m? 27,46 27,46
Execugio de perfil extrusado no local RS 32.730,95 32.730,95
D PAVIMENTACAO m? 44,85 44,85
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ RS 116.214,49 116.214,49
TOTAL 37.377,90 116.214,49 0,00 153.592,39
ASSINATURA:

Alexandre Leal Nigro

Eng. Civil CREA 5060938563-SP
ART: 28027230180147589




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA
LOCAL: RUA ALBANIA — JARDIM EUROPA

BASE: CPOS 174

onerada
ITEM BASE CODIGO |DESCRIGAO UNID. QUANT.| VALOR UNIT. TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CPOS 02.08.020 |Placa de identificagéo para obra m? 6,00 367,14 2.202,84
SUBTOTAL 2.202,84
2 TERRAPLENAGEM
2.1 CPOS 07.12.040 |Aterro mecanizado por compensagéo, solo de 12 categoria em campo m? 224,23 10,90 2.444 11
aberto, sem compactagéo do aterro
SUBTOTAL 2.444,11
3 GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO
3.1 CPOS | 54.06.150 |Execugao de perfil extrusado no local m? 27,46 881,73 24.212,31
3.2 CPOS 11.01.630 [Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado m? 27,46 310,22 8.518,64
SUBTOTAL 32.730,95
4 PAVIMENTAGAO
41 CPOS |54.01.030 |Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito m? 1.494,86 15,09 22.557,44
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km
4.2 CPOS 54.01.210 (Base de brita graduada m? 239,18 140,75 33.664,59
4.3 CPOS | 54.03.230 |Imprimagé&o betuminosa ligante m? 1.494,86 4,14 6.188,72
4.4 CPOS | 54.03.240 |Imprimacéo betuminosa impermeabilizante m? 1.494,86 9,51 14.216,12
4.5 CPOS |54.03.210 |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - m? 44,85 835,07 37.452,89
CBUQ
4.6 CPOS 11.18.040 |Lastro de pedra britada m? 1,60 110,42 176,67
4.7 CPOS |17.05.070 |Piso com requadro em concreto simples com controle - fck = 20 MPa m? 2,24 608,47 1.362,97
4.8 CPOS | 30.04.030 [Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25x2,5cm), m? 5,35 100,70 538,75
assentado com argamassa mista
4.9 CPOS | 30.04.070 [Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (25x25x2,5cm) com m? 5,35 10,53 56,34
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm
SUBTOTAL 116.214,49
TOTAL GERAL 153.592,39

Alexandre Leal Nigro
Eng. Civil CREA 5060938563-SP
Secretéario de Planejamento e Transportes

Avaré, 23 de janeiro de 2019.




PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

_|CBUQ e=3 cm

Pintura Betuminosa Ligante

Alinhamento predial

Pintura Betuminosa Impermebilizante

1 Base bica corrida e=16 cm Calgada & i
N [subleito Compactado 95% PN até e=40cm iy Rl
204 - =8 ‘ OBJETO
e ' ' — PAVIMENTACAO ASFALTICA
SNV
\//\\<\\\\ \/ //\/ PLANTA-DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE
N \\\\ \\\ TRECHO TAMANHO ——
\///\///\/ VIAS DO MUNICIPIO
\ \ Comp. (m) Larg. (m) |Embocadura(m?) Area (m?) PAVIMENTACAO
Rua Albani 230.23 6.10 90.46 1494.86 oo FOLHA
ua ania . . . . ~ ’
PAVIMENTAGAO RUA ALBANIA UNICA
Area 1494.86
| | Total ESCALA DATA
e S INDICADAS JAN/2019
Lastro de brita e=5cm Lastro de brita e=5cm
Lastro de concreto desempenado e=7cm Lastro de concreto desempenado e=7cm VISTA EM PERSPECTIVA-DISPOSITIVO DE ACESSIBILIDADE
MODELO 2 DE REBAIXAMENTO DE GUIA
PERFIL TRANSVE RSAL GERAL SEM ESCALA PROPRIETARIA
ESCALA 1:100 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
.

| RESPONSAVEL PELO PROJETO

ALEXANDRE LEAL NIGRO
Eng®. Civil

'/ CREA: 5060938563
ESCALA 1:500

GUIAS/SARJETAS

PAVIMENTACAO
PERFIL DE GUIA E SARJETA

ESCALA 1:10 oo RAMPA ACESSIVEL COM CALCADA
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PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

=
RELATORIO FOTOGRAFICO

OBJETO: Pavimentacgao asfaltica.
LOCAL: Rua Albania, Jardim Europa | - Avaré/SP

T , |
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Foto 1. Rua Albania com Av. Celso Ferreira da Silva

Rua Rio Grande do Sul 1810 — Centro — CEP 18.701 -190
Fone: (14) 3711 2548
www.avaré.sp.gov.br - email : planejamento@avaré.sp.gov.br
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Foto 2. Rua Albania com Av. Celso Ferreira da Silva

Foto 3. Rua Albania.

Rua Rio Grande do Sul 1810 — Centro — CEP 18.701 -190
Fone: (14) 3711 2548
www.avaré.sp.gov.br - email : planejamento@avaré.sp.gov.br
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Foto 5. Rua Albania.

Rua Rio Grande do Sul 1810 — Centro — CEP 18.701 -190
Fone: (14) 3711 2548
www.avaré.sp.gov.br - email : planejamento@avaré.sp.gov.br
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Foto 6. Rua Albania.

Foto 7. Rua Albania.

Rua Rio Grande do Sul 1810 — Centro — CEP 18.701 -190
Fone: (14) 3711 2548
www.avaré.sp.gov.br - email : planejamento@avaré.sp.gov.br



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRANSPORTES

18 de Janeiro de 2019.

Eng. Civil — Alexandre Leal Nigro
CREA: 5060938563

Rua Rio Grande do Sul 1810 — Centro — CEP 18.701 -190
Fone: (14) 3711 2548
www.avaré.sp.gov.br - email : planejamento@avaré.sp.gov.br
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