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DESCRIÇÃO
Constituintes 
•	Banco pré-fabricado de concreto.
•	Base de concreto armado:

 - Concreto usinado, fck 20 MPa;
 - Armadura, aço CA-50A;
 - Fôrmas de madeira maciça, espessura de 2,5cm (espé-
cies	de	madeira	conforme	classificação	G1-C2	constante	
da	ficha	G1	Gestão	de	madeira	do	Catálogo	de	Serviços);

 - Lastro de pedra britada nº 2, espessura 5cm.
•	Obs.:	Sempre	que	possível,	deverá	ser	utilizado	cimento	
CP-III ou CP-IV, preferencialmente.

Protótipo comercial 
•	BC-24 (L=115cm)

 - NEO-REX: BMR115
•	BC-25 (L=216cm)

 - NEO-REX: BMR216 

APLICAÇÃO
•	Em	áreas	de	convivência	e	áreas	externas	em	geral,	confor-
me indicação em projeto.
•	Obs.: 

 - Projeto deverá prever espaço de circulação e estacio-
namento para o usuário de cadeira de rodas, junto aos 
bancos.

EXECUÇÃO
•	A camada de pedra britada deve ser lançada e espalhada 
sobre o solo previamente limpo, compactado e nivelado, 
manualmente.
•	Após o espalhamento da pedra britada, apiloar e nivelar a 
superfície,	manualmente.
•	A armadura deve ser posicionada para cobrimento de 3cm.
•	Lançar o concreto nas fôrmas, vibrando-o para evitar a 
formação	de	bolhas	de	ar	e	garantir	a	distribuição	homogê-
nea	dos	agregados.
•	Assentar o banco pré-fabricado de concreto.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços 
Ficha BC-26 Banco pufe pré-fabricado de concreto 

(Ø=60cm)
Ficha FL-07 Floreira pré-fabricada de concreto 

(Ø=60cm)

Catálogo de Serviços 
Ficha	 S4.01	 Armadura
Ficha	 S4.03	 Concreto	dosado	em	central
Ficha	 S4.05	 Fôrmas	e	cimbramento	em	madeira
Ficha	 S15.02	 Lastro	de	brita

RECEBIMENTO 
•	Aferir conformidade ao protótipo comercial.
•	Verificar	a	altura	do	banco.
•	Verificar	a	estabilidade	do	banco.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
•	Lastro de brita.
•	Base de concreto armado.
•	Banco pré-fabricado de concreto.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
•	un. — por unidade fornecida e instalada.
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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Tubo redondo de aço galvanizado, tipo industrial, 
Ø= 38,1mm, e=2,25mm;
• Chapa de aço galvanizado, e=1,5mm Ø= 38,1mm;
• Barra redonda de aço galvanizado, Ø=12,7mm;
• Chapa de aço galvanizado, e=3mm:

 - Ø=70mm (fi xação em alvenaria ou concreto);
 - 35x70mm (fi xação em guarda-corpo CO-41/CO-42).

Acessórios 
• Opções para fi xação em alvenaria de bloco vazado:

 - Bucha metálica para base oca 3/16" com parafuso cabeça 
panela ou lentilha, em aço galvanizado;

 - Grapa em barra de aço galvanizado, 25,4x3mm.
• Opção para fi xação em concreto:

 - Chumbador de expansão, de aço galvanizado, arruela e 
parafuso cabeça sextavada, 1/4"x2".

• Opção para fi xação em guarda-corpo CO-41/CO-42:
 - Parafuso de aço galvanizado,  cabeça sextavada, com 
porca e arruela, 1/4” x 3/4”.

Acabamentos 
• Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor 
especifi cada em projeto.

Protótipo comercial 
• Bucha metálica: ÂNCORA (TAB); BEMFIXA (BFX Toggler), 
FISCHER (Kap Toggle).
• Chumbadores: ÂNCORA, CISER, FISCHER, HILTI.
• Parafuso: BELENUS, CISER, NEW-FIX.

APLICAÇÃO
• Em escadas de Escolas ou rampas acessíveis, de acordo 
com as medidas básicas que devem ser defi nidas para cada 
situação específi ca e indicadas no projeto, considerando 
que:

 - Os corrimãos devem prolongar-se, no mínimo, 30cm antes 
do início e após o término da rampa ou escada (o projeto 
deve atentar para que este prolongamento não prejudique 
as áreas de circulação adjacentes à escada ou rampa);

 - Devem ser contínuos, inclusive nos patamares;
 - Em escadas com largura igual ou superior a 2,40m, deve 
ser instalado o corrimão duplo intermediário CO-36.

EXECUÇÃO
• Conferir medidas na obra.
• As extremidades dos corrimãos devem ser fi nalizadas em 
curva, avançando no mínimo 30cm em relação ao início e ao 
término da escada ou da rampa, conforme desenhos.
• Os segmentos (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do 
tubo redondo do corrimão devem ser previamente conforma-
dos na ofi cina e fi nalizados na obra.
• A emenda dos segmentos do corrimão deve ser executada 
através de solda, na obra.
• Bater os pontos de solda, eliminando todas as rebarbas.  
• Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e 
solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não 
oferecer riscos de acidentes ao usuário.
• Os pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados 
com 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo 
composto de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de 
Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira, 
gordura, graxa, sabão, ferrugem ou outro contaminante.
• A união do corrimão ao suporte de fi xação deverá ser 
executada através de solda, na ofi cina ou na obra.
• Em alvenaria de bloco vazado, de concreto ou cerâmico, a 
fi xação deve ser efetuada com grapa ou bucha metálica,
conforme condições do substrato base de fi xação.

• Em concreto, fi xar com chumbadores de expansão.
• Em guarda-corpo metálico, a fi xação deve ser feita com pa-
rafuso, arruela e porca, conforme especifi cado nos detalhes. 
O parafuso deve ser bem atarraxatado, garantindo a fi rmeza 
e estabilidade do corrimão.
• O corrimão deve receber tratamento com fundo para gal-
vanizados, para posterior acabamento com tinta esmalte na 
cor especifi cada em projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes 
Ficha CO-35 Corrimão duplo c/ montante vertical - 

galvanizado e pintura esmalte é
Ficha CO-36 Corrimão duplo intermediário - galvanizado 

e pintura esmalte é
Ficha CO-37 Corrimão simples - galvanizado e pintura 

esmalte é
Ficha CO-38 Corrimão simples c/ montante vertical - 

galvanizado e pintura esmalte é
Ficha CO-39 Corrimão simples intermediário - 

galvanizado e pintura esmalte é
Ficha CO-40 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria - 

galvanizado e pintura esmalte
Ficha CO-41 Guarda-corpo com chapa perfurada 

(h= 110cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha CO-42 Guarda-corpo com chapa perfurada 

(h= 130cm) - galvanizado e pintura esmalte

Catálogo de Serviços
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard
Ficha  S14.21 Tinta esmalte a base de água
Ficha S14.17 Galvanização

RECEBIMENTO 
• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ções de projeto, fornecimento e execução.
• Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente, galva-
nizados e possuir as bitolas indicadas.
• Verifi car se as soldas estão contínuas em toda a extensão 
da área de contato.
• Verifi car o tratamento com galvanização a frio nos pontos 
de solda, corte e perfuração.
• Não serão aceitos corrimãos com rebarbas, empenados, 
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer 
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
• Verifi car a aderência e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
• Verifi car a rigidez do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
• Corrimão duplo completo, montado e instalado (incluindo 
galvanização a frio e pintura esmalte sobre fundo para 
galvanizados).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• m — por comprimento, em projeção horizontal, instalado.

NORMAS
• Instrução Técnica nº11/2011 - Saídas de emergência, do 
CBPMESP.
• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edifi cações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos. 
• Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomeda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das NORMAS citadas.
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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• CORRIMÃO:

 - Tubo redondo de aço galvanizado, tipo industrial, 
Ø= 38,1mm, e=2,25mm;

 - Barra redonda de aço galvanizado, Ø=12,7mm.
• MONTANTE VERTICAL:

 - Tubo de aço galvanizado, tipo industrial, Ø=50,8mm, 
e=2,25mm;

 - Chapa de aço galvanizado, e=3mm, Ø=50,8mm;
 - Chapa de aço galvanizado, e=6,3mm, 100x100mm ou 
Ø= 125mm.

Acessórios 
• Chumbador de expansão, de aço galvanizado, com porca e 
arruela, 1/4”x2”.

Acabamentos 
• Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor 
especifi cada em projeto.

Protótipo comercial 
• Chumbadores: ÂNCORA, CISER, FISCHER, HILTI.

APLICAÇÃO
• Em escadas de Escolas, com largura igual ou superior a 
2,40m; de acordo com as medidas básicas que devem ser 
defi nidas para cada situação específi ca e indicadas no proje-
to, considerando que:

 - Os corrimãos devem prolongar-se, no mínimo, 30cm antes 
do início e após o término da rampa ou escada (o projeto 
deve atentar para que este prolongamento não prejudique 
as áreas de circulação adjacentes à escada ou rampa);

 - Os corrimãos intermediários podem ser interrompidos nos 
patamares, quando estes possuirem comprimento mínimo 
de 1,40m, garantindo o espaçamento mínimo de 80cm 
entre o término de um segmento e o início do seguinte;

 - Devem ser contínuos, quando os patamares apresentarem 
comprimento menor que 1,40m.

EXECUÇÃO
• Conferir medidas na obra.
• Os corrimãos devem avançar no mínimo 30cm em relação 
ao início e ao término da escada ou da rampa, conforme 
desenhos.
• Os segmentos (reto-reto, reto-curva e curva-curva) do 
tubo redondo do corrimão devem ser previamente conforma-
dos na ofi cina e fi nalizados na obra.
• A emenda dos segmentos do corrimão deve ser executada 
através de solda, na obra.
• Bater os pontos de solda, eliminando todas as rebarbas. 
• Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e 
solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não 
oferecer riscos de acidentes ao usuário.
• Os pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados 
com 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo 
composto de zinco), conforme fi cha S14.17 do Catálogo de 
Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira, 
gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contami-
nante.
• A união do corrimão ao montante vertical deverá ser execu-
tada através de solda, na obra.
• O montante vertical deve ser fi xado em substrato de 
concreto, através de chumbadores de expansão, com 
profundidade de perfuração mínima de 5cm e respeitando a 
distância mínima de 5cm da borda do concreto.
• O componente deve receber fundo para galvanizados, para 
posterior acabamento com tinta esmalte na cor especifi cada 
em projeto.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes 
Ficha CO-34 Corrimão duplo - galvanizado e pintura 

esmalte é
Ficha CO-35 Corrimão duplo c/ montante vertical - 

galvanizado e pintura esmalte é
Ficha CO-37 Corrimão simples - galvanizado e pintura 

esmalte é
Ficha CO-38 Corrimão simples c/ montante vertical - 

galvanizado e pintura esmalte é
Ficha CO-39 Corrimão simples intermediário - 

galvanizado e pintura esmalte é
Ficha CO-40 Guarda-corpo tubular sobre alvenaria - 

galvanizado e pintura esmalte
Ficha CO-41 Guarda-corpo com chapa perfurada 

(h= 110cm) - galvanizado e pintura esmalte
Ficha CO-42 Guarda-corpo com chapa perfurada 

(h= 130cm) - galvanizado e pintura esmalte

Catálogo de Serviços 
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard
Ficha  S14.21 Tinta esmalte a base de água
Ficha S14.17 Galvanização

RECEBIMENTO 
• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ções de projeto, fornecimento e execução.
• Tubos, barras e chapas devem ser, necessariamente, galva-
nizados e possuir as bitolas indicadas.
• Verifi car se as soldas estão contínuas em toda a extensão 
da área de contato.
• Verifi car o tratamento com galvanização a frio nos pontos 
de solda, corte e perfuração.
• Não serão aceitos corrimãos com rebarbas, empenados, 
desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer 
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.
• Verifi car a aderência e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.
• Verifi car a rigidez do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
• Corrimão duplo completo, montado e instalado (incluindo 
galvanização a frio e pintura esmalte sobre fundo para 
galvanizados).

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• m — por comprimento, em projeção horizontal, instalado.

NORMAS
• Instrução Técnica nº11/2011 - Saídas de emergência, do 
CBPMESP.
• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edifi cações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos. 
• Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomeda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das NORMAS citadas.
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
16.07.022 BC-24 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=115CM) Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10111 CARPINTEIRO H 0,33440 9,77 3,26709
10112 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,33440 8,00 2,67520
10121 FERREIRO H 0,14400 9,91 1,42704
10122 AJUDANTE DE FERREIRO H 0,14400 8,47 1,21968
10139 PEDREIRO H 0,71196 9,69 6,89889
10146 SERVENTE H 2,14616 7,96 17,08343
20503 AREIA M3 0,02492 79,38 1,97815
20508 CIMENTO KG 8,96000 0,38 3,40480
20517 PEDRA BRITADA 1 M3 0,00585 73,55 0,43027
20518 PEDRA BRITADA 2 M3 0,03681 72,33 2,66247
21019 SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M 2,00000 2,19 4,38000
21525 ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG 1,16560 3,75 4,37100
26760 PREGO KG 0,06080 7,68 0,46694
27010 ARAME RECOZIDO N.18 KG 0,02880 7,09 0,20419

31422 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=115CM
(BMR115) UN 1,00000 273,47 273,47000

Mão Obra: 32,57133 *LS: 32,20979 SubMO: 64,78113
Materiais: 291,36782 *BDI: 105,81185 TOTAL: 461,96
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)

®2016 - Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Todos os direitos reservados.

Imprimir  
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
16.07.023 BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10111 CARPINTEIRO H 0,33440 9,77 3,26709
10112 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,33440 8,00 2,67520
10121 FERREIRO H 0,14400 9,91 1,42704
10122 AJUDANTE DE FERREIRO H 0,14400 8,47 1,21968
10139 PEDREIRO H 0,71196 9,69 6,89889
10146 SERVENTE H 2,81290 7,96 22,39068
20503 AREIA M3 0,02492 79,38 1,97815
20508 CIMENTO KG 8,96000 0,38 3,40480
20517 PEDRA BRITADA 1 M3 0,00585 73,55 0,43027
20518 PEDRA BRITADA 2 M3 0,03681 72,33 2,66247
21019 SARRAFO BRUTO 7,5X2,5CM G1-C2 M 2,00000 2,19 4,38000
21525 ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG 1,16560 3,75 4,37100
26760 PREGO KG 0,06080 7,68 0,46694
27010 ARAME RECOZIDO N.18 KG 0,02880 7,09 0,20419

31423 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO L=216CM
(BMR216) UN 1,00000 441,58 441,58000

Mão Obra: 37,87858 *LS: 37,45813 SubMO: 75,33672
Materiais: 459,47782 *BDI: 158,89340 TOTAL: 693,70
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
16.05.039 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM P/ AGUAS PLUVIAIS Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10139 PEDREIRO H 0,30000 9,69 2,90700
10146 SERVENTE H 2,23000 7,96 17,75080
20503 AREIA M3 0,00210 79,38 0,16670
20508 CIMENTO KG 0,90500 0,38 0,34390
20517 PEDRA BRITADA 1 M3 0,08560 73,55 6,29588
68091 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 60CM M 1,00000 51,18 51,18000
Mão Obra: 20,65780 *LS: 20,42850 SubMO: 41,08630
Materiais: 57,98648 *BDI: 29,43452 TOTAL: 128,50
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
06.03.100 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10139 PEDREIRO H 1,00000 9,69 9,69000
10140 PINTOR H 0,10430 9,75 1,01693
10141 AJUDANTE DE PINTOR H 0,05220 7,94 0,41447
10146 SERVENTE H 1,00000 7,96 7,96000
31530 CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO M 1,00000 238,30 238,30000
37502 TINTA ESMALTE L 0,04360 15,81 0,68932
37591 GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L 0,00400 255,15 1,02060
38001 AGUARRAZ MINERAL L 0,00500 8,38 0,04190

38066 FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E
ALUMINIO L 0,02180 25,01 0,54522

Mão Obra: 19,08140 *LS: 18,86959 SubMO: 37,95098
Materiais: 240,59704 *BDI: 82,75662 TOTAL: 361,30
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.

06.03.102 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA
ESMALTE Abr/2018

Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10139 PEDREIRO H 1,20000 9,69 11,62800
10140 PINTOR H 0,18000 9,75 1,75500
10141 AJUDANTE DE PINTOR H 0,09000 7,94 0,71460
10146 SERVENTE H 1,20000 7,96 9,55200
26691 CHUMBADOR URS 1/4" UN 4,00000 1,66 6,64000

31539 CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO
GALVANIZADO M 1,00000 341,26 341,26000

37502 TINTA ESMALTE L 0,10410 15,81 1,64582
37591 GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L 0,00440 255,15 1,12266
38001 AGUARRAZ MINERAL L 0,01100 8,38 0,09218

38066 FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E
ALUMINIO L 0,05210 25,01 1,30302

90019 FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL H 0,35000 0,97 0,33950
91042 BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) UN 0,05000 10,78 0,53900
Mão Obra: 23,64960 *LS: 23,38709 SubMO: 47,03669
Materiais: 352,94218 *BDI: 118,83372 TOTAL: 518,81
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
16.02.027 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10139 PEDREIRO H 0,07200 9,69 0,69768
10146 SERVENTE H 0,22980 7,96 1,82921
20518 PEDRA BRITADA 2 M3 0,00080 72,33 0,05786
36515 GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM UN 1,00000 17,10 17,10000
Mão Obra: 2,52689 *LS: 2,49884 SubMO: 5,02573
Materiais: 17,15786 *BDI: 6,59075 TOTAL: 28,77
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
08.15.018 LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10118 ENCANADOR H 1,38000 10,41 14,36580
10119 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,38000 7,98 11,01240
10139 PEDREIRO H 2,11600 9,69 20,50404
10146 SERVENTE H 1,55500 7,96 12,37780
20503 AREIA M3 0,00200 79,38 0,15876
20508 CIMENTO KG 1,03000 0,38 0,39140
20509 CIMENTO BRANCO KG 0,30240 1,50 0,45360

26726 PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 5,5X38MM C/
ARRUELA CJ 6,68000 0,21 1,40280

26777 BUCHA TIPO S-8 (CENTO) UN 0,06680 2,25 0,15030
28070 TRAVA QUIMICA GR 0,84000 2,54 2,13360

31065 SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO
TRABALHADO) KG 1,42105 16,66 23,67469

35036 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM C/ RECORTE P/
CUBA M2 0,55000 536,43 295,03650

35039 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2 0,04842 335,65 16,25217
37502 TINTA ESMALTE L 0,01364 15,81 0,21565
37591 GALVANIZACAO A FRIO (TINTA RICA EM ZINCO) L 0,00068 255,15 0,17350
37650 GALVANIZACAO A FOGO KG 1,42105 2,63 3,73736

38066 FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E
ALUMINIO L 0,01364 25,01 0,34114

38090 MASSA PLASTICA, LATA 400 GR - IBERE UN 1,67000 9,92 16,56640
64042 VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" UN 1,57895 26,65 42,07902
64503 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1X1 1/2" UN 1,57895 127,83 201,83718
65544 CUBA OVAL DE LOUCA BRANCA UN 1,57895 55,21 87,17383
66062 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 140mm UN 1,57895 222,20 350,84269
69552 FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4" X 50 M UN 0,05000 8,08 0,40400
Mão Obra: 58,26004 *LS: 57,61336 SubMO: 115,87340
Materiais: 1043,02459 *BDI: 344,30859 TOTAL: 1503,20
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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Relatório de Listagem de PREÇOS/Descrição Detalhada

SERVIÇO Descrição Mês/Ref.
08.15.023 MT-04 MICTORIO COLETIVO Abr/2018
Código Descrição Unidade Coeficiente Preço Sub Total
10111 CARPINTEIRO H 1,24000 9,77 12,11480
10112 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,24000 8,00 9,92000
10118 ENCANADOR H 2,30000 10,41 23,94300
10119 AJUDANTE DE ENCANADOR H 2,30000 7,98 18,35400
10121 FERREIRO H 0,25000 9,91 2,47750
10122 AJUDANTE DE FERREIRO H 0,25000 8,47 2,11750
10139 PEDREIRO H 0,90000 9,69 8,72100
10146 SERVENTE H 1,80000 7,96 14,32800
20503 AREIA M3 0,02460 79,38 1,95275
20505 CAL HIDRATADA KG 2,00000 0,45 0,90000
20508 CIMENTO KG 2,96000 0,38 1,12480
20535 CONCRETO DOSADO (CONDICAO-A) FCK 20 MPA M3 0,02210 252,42 5,57848
21011 PONTALETE DE MADEIRA 7,5X7,5CM G1-C2 M 1,86000 6,83 12,70380
21020 TABUA 30X2,5CM G1-C2 M2 0,06200 30,02 1,86124

21043 PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
E=12MM G1-C8 M2 0,20460 21,27 4,35184

21525 ACO CA-50-A $MD BITOLAS KG 1,85000 3,75 6,93750
26760 PREGO KG 0,12400 7,68 0,95232
28070 TRAVA QUIMICA GR 0,50000 2,54 1,27000

31065 SUPORTE METÁLICO (PERFIL LAMINADO
TRABALHADO) KG 1,52000 16,66 25,32320

35039 GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM M2 0,33000 335,65 110,76450
62501 TUBO PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA NBR5648 - DE 20 M 1,20000 1,84 2,20800
64004 VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" UN 1,00000 56,63 56,63000

64015 VALVULA DE DESCARGA P/ MICTORIO CICLO FECH
AUTOMATICO UN 0,55550 228,17 126,74844

64511 SIFAO METALITO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" UN 0,55550 83,31 46,27871
65565 MICTORIO ACO INOXIDAVEL M 1,00000 944,41 944,41000
66002 RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN UN 0,55550 35,84 19,90912
Mão Obra: 91,97580 *LS: 90,95488 SubMO: 182,93068
Materiais: 1369,90470 *BDI: 461,34739 TOTAL: 2014,18
*LS –Leis Sociais ---------------------------------------- 98,89%
*BDI – Benefícios e Despesas Indiretas ----------- 29,71%
Mão Obra – incluso Benefícios (C C T)
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DESCRIÇÃO
Constituintes 
•	Tampo de granito polido, L=55cm, e=2cm, cinza andori-
nha ou cinza corumbá, com moldura perimetral (3,5x2cm) 
conforme Detalhe 1.
•	Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada imper-
meável, na cor branca, isenta de defeitos visíveis como: 
gretamento,	empenamento	da	superfície	de	fixação,	trinca,	
rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado 
mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em 
todas as partes da peça.
•	Suporte	metálico	(40	x	20cm)	em	perfil	trefilado	"T"	 
(1 ¼” x 1 ¼” x 1/8”), de aço galvanizado.
•	Torneira de acionamento manual e com ciclo de fecha-
mento automático, com desenho projetado para instalação 
reforçada	e	proteção	contra	o	vandalismo,	conforme	ficha	
H6.14 do Catálogo de Serviços:

 - Bica com comprimento de 140mm (± 5mm)
•	Sifão	tipo	copo	-	Ø=1”x	1	½”,	conforme	ficha	H6.18	do	
Catálogo de Serviços.
•	Válvula	de	escoamento	-	Ø=1”,	conforme	ficha	H6.18	do	
Catálogo de Serviços.
•	Obs.: O componente BR-04 não faz parte do LT-06, sendo 
pago em outro serviço.

Acessórios 
•	Parafusos galvanizados e buchas de nylon (FISCHER S8), 
para os suportes metálicos.
•	Massa	plástica	para	fixação	da	cuba:	resina	poliéster.	
•	Fita	veda-rosca	de	politetrafluoretileno,	conforme	ficha	
H6.18 do Catálogo de Serviços.

Acabamentos 
•	Suporte metálico:

 - Tratamento de galvanização a frio nos pontos de solda, 
fundo	para	galvanizado	e	pintura	esmalte	na	cor	grafite,	se	
não houver outra indicada no projeto.

Protótipo comercial 
•	Cuba:

 - CELITE: 76117
 - DECA: L37 17

 - FIORI: CB01
 - ICASA: IL6
 - INCEPA: 76117

•	Torneira antivandalismo, bica 140mm (± 5mm):
 - Ver	ficha	H6.14	do	Catálogo	de	Serviços.

•	Sifão,	válvula	de	escoamento	e	fita	veda-rosca:
 - Ver	ficha	H6.18	do	Catálogo	de	Serviços.

APLICAÇÃO
•	Em sanitários e vestiários de alunos, conforme indicação 
em projeto. 

EXECUÇÃO
•	As dimensões e a localização dos equipamentos devem  
ser obedecidas integralmente, pois atendem às condições 
de acessibilidade estabelecidas na norma NBR 9050.
•	Tampo de granito: deve ser engastado na alvenaria pos-
terior e laterais (quando houver) e apoiado nos suportes 
metálicos.
•	Fixar a cuba no tampo de granito com massa plástica.
•	As	pontas	dos	perfis	de	apoio	devem	ser	chanfradas,	
conforme desenho.
•	Torneira de parede antivandalismo: 

 - A torneira deve ser instalada corretamente, de acordo com 
as	instruções	do	fabricante,	e	conforme	ficha	H6.14	do	
Catálogo de Serviços.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes 
Ficha	 BR-04	 Barra	de	apoio	com	fixação	lateral
 
Catálogo de Serviços 
Ficha H2.05 Tubos e conexões de ferro galvanizado
Ficha H6 Aparelhos, louças e metais
Ficha H6.14 Equipamentos antivandalismo
Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO 
•	O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ções de projeto, fornecimento e execução.
•	Aferir	a	conformidade	com	as	especificações	e	os	protó-
-tipos homologados. 
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•	Tampo de granito:
 - Verificar	dimensões	(tolerâncias	admissíveis:	largura	 
± 10mm, espessura ± 1mm);

 - Verificar	o	nível	em	duas	direções	ortogonais	com	“nível	
de bolha”;

 - Verificar	o	polimento,	não	devendo	haver	arestas	vivas.
•	Suportes metálicos: 

 - Devem	ter,	necessariamente,	as	bitolas	indicadas;	verificar	
se as pontas estão chanfradas e se na pintura não há 
defeitos visíveis;

 - Exigir	o	certificado	de	galvanização	a	fogo	emitido	pela	
empresa	galvanizadora,	ou	nota	fiscal	discriminada,	para	
todos	os	perfis	e	a	aplicação	da	galvanização	a	frio	nos	
pontos de solda.

 - Verificar	o	uso	de	parafusos	galvanizados.
•	Cubas:

 - Verificar	a	locação	e	a	ausência	de	defeitos	visíveis	nas	
superfícies	como:	empenamento	da	superfície	de	fixação	
e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, racha-
dura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado 
mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em 
todas as partes visíveis da peça.

•	Torneiras antivandalismo:
 - Verificar	se	o	equipamento	foi	instalado	conforme	instru-
ções do fabricante ;

 - 	Verificar	os	seguintes	itens	,conforme	ficha	H6.14	do	
Catálogo de Serviços, e exigir as correções necessárias, de 
acordo com orientações do fabricante:

 » estanqueidade;
 » força de acionamento;
 » ciclo de funcionamento;
 » volume máximo de água por ciclo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 
•	Tampo de granito.
•	Cubas.
•	Torneiras antivandalismo.
•	Acessórios	e	complementos	de	instalações	hidráulicas.
•	Suporte metálico e parafusos com bucha.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
•	m — por metro linear executado.

LEGISLAÇÃO
•	Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução 
de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do 
Estado de São Paulo.
•	Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de água potável.

NORMAS
•	NBR	9050:2004	-	Acessibilidade	a	edificações,	mobiliário,	
espaços e equipamentos urbanos.
•	NBR 15097-1:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâ-
mico	-	Parte	1:	Requisitos	e	métodos	de	ensaio.
•	NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâ-
mico - Parte 2: Procedimento para instalação.
•	Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, 
recomenda-se	verificar	a	existência	de	edições	mais	recentes	
das normas citadas. 

Torneira de baixo consumo de água, com ciclo de 
fechamento automático, propiciando economia e uso racio-
nal de água potável com objetivo de preservação do recurso 
natural.

eco
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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Cocho em aço inoxidável AISI 304, chapa 20 (0,9mm), 
acabamento polido, desenvolvimento em 100cm, conforme 
desenho.
• Base em concreto usinado fck 15 MPa, com armação em 
aço CA-60A, Ø 4,2 mm, formando malha de 5 x 5cm.
• Apoios (25 x 20cm) em perfi l trefi lado “T” de ferro (1 1/4” x 
1 1/4” x 1/8”).
• Fechamento frontal e superior do cocho, em placa de grani-
to cinza andorinha ou cinza corumbá (e= 2cm).
• Válvula de descarga para mictório de acionamento manual 
e ciclo de fechamento automático, em conformidade à 
NBR 13713, acompanhada de restritor de vazão e/ou disposi-
tivo regulador interno, de acordo com a fi cha H6.12.
• Espargidor em tubo de PVC rígido, soldável, com Ø= 3/4” e 
furos a cada 15cm.
• Sifão tipo copo de latão cromado - Ø 1”x 1 1/2".
• Válvula de escoamento de latão cromado, sem ladrão -
 Ø 1 1/4".
• Tubos e conexões hidráulicas para alimentação e esgoto 
deste componente (ver Fichas de Referência).

Acessórios 
• Trava química anaeróbica.
• Fita veda-rosca em politetrafl uoretileno.
• Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8.

Acabamentos 
• Perfi s de ferro:

 - Tratamento de galvanização a fogo, galvanização a frio 
nos pontos de solda e pintura esmalte sobre fundo para 
galvanizados, conforme especifi cado em projeto.

Protótipo comercial 
• Cocho:

 - EUROINOX*
 - FABRINOX*
 - OFICINOX*
 - STILLINOX*
* sob encomenda

• Vávula de descarga para mictório e trava química:
 - Ver fi cha H6.12 do Catálogo de Serviços.

• Sifão:
 - DECA: 1680 C100 112
 - DOCOL: 00322606
 - ESTEVES: VSM080
 - FANI: 1680 CR
 - LORENZETTI: 1723 C14
 - MEBER: 1680 C75
 - MF
 - POLY: 1680 CR

• Válvula de escoamento:
 - DECA: 1605.C
 - ESTEVES: VVT 236
 - FANI: 1610 CR
 - LORENZETTI: 1612 C20
 - MPS: 1604 válvula tanque
 - POLY: 1604 latão CR

• Tubos e conexões:
 - Ver fi cha H2.06 do Catálogo de Serviços.

• Parafusos e buchas:
 - FISCHER S8

• Fita veda-rosca:
 - AMANCO
 - CARDINALLI
 - PLASTILIT

 - TIGRE
 - TUBOZAN
 - POLYTUBES

APLICAÇÃO
• Em sanitários e vestiários de alunos, conforme indicação 
em projeto.

EXECUÇÃO
• O comprimento modular do mictório deverá ser de, no míni-
mo 120cm e, de preferência, um múltiplo de 60cm.
• Executar separadamente a base em concreto armado, 
seguindo desenhos e especifi cações, prevendo furo para 
instalação do sifão.
• Verifi car altura de fi xação da base e efetuar rasgo na 
alvenaria, obedecendo as alturas indicadas, engaste e 
apoios (perfi s de ferro), conforme indicado no desenho. As 
pontas dos perfi s de apoio devem ser chanfradas, conforme 
desenho.
• Posicionar o cocho sobre a base, com leve inclinação (1%) 
no sentido do sifão, preenchendo os espaços entre a base e 
o cocho com argamassa.
• Nos fechamentos frontal e superior, instalar as placas de 
granito. 
• Nos fechamentos laterais, quando não ocorrer alvenaria, 
instalar divisória de granilite DV-04 ou DV-07.
• Após a cura da argamassa, executar a instalação dos 
metais sanitários correspondentes.
• Válvula de fechameno automático:

 - Quando o comprimento do mictório for superior a 120cm, 
deve ser instalada mais uma válvula de descarga a cada 
60cm;

 - O aparelho deve ser instalado corretamente, de acordo 
com instruções do fabricante e conforme constante na 
fi cha H6.12;

 - Seu eixo deve fi car a aproximadamente 20cm da superfície 
da peça de granito, conforme indicado no desenho.

 - A conexão terminal onde será instalada a válvula de des-
carga deverá ser de ferro galvanizado, pois a trava química 
só funciona entre metais;

 - Após a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va química segundo orientações do fabricante, evitando-se 
aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar 
a peça até que esteja na posição certa). A fi xação se dará 
pela trava química após alguns minutos.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes 
Ficha  DV-04 Divisória de granilite/ anteparo
Ficha  DV-07 Divisória de granilite

Catálogo de Serviços 
Ficha H2.05 Tubos e conexões de ferro galvanizado
Ficha H2.06 Tubos e conexões de PVC rígido (linha 

hidráulica)
Ficha H6.12 Equipamentos de fechamento automático

RECEBIMENTO 
• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condi-
ções de projeto, fornecimento e execução.
• Aferir as especifi cações e a conformidade com os protóti-
pos homologados. 
• Cocho:

 - Verifi car a espessura da chapa e medidas fi nais da peça 
dobrada;

 - Verifi car polimento da chapa;
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 - Checar o inox especifi cado, utilizando um ímã: não deve 
ocorrer atração no contato. A atração evidencia um inox de 
qualidade inferior;

 - Verifi car inclinação do cocho;
 - Efetuar percussão no cocho a fi m de verifi car o preenchi-
mento de argamassa: sons ocos denotam bolhas de ar, 
demonstrando má qualidade na execução; neste caso, o 
componente deverá ser rejeitado;

 - Os vãos entre o cocho, alvenaria e a divisória de 
granilite(quando houver), deverão ser rejuntados com 
massa plástica.

• Base em concreto:
 - Verifi car prumo e dimensões fi nais;
 - Verifi car solidez dos engastes e dos apoios (perfi s de 
ferro).

• Perfi s de ferro:
 - Verifi car dimensões (devem ter necessariamente as 
bitolas indicadas);

 - Verifi car se as pontas estão chanfradas;
 - A distância entre os perfi s deverá ser de no máximo 60cm.
 - Exigir os cerfi fi cados de galvanização a fogo e a aplicação 
da galvanização a frio nos pontos de solda, emitido pela 
empresa galvanizadora, para todos os perfi s de ferro.

 - Verifi car o uso de parafusos galvanizados.
• Fechamentos em placas de granito:

 - Verifi car dimensões. Tolerâncias admissíveis: largura: ± 
10mm, espessura: ± 1mm;

 - Verifi car os prumos frontais e laterais: desvio máximo 
aceitável: 1mm/m; 

 - Nível: verifi car em duas direções ortogonais com nível de 
bolha;

 - A superfície deve ser uniforme, perfeitamente plana e 
polida; não deve haver arestas vivas;

 - Verifi car o engaste e o arremate com os azulejos. 
• Válvula de fechamento automático:

 - Verifi car se foi instalada uma válvula de descarga a cada 
60cm, caso o comprimento do mictório seja superior a 
120cm;

 - Verifi car se o equipamento foi instalado conforme instru-
ções do fabricante e o constante da fi cha H6.12;

 - Para confi rmação do uso da trava química, verifi car im-
possibilidade de extrair a torneira de parede manualmente 
(sem uso de ferramentas).

• Serviços hidráulicos: 
 - Atendidas as condições descritas nas fi chas de referência, 
verifi car a existência de vazamentos e infi ltrações.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 
• Fornecimento e instalação de:

 - Cocho metálico;
 - Base de concreto;
 - Perfi s de apoio, parafusos e buchas;
 - Enchimento de argamassa entre o cocho e a base;
 - Placas de granito nos fechamentos frontal e superior;
 - Válvulas de descarga;
 - Sifão, válvula, tubulações e conexões hidráulicas.
 - Obs.: As divisórias DV-04 e/ou DV-07 serão pagas em outro 
serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• m — por metro linear executado.

LEGISLAÇÃO
• Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de redução 
de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do 
Estado de São Paulo.

• Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de água potável.

NORMAS
• NBR-13713:2009 - Instalações hidráulicas prediais - Apare-
lhos automáticos acionados mecanicamente e com ciclo de 
fechamento automático - Requisitos e métodos de ensaio 
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                                                           S U M Á R I O

DADOS DO RELATÓRIO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| NOME        : PCI.817-01                                                                           EMISSÃO : 22/05/2018 23:46:48 |

| DESCRIÇÃO   : Custos de Composição  Sintético                                                                                   |

| VERSÃO      : 00                                                                                                                 |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

DADOS DA SOLICITAÇÃO

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| PROTOCOLO   : 999999998                                                                                                          |

| USUÁRIO     : RMENSAL         - ROTINA MENSAL                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

| PARÂMETROS  :                                                                                                                    |

|               ABRANGÊNCIA                 : NACIONAL                                                                             |

|               LOCALIDADE                  : SAO PAULO                                                                            |

|               VÍNCULO                     : TODOS REFERENCIAIS                                                                   |

|               DATA DE PREÇO               : 01/04/2018                                                                           |

|               DATA DE RT                  : 22/05/2018                                                                           |

|               NÍVEL DE PREÇO              : MEDIANO                                                                              |

|               ENCARGOS                    : DESONERADO                                                                           |

|               CLASSES A SUPRIMIR          : NENHUMA                                                                              |

|                                                                                                                                  |

| LEGENDA - ORIGEM DE PREÇO                                                                                                        |

|   C  - COLETADO                                                                                                                  |

|   AS - ATRIBUÍDO SÃO PAULO                                                                                                       |

|   CR - COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE                                                                                         |

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

  ASTU         ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

  0045         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA

     97141     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUN  M            CR                     6,97

               TA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

               INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97142     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JU  M            CR                     7,77

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97143     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JU  M            CR                     9,81

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97144     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JU  M            CR                    11,83

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97145     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JU  M            CR                    13,87

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97146     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JU  M            CR                    15,90

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97147     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JU  M            CR                    17,94

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97148     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JU  M            CR                    19,98

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97149     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JU  M            CR                    22,03

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97150     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JU  M            CR                    26,24

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97151     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JU  M            CR                    30,64

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97152     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JU  M            CR                    34,91

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97153     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JU  M            CR                    39,26

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97154     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JU  M            CR                    43,63

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97155     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, J  M            CR                    48,02

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97156     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, J  M            CR                    56,97

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97157     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUN  M            CR                     4,19

               TA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO

                INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97158     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JU  M            CR                     4,67

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97159     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JU  M            CR                     5,91

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97160     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JU  M            CR                     7,13

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97161     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JU  M            CR                     8,38

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97162     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JU  M            CR                     9,61

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97163     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JU  M            CR                    10,84

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97164     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JU  M            CR                    12,09

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97165     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JU  M            CR                    13,35

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97166     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JU  M            CR                    15,92

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     97167     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JU  M            CR                    18,61

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97168     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JU  M            CR                    21,17

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97169     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JU  M            CR                    23,79

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97170     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JU  M            CR                    26,45

               NTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃ

               O INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97171     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, J  M            CR                    29,12

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (N

               ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97172     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, J  M            CR                    34,66

               UNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (N

               ÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0046         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA

     97173     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24  M            CR                    31,30

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97174     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28  M            CR                    36,21

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017



de6 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL
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     97175     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32  M            CR                    41,13

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97176     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36  M            CR                    46,04

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97177     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  M            CR                    55,86

               ) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97178     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48  M            CR                    65,67

               ) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97179     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'  M            CR                    75,51

               ') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97180     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64  M            CR                    85,33

               ) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97181     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72  M            CR                    97,94

               ) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97182     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80  M            CR                   108,04

               ) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97183     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24  M            CR                    26,03

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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     97184     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28  M            CR                    30,18

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97185     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32  M            CR                    34,34

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97186     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36  M            CR                    38,50

               ), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97187     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40  M            CR                    46,81

               ) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97188     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48  M            CR                    55,10

               ) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97189     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'  M            CR                    63,42

               ') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97190     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64  M            CR                    71,73

               ) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97191     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72  M            CR                    82,20

               ) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97192     ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80  M            CR                    90,72

               ) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0048         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA
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     90694     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,   M            CR                    19,64

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90695     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,   M            CR                    39,87

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90696     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,   M            CR                    61,05

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90697     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM,   M            CR                   101,49

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90698     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,   M            CR                   162,38

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90699     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM,   M            CR                   200,76

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90700     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM,   M            CR                   266,24

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -

                FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90701     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    38,40

                150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90702     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    57,44

                200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
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     90703     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    93,67

                250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90704     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   145,78

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90705     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   212,86

                350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90706     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   259,85

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90708     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   414,79

               N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

                DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90709     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,   M            CR                    21,57

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90710     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,   M            CR                    41,81

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90711     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,   M            CR                    62,98

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90712     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM,   M            CR                   103,42

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
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     90713     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,   M            CR                   164,30

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90714     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM,   M            CR                   202,69

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90715     TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM,   M            CR                   270,21

               JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS -

               FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90716     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    40,33

                150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90717     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    59,36

                200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90718     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                    95,60

                250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90719     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   147,71

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90720     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   214,79

                350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90721     TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN  M            CR                   263,83

                400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTER

               FERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
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     90723     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   417,19

               N 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

               DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

     90724     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    22,15

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90725     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    27,30

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90726     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU   UN           CR                    32,45

               ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90727     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    37,61

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90728     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    42,77

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90729     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    47,91

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90730     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    53,12

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90731     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    58,27

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90732     JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CO  UN           CR                    73,74

               NCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

     90733     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     2,43

               IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90734     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     2,96

               IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
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     90735     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     3,51

               IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90736     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,06

               IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90737     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,61

               IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90738     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     5,15

               IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90739     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                    11,73

               IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE

               INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90740     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,42

               RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90741     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     5,97

               RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90742     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     6,51

               RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90743     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     7,05

               RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
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     90744     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     7,59

               RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90745     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                    16,77

               RA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90746     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     3,30

               ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               15

     90747     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    12,55

               ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               15

     90748     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,36

               IÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90749     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     4,90

               IÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90750     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     5,44

               IÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90751     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     5,99

               IÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
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     90752     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     6,53

               IÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90753     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                     7,08

               IÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90754     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MAC  M            CR                    15,70

               IÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE I

               NTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90755     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     7,35

               RA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90756     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     7,89

               RA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90757     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     8,44

               RA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90758     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     8,98

               RA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90759     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                     9,52

               RA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL

               ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

     90760     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETO  M            CR                    20,75

               RA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍV

               EL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015
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     90761     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     4,04

               ORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               5

     90762     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    14,95

               ORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               5

     94869     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                    71,01

               N 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

                DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94870     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     0,81

               ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     94871     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   105,10

               N 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

                DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94872     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     1,41

               ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     94875     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   615,60

               N 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO

                DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016
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     94876     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    19,01

               ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     94878     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    22,30

               ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     94879     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   932,12

               N 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94880     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    27,32

               ORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA

               L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2

               016

     94881     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                 1.326,82

               N 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94882     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    32,41

               ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA

               L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2

               016

     94884     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    42,72

               ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA

               L COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2

               016
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     94885     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                    71,24

               N 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

               DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94886     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     1,04

               ORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               6

     94887     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   105,49

               N 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

               DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94888     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                     1,80

               ORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               6

     94891     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   618,66

               N 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

               DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94892     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    22,07

               ORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               6

     94894     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    25,64

               ORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL

                COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/201

               6
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     94895     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                   935,77

               N 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94896     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    30,97

               ORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA

               L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     94897     TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, D  M            CR                 1.330,72

               N 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016

     94898     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    36,31

               ORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA

               L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     94900     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLET  M            CR                    47,01

               ORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCA

               L COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/20

               16

     97121     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     1,79

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (

               NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97122     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     2,47

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (

               NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97123     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA EL  M            CR                     3,13

               ÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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     97124     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     0,77

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97125     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  M            CR                     1,08

               STICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

               (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97126     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA EL  M            CR                     1,37

               ÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS

                (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0051         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA

     92833     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                    93,84

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92834     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                     6,95

               RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92835     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   123,36

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92836     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                     8,88

               RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92837     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   155,30

                500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92838     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    10,67

               RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92839     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   203,24

                600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92840     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    12,63

               RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92841     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   230,22

                700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92842     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    14,45

               RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92844     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    16,39

               RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92846     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    18,20

               RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92847     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   399,64

                1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERF

               ERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92848     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    20,19

               RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92849     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   100,20

                300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92850     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    13,17

               RIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92851     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   131,28

                400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92852     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    16,63

               RIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92853     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   165,10

                500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92854     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    20,26

               RIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92855     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   214,73

                600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92856     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    23,87

               RIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92857     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   243,38

                700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92858     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    27,32

               RIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92860     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    31,03

               RIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92862     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    34,62

               RIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92863     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE  M            CR                   418,09

                1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92864     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁ  M            CR                    38,23

               RIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO

               NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

  0052         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA

     92210     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4  M            CR                    88,40

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92211     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 5  M            CR                   112,54

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92212     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6  M            CR                   142,34

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015



de23 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92213     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 7  M            CR                   185,47

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92214     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8  M            CR                   211,72

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92215     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 9  M            CR                   254,03

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92216     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   284,71

               000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92219     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 4  M            CR                    96,15

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92220     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 5  M            CR                   122,12

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92221     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 6  M            CR                   153,57

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92222     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 7  M            CR                   198,52

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92223     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 8  M            CR                   226,33

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
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     92224     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 9  M            CR                   270,26

               00 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92226     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   302,85

               000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92808     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    31,29

               S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92809     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    40,06

               S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92810     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    48,71

               S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92811     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    57,88

               S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92812     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    66,92

               S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92813     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    77,29

               S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92814     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    88,06

               S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92815     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   100,19

               S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92816     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   386,88

               200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92817     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   125,38

               S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92818     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   557,73

               500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN

               CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92819     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   168,76

               S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍV

               EL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92820     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    37,34

               S, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92821     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    47,81

               S, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92822     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    58,29

               S, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92824     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    69,11

               S, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
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     92825     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    79,97

               S, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92826     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                    91,90

               S, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92827     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   104,29

               S, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92828     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   118,33

               S, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92829     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   408,29

               200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92830     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   146,79

               S, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     92831     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1  M            CR                   584,10

               500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNC

               IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     92832     ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAI  M            CR                   195,13

               S, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVE

               L DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

     95565     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 3  M            CR                    77,72

               00MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCI

               AS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015



de27 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     95566     TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 3  M            CR                    83,91

               00MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

               S - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95567     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                    62,28

               METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95568     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                    80,99

               METRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95569     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   107,81

               METRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE I

               NTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95570     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                    68,47

               METRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95571     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                    88,91

               METRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

     95572     TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂ  M            CR                   117,60

               METRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE IN

               TERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

  0053         FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS

     73606     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM                          UN           CR                   126,81

     73607     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM                          UN           CR                    84,54

     83623     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            CR                   232,12

               NTAMENTO
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     83624     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            CR                   163,59

               NTAMENTO

     83626     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSE  M            CR                   129,33

               NTAMENTO

     83627     TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 60  UN           CR                   452,33

               0 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTAD

               O COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     83724     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG           CR                     1,81

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50

               A 300 MM.

     83725     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG           CR                     1,09

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350

                A 600 MM.

     83726     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG           CR                     0,83

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700

                A 1200 MM.

  0230         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA

     97127     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     4,47

               DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97128     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     8,60

               DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97129     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    10,58

               DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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     97130     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    12,57

               DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97131     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    14,55

               DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97132     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    16,50

               DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97133     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    20,47

               DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO

                DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97134     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     1,97

               DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97135     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     4,21

               DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97136     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     5,19

               DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97137     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     6,15

               DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97138     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     7,13

               DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017
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     97139     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                     8,09

               DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

     97140     ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA,   M            CR                    10,04

               DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIX

               O DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017

  0253         FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

     83520     TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.         UN           CR                   110,48

     83531     CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELAS  UN           CR                   283,91

               TICA

     83535     CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E  UN           CR                   235,60

               LASTICA.

  0254         FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS

     73884     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA

     73884/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50         UN           CR                    62,04

     73884/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75         UN           CR                    97,41

     73884/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100        UN           CR                   121,78

     73884/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150        UN           CR                   470,63

     73884/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200        UN           CR                   549,07

     73884/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250        UN           CR                   666,73

     73884/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300        UN           CR                   745,17

     73884/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350        UN           CR                   784,40

     73884/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400        UN           CR                   862,83

     73884/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450        UN           CR                   902,05

     73884/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500        UN           CR                   980,50

     73884/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600        UN           CR                 1.058,93

     73884/013 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700        UN           CR                 1.196,94
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     73884/014 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800        UN           CR                 1.196,94

     73884/015 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900        UN           CR                 1.212,63

     73884/016 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000       UN           CR                 1.367,92

     73885     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA

     73885/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50          UN           CR                    30,41

     73885/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75          UN           CR                    36,52

     73885/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100         UN           CR                    41,40

     73885/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150         UN           CR                   172,55

     73885/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200         UN           CR                   223,53

     73885/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250         UN           CR                   262,76

     73885/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300         UN           CR                   286,29

     73885/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350         UN           CR                   313,75

     73885/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400         UN           CR                   345,12

     73885/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450         UN           CR                   372,58

     73885/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500         UN           CR                   392,20

     73885/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600         UN           CR                   447,09

  CANT         CANTEIRO DE OBRAS

  0001         CONSTRUCAO DO CANTEIRO

     92235     FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=1  M2           CR                    57,25

               0MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.

     93206     EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO M  M2           CR                   771,92

               OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93207     EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS  M2           CR                   606,05

               ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93208     EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPE  M2           CR                   428,12

               NSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
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     93209     EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRA  M2           CR                   589,73

               TELEIRAS. AF_02/2016

     93210     EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENS  M2           CR                   343,97

               ADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93211     EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO M  M2           CR                   372,73

               OBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

     93212     EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADE  M2           CR                   574,03

               IRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

     93213     EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃ  M2           CR                   710,82

               O INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

     93214     EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE   UN           CR                 3.049,72

               OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

     93243     EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE   UN           CR                 4.566,40

               OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

     93582     EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBIL  M2           CR                   139,75

               IÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

     93583     EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CA  M2           CR                   268,72

               NTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

     93584     EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSAD  M2           CR                   422,73

               A, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

     93585     EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  M2           CR                   583,07

               , NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

  0002         PLACA DE OBRA

     74209     AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA

     74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                               M2           CR                   327,31

  0004         MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

     73847     ALUGUEL DE CONTAINER
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     73847/001 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M            MES          CR                   394,53

               ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO

               CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

  CHOR         CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  0325         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

      5631     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHP          CR                   136,40

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5678     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHP          CR                   104,41

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HP DIURNO. AF_06/2014

      5680     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  CHP          CR                    97,50

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HP DIURNO. AF_06/2014

      5684     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  CHP          CR                    92,32

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5689     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM   CHP          CR                     2,93

               PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5795     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP   CHP          CR                    23,28

               DIURNO. AF_07/2016

      5811     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  CHP          CR                   161,63

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5823     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   CHP          CR                   182,85

               - CHP DIURNO. AF_07/2016
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      5824     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  CHP          CR                   130,93

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5835     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  CHP          CR                   203,57

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20

               14

      5839     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  CHP          CR                     4,33

               RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5843     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  CHP          CR                   101,24

                KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5847     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  CHP          CR                   170,15

               2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5851     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  CHP          CR                   161,64

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5855     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  CHP          CR                   403,65

               NA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5863     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   CHP          CR                    10,08

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

      5867     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  CHP          CR                    90,14

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/

               2014

      5875     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHP          CR                    96,97

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - CHP DIURNO. AF_06/2014
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      5879     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP          CR                    76,39

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

      5882     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  CHP          CR                    73,99

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014

      5890     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   CHP          CR                   131,73

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5894     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  CHP          CR                   129,29

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5901     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  CHP          CR                   162,53

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5909     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  CHP          CR                    24,27

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014

      5921     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  CHP          C                      2,29

               PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5928     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          CR                   135,27

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5932     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   CHP          CR                   151,57

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5940     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  CHP          CR                   128,19

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
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      5944     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  CHP          CR                   176,83

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

      5953     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHP          CR                    32,54

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

      6259     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  CHP          CR                   136,13

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

      6879     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  CHP          CR                   124,99

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIUR

               NO. AF_07/2014

      7030     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C  CHP          CR                   149,86

               HP DIURNO. AF_06/2014

      7042     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  CHP          CR                     4,21

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

      7049     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  CHP          CR                   125,32

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

     67826     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   CHP          CR                   140,11

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73417     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO  CHP          CR                    99,52

               . AF_02/2016

     73436     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  CHP          CR                   140,12

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - CHP DIURNO. AF_02/2016
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     73467     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  CHP          CR                   133,73

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - CHP DIURNO. AF_06/2014

     73536     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  CHP          CR                     3,54

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

     83362     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   CHP          CR                   165,19

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/201

               5

     83765     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  CHP          CR                    71,87

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016

     87445     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHP          CR                     2,77

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88386     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  CHP          CR                     2,67

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88393     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  CHP          CR                     3,63

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88399     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  CHP          CR                     2,04

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88418     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   CHP          CR                     9,43

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     88433     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  CHP          CR                    11,78

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
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     88830     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  CHP          CR                     0,98

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

               AF_10/2014

     88843     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  CHP          CR                   137,47

               NA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

     88907     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  CHP          CR                   162,48

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89021     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  CHP          CR                     1,39

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89028     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP  CHP          CR                   138,76

                DIURNO. AF_06/2014

     89032     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  CHP          CR                   123,87

               A 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89035     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   CHP          CR                    79,48

               KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

     89225     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  CHP          CR                     2,83

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

               AF_11/2014

     89234     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  CHP          CR                   308,41

               TÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89242     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  CHP          CR                   711,54

               TÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89250     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   CHP          CR                   597,03

               POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014
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     89257     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  CHP          CR                   178,12

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20

               14

     89272     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  CHP          CR                   149,97

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/

               2014

     89278     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  CHP          CR                     6,47

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89843     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   CHP          CR                   150,20

               TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014

     89876     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHP          CR                   208,08

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

     89883     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHP          CR                   230,47

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

     90586     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  CHP          CR                     1,06

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90625     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   CHP          CR                     3,92

               MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90631     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   CHP          CR                    89,81

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90637     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  CHP          CR                     8,44

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90643     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  CHP          CR                    13,16

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015
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     90650     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  CHP          CR                     5,52

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90656     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP  CHP          CR                     8,35

                DIURNO. AF_06/2015

     90662     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP  CHP          CR                     8,74

                DIURNO. AF_06/2015

     90668     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  CHP          CR                    15,97

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90674     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHP          CR                   414,84

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIU

               RNO. AF_06/2015

     90680     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  CHP          CR                   230,07

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_

               06/2015

     90686     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  CHP          CR                   116,79

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90692     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  CHP          CR                    71,13

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90964     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   CHP          C                     15,23

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90972     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHP          CR                    42,08

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
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     90979     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHP          CR                   108,79

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     90991     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHP          CR                   133,28

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

     90999     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHP          CR                    56,04

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

     91031     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   CHP          CR                   159,45

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015

     91277     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  CHP          CR                     4,33

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91283     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  CHP          CR                     9,03

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91386     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  CHP          CR                   166,47

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

     91533     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  CHP          CR                    29,05

               POS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91634     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          CR                   120,40

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

     91645     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHP          CR                   252,96

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/

               2015
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     91692     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  CHP          CR                    26,65

               A PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

     92043     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  CHP          CR                     7,37

               BALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92106     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE  CHP          CR                   166,04

                PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTR

               E EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE

               12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92112     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  CHP          CR                     1,69

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92118     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015      CHP          CR                     0,14

     92138     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - C  CHP          CR                   119,27

               HP DIURNO. AF_11/2015

     92145     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  CHP          CR                    86,65

                101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

     92242     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHP          CR                   222,41

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/20

               15

     92716     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  CHP          CR                    14,99

               DROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

     92960     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  CHP          CR                    14,63

               OTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

     92966     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DI  CHP          CR                    23,32

               URNO. AF_12/2015
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     93224     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHP          CR                   601,39

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DI

               URNO. AF_01/2016

     93233     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHP          CR                     3,80

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016

     93272     GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  CHP          CR                    75,58

               E 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93281     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  CHP          CR                    21,90

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93287     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  CHP          CR                   257,98

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93402     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  CHP          CR                   133,15

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93408     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO   CHP          CR                    66,31

               REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE

               JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO

               CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016

     93415     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHP          CR                     8,00

               CIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     93421     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.  CHP          CR                    39,63

                AF_03/2016

     93427     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIUR  CHP          CR                    90,46

               NO. AF_03/2016

     93433     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  CHP          CR                 1.878,90

               ON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016
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     93439     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  CHP          CR                   122,36

               NCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

     95121     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  CHP          CR                   210,76

               KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

     95127     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   CHP          CR                   126,49

               176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016

     95133     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  CHP          CR                   101,24

               A 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

     95139     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - C  CHP          C                      0,06

               HP DIURNO. AF_07/2016

     95212     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  CHP          CR                    82,10

               E 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016

     95218     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  CHP          CR                    21,70

               IN - CHP DIURNO. AF_08/2016

     95258     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016     CHP          CR                    23,06

     95264     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHP          CR                     3,11

               CIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95270     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  CHP          CR                     4,18

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95276     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  CHP          CR                     1,96

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95282     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POT  CHP          C                      4,16

               ÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

     95620     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  CHP          CR                    22,76

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO.

                AF_11/2016
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     95631     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  CHP          CR                   128,98

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. A

               F_11/2016

     95702     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  CHP          CR                    32,08

               O MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016

     95708     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   CHP          CR                    97,57

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016

     95714     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  CHP          CR                   165,94

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

     95720     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  CHP          CR                   163,42

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/20

               16

     95872     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   CHP          CR                   153,47

               E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016

     96013     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  CHP          CR                   105,11

               ICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

     96020     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  CHP          CR                   104,89

               S ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

     96028     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  CHP          CR                    83,13

                ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017

     96035     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  CHP          CR                   173,10

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/

               2017

     96157     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  CHP          CR                    83,35

               CA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
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     96158     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  CHP          CR                    77,16

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

     96245     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  CHP          CR                    70,29

               ACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

     96303     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  CHP          CR                   162,24

               10 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017

     96309     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  CHP          CR                     0,80

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO

               . AF_05/2017

     96463     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  CHP          CR                   127,73

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURN

               O. AF_06/2017

  0327         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5632     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHI          CR                    58,14

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5679     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHI          CR                    46,36

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HI DIURNO. AF_06/2014

      5681     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  CHI          CR                    44,46

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - C

               HI DIURNO. AF_06/2014

      5685     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  CHI          CR                    40,03

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
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      5690     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  CHI          CR                     1,89

                PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5806     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  CHI          CR                     0,15

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5826     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  CHI          CR                    34,34

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5829     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   CHI          CR                   136,91

               - CHI DIURNO. AF_07/2016

      5837     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  CHI          CR                    86,65

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/20

               14

      5841     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  CHI          CR                     2,17

               RIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5845     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  CHI          CR                    38,05

                KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5849     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  CHI          CR                    56,93

               2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5853     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  CHI          CR                    57,12

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5857     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  CHI          CR                   125,56

               NA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5865     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   CHI          CR                     5,06

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
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      5869     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  CHI          CR                    43,85

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/

               2014

      5877     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  CHI          CR                    45,76

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5881     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI          CR                    46,18

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

      5884     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  CHI          CR                    35,52

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014

      5892     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   CHI          CR                    35,47

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5896     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  CHI          CR                    33,62

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5903     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  CHI          CR                    40,33

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5911     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  CHI          CR                    20,53

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014

      5923     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  CHI          C                      1,48

               PORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014



de49 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

      5930     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          CR                    35,49

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5934     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   CHI          CR                    61,37

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5942     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  CHI          CR                    48,02

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5946     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  CHI          CR                    56,99

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

      5952     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI   CHI          CR                    22,33

               DIURNO. AF_07/2016

      5954     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHI          CR                     2,42

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

      5961     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  CHI          CR                    38,90

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

      6260     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  CHI          CR                    36,64

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

      6880     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  CHI          CR                    49,48

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIUR

               NO. AF_07/2014

      7031     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C  CHI          CR                     3,23

               HI DIURNO. AF_06/2014

      7043     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  CHI          CR                     0,19

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014



de50 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

      7050     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  CHI          CR                    46,51

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

     67827     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   CHI          CR                    38,15

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

     73395     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO  CHI          CR                     4,18

               . AF_02/2016

     83766     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  CHI          CR                    37,17

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

     84013     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  CHI          CR                    56,81

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014

     87446     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHI          CR                     0,31

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88392     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  CHI          CR                     0,61

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88398     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  CHI          CR                     0,73

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88404     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  CHI          CR                     0,58

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88430     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   CHI          CR                     3,83

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88438     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  CHI          CR                     5,07

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     88831     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  CHI          C                      0,23

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

               AF_10/2014
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     88844     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  CHI          CR                    51,32

               NA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

     88908     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  CHI          CR                    61,40

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89022     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  CHI          CR                     0,27

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89027     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI  CHI          CR                     2,63

                DIURNO. AF_06/2014

     89031     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  CHI          CR                    50,24

               A 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89036     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   CHI          CR                    35,11

               KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

     89218     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   CHI          CR                    66,42

               TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89226     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  CHI          CR                     0,95

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

               AF_11/2014

     89235     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  CHI          CR                   107,17

               TÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89243     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  CHI          CR                   212,83

               TÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89251     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   CHI          CR                   188,62

               POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89258     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  CHI          CR                    76,09

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2

               014
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     89273     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  CHI          CR                    54,93

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/

               2014

     89279     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  CHI          CR                     1,15

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

     89877     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHI          CR                    48,31

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

     89884     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  CHI          CR                    49,62

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

     90587     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  CHI          CR                     0,30

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90626     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   CHI          CR                     1,23

               MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90632     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   CHI          CR                    54,67

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90638     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  CHI          CR                     2,94

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90644     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  CHI          CR                     4,39

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90651     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  CHI          CR                     0,56

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90657     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI  CHI          CR                     2,86

                DIURNO. AF_06/2015
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     90663     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI  CHI          CR                     3,06

                DIURNO. AF_06/2015

     90669     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  CHI          CR                     3,79

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90675     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHI          CR                   160,83

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIU

               RNO. AF_06/2015

     90681     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  CHI          CR                    98,88

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_

               06/2015

     90687     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  CHI          CR                    53,38

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90693     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  CHI          CR                    37,19

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90965     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   CHI          C                      3,23

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90973     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHI          CR                     3,24

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     90982     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  CHI          CR                     8,25

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91001     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  CHI          CR                     3,85

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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     91032     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   CHI          CR                    38,78

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015

     91278     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  CHI          CR                     0,54

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91285     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  CHI          CR                     0,61

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91387     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  CHI          CR                    40,99

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

     91395     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  CHI          CR                    36,35

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - CHI DIURNO. AF_06/2014

     91486     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   CHI          CR                    41,02

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/201

               5

     91534     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  CHI          CR                    25,89

               POS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

     91635     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          CR                    34,56

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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     91646     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHI          CR                    58,81

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/

               2015

     91693     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  CHI          CR                    25,16

               A PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

     92044     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  CHI          CR                     4,35

               BALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92107     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   CHI          CR                    41,87

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92113     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  CHI          CR                     0,68

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92119     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015      CHI          CR                     0,07

     92139     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - C  CHI          CR                    31,01

               HI DIURNO. AF_11/2015

     92146     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  CHI          CR                    24,11

                101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015

     92243     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  CHI          CR                    51,15

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/20

               15

     92717     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  CHI          C                      0,18

               DROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015

     92961     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  CHI          CR                     4,48

               OTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
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     92967     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DI  CHI          CR                    22,35

               URNO. AF_12/2015

     93225     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  CHI          CR                   236,16

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DI

               URNO. AF_01/2016

     93234     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  CHI          CR                     0,29

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016

     93244     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  CHI          CR                    40,69

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - CHI DIURNO. AF_02/2016

     93274     GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  CHI          CR                    48,20

               É 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93282     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  CHI          CR                    21,30

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93288     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  CHI          CR                    85,01

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93403     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  CHI          CR                    34,56

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93409     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO   CHI          CR                    34,07

               REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE

               JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO

               CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016

     93416     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHI          CR                     0,20

               CIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
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     93422     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO.  CHI          CR                     2,63

                AF_03/2016

     93428     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIUR  CHI          CR                     3,72

               NO. AF_03/2016

     93434     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  CHI          CR                   181,78

               ON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016

     93440     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  CHI          CR                   100,20

               NCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

     95122     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  CHI          CR                   139,92

               KW - CHI DIURNO. AF_07/2016

     95128     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   CHI          CR                    38,11

               176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016

     95140     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - C  CHI          C                      0,04

               HI DIURNO. AF_07/2016

     95213     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  CHI          CR                    51,65

               É 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016

     95219     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  CHI          CR                    21,10

               IN - CHI DIURNO. AF_08/2016

     95259     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016     CHI          CR                    22,22

     95265     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  CHI          CR                     0,65

               CIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

     95271     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  CHI          CR                     0,49

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

     95277     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  CHI          CR                     0,49

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016

     95283     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POT  CHI          C                      0,53

               ÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016
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     95621     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  CHI          CR                    22,07

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO.

                AF_11/2016

     95632     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  CHI          CR                    48,35

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. A

               F_11/2016

     95703     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  CHI          CR                    27,84

               O MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016

     95709     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   CHI          CR                    53,44

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016

     95715     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  CHI          CR                    63,13

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016

     95721     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  CHI          CR                    61,87

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/20

               16

     95873     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   CHI          CR                     5,96

               E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016

     96014     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  CHI          CR                    40,12

               ICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

     96021     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  CHI          CR                    40,00

               S ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

     96029     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  CHI          CR                    37,06

                ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
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     96036     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  CHI          CR                    43,84

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/

               2017

     96155     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  CHI          CR                    37,18

               CA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

     96156     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  CHI          CR                    40,13

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017

     96159     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  CHI          CR                    50,99

               A 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

     96246     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  CHI          CR                    43,11

               ACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

     96302     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  CHI          CR                    69,35

               10 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017

     96308     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  CHI          CR                     0,11

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO

               . AF_05/2017

     96464     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  CHI          CR                    51,09

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURN

               O. AF_06/2017

  0329         COMPOSIÇÕES AUXILIARES

      5089     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                    17,30

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5627     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     23,01

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      5628     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                      5,91

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014
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      5629     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     28,76

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5630     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     49,50

               AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5658     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     1,04

                PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5664     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    17,05

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5667     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    15,16

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5668     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            C                     37,88

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5674     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                    16,64

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5692     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,14

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5693     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            C                      3,25

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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      5695     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                    21,57

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5703     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            CR                    10,94

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

      5705     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                    13,46

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5707     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    41,52

               KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

      5710     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     70,11

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/20

               14

      5711     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     46,81

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_11/2014

      5714     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      6,99

               KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5715     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                     37,38

               KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5718     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            C                     75,79

               2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5721     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     66,86

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5722     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            C                    154,71

               NA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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      5724     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                    29,05

               A 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5727     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     5,02

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

      5729     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                    20,43

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/

               2014

      5730     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            C                     25,86

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_06/2014

      5735     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     16,45

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5736     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     34,76

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5738     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                    18,17

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

      5739     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                    22,74

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016
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      5741     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            CR                    23,97

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

      5742     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            C                     14,50

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

      5747     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            C                     83,13

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      5751     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                    14,89

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5754     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                    12,54

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5763     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                    21,04

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5765     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      1,69

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014

      5766     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      2,05

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

      5779     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     34,46

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      5787     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            C                     87,81

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               014
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      5797     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     2,40

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

      5800     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,24

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7032     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - D  H            CR                     2,31

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7033     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - J  H            CR                     0,92

               UROS. AF_06/2014

      7034     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M  H            CR                     4,34

               ANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7035     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - M  H            C                    142,29

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7038     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     20,78

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIA

               ÇÃO. AF_07/2014

      7039     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                      5,46

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. A

               F_07/2014

      7040     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     26,01

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇ

               ÃO. AF_07/2014

      7044     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,16

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
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      7045     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,03

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014

      7046     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            CR                     0,17

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

      7047     MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,  H            C                      3,85

               41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

               H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

      7051     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                    18,43

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7052     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                     4,84

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014

      7053     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            CR                    23,07

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7054     ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER  H            C                     55,74

               ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T

               , LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7058     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                    10,97

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7059     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                     3,84

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
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      7060     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                    20,59

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7061     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            C                     81,37

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

      7063     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     8,72

                KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

      7064     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     2,29

                KG - JUROS. AF_06/2014

      7065     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            CR                     9,54

                KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

      7066     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510  H            C                     53,65

                KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53786     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     41,00

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - M

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53788     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            C                     35,65

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53792     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            C                    101,16

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53794     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            C                     35,00

               - MANUTENÇÃO. AF_07/2016
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     53797     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            C                     83,13

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53804     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     2,16

               RIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53806     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    37,43

               2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53810     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     37,66

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53814     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                   123,38

               NA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53817     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            C                     44,58

               A 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53818     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     4,01

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     53827     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            C                     81,37

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53829     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            C                     83,13

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53831     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            C                    101,16

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2014
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     53840     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      1,17

               PORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     53841     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      0,81

               PORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53849     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     55,74

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2014

     53857     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     23,10

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53858     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     57,07

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

                AF_06/2014

     53861     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                    32,03

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     53863     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANU  H            CR                     0,95

               TENÇÃO. AF_07/2016

     53865     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            C                     27,72

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/

               2015

     53866     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            C                      0,88

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     53882     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                    16,36

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
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     55263     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP,  H            C                     49,50

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAI

               S NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

     73303     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃ  H            CR                     3,12

               O. AF_02/2016

     73307     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO  H            CR                     2,78

               . AF_02/2016

     73309     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                    13,82

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     73311     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS   H            C                     93,62

               NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     73313     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            CR                     3,63

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - JUROS. AF_02/2016

     73315     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP,  H            C                     35,65

                PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68

                M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     73335     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                    16,01

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     73340     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            C                     81,37

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
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     83361     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                     9,60

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/201

               5

     83761     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     6,65

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     83762     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     8,31

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

     83763     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            C                     26,39

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02

               /2016

     83764     GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBR  H            CR                     1,49

               E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016

     87026     GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS  H            C                      0,31

               PORTE - JUROS. AF_06/2014

     87441     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,26

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     87442     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,05

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014

     87443     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,24

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     87444     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            C                      2,22

                A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

               06/2014

     88387     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,50

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     88389     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,11

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

     88390     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     0,63

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88391     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG  H            CR                     1,43

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88394     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,60

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88395     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,13

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014

     88396     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     0,75

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88397     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG  H            CR                     2,15

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88400     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,48

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88401     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,10

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014

     88402     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,60

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88403     MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG  H            CR                     0,86

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88419     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     3,13

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88422     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     0,70

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014
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     88425     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     3,42

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88427     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30   H            CR                     2,18

               ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               6/2014

     88434     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     4,14

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88435     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     0,93

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014

     88436     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     4,53

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88437     PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M  H            CR                     2,18

               , MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     88569     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      2,16

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014

     88570     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM  H            C                      0,73

                MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014

     88826     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            C                      0,19

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

                AF_10/2014

     88827     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            C                      0,04

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10

               /2014

     88828     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            C                      0,18

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

               AF_10/2014
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     88829     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MO  H            CR                     0,57

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88832     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                    21,95

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88834     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                     5,64

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014

     88835     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            CR                    27,44

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

     88836     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION  H            C                     49,03

               AL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88839     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                    17,01

               NA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88840     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                     7,27

               NA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014

     88841     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            CR                    30,41

               NA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

     88842     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMI  H            C                     55,74

               NA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

     88847     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            CR                    12,78

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

     88848     USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESE  H            CR                     5,10

               RVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL

                A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014
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     88853     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,13

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88854     MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2  H            CR                     0,02

               " X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6

               M3/H - JUROS. AF_06/2014

     88855     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     1,50

                PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88856     GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  H            CR                     0,39

                PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

     88857     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    13,64

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88858     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            CR                     3,50

               Q. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J

               UROS. AF_06/2014

     88859     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                    12,13

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - D

               EPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88860     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍ  H            CR                     3,11

               Q. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,

               PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - J

               UROS. AF_06/2014
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     88900     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                    25,60

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     88902     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                     6,58

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014

     88903     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            CR                    32,00

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     88904     ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACION  H            C                     69,08

               AL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     89009     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                     21,07

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89010     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA  H            C                      9,01

                MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89011     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                     13,16

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89012     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍ  H            C                      3,38

               Q. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M

               3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M

               - JUROS. AF_06/2014

     89013     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                    69,01

               NA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89014     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMI  H            CR                    29,51

               NA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89015     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     1,73

               RIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     89016     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR  H            CR                     0,44

               RIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014

     89017     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                    20,94

               2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89018     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,  H            CR                     8,95

               2 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89019     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,22

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89020     BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM  H            CR                     0,05

                SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /

                5 M3/H - JUROS. AF_06/2014

     89023     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEP  H            CR                     1,88

               RECIAÇÃO. AF_06/2014

     89024     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUR  H            CR                     0,75

               OS. AF_06/2014

     89025     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAN  H            CR                     3,53

               UTENÇÃO. AF_06/2014

     89026     TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MAT  H            C                    132,60

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

     89029     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                    16,25

               A 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89030     TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMIN  H            CR                     6,95

               A 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

     89033     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      6,39

               KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
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     89034     TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675   H            C                      1,68

               KG - JUROS. AF_06/2014

     89128     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                     18,48

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/201

               4

     89129     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA  H            C                      4,75

               ÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

     89130     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                    25,62

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89131     PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,  H            CR                     6,58

               5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014

     89210     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                    13,30

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89211     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, P  H            CR                     3,49

               ESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA

               DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

     89212     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                    13,25

               TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89213     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                     3,97

               TONELADAS - JUROS. AF_11/2014

     89214     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            CR                    12,44

               TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89215     BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3   H            C                     71,34

               TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014
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     89221     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,78

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO.

                AF_11/2014

     89222     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,17

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11

               /2014

     89223     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     0,73

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.

               AF_11/2014

     89224     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MO  H            CR                     1,15

               TOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA

                OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89228     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                     21,44

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89229     MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO   H            C                      7,34

               BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

     89230     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                    60,83

               TÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89231     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                    18,23

               TÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014

     89232     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            CR                   108,52

               TÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89233     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, PO  H            C                     92,72

               TÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89236     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                   142,12

               TÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
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     89237     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                    42,60

               TÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014

     89238     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            CR                   253,50

               TÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89239     FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, PO  H            C                    245,21

               TÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89240     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     43,61

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

               014

     89241     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90  H            C                     14,93

                M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014

     89246     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                   123,49

               POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89247     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                    37,02

               POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014

     89248     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            CR                   220,27

               POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89249     RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M,   H            C                    188,14

               POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

     89253     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    35,74

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/

               2014

     89254     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    12,24

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014

     89255     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            CR                    57,45

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2

               014
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     89256     VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13  H            C                     44,58

                M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇ

               ÃO. AF_11/2014

     89259     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     8,88

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89260     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     3,54

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

     89262     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    16,65

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     89264     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                     7,18

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     89265     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                     2,86

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - JUROS. AF_06/2014

     89266     CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E  H            CR                     0,58

               IXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50

               M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     89267     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                    23,06

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11

               /2014
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     89268     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                     7,90

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

     89269     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                     1,61

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_11/2014

     89270     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            CR                    37,08

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/

               2014

     89271     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAP  H            C                     57,96

               ACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_11/2014

     89274     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     0,94

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

     89275     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     0,21

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

     89276     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            CR                     0,88

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

     89277     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MO  H            C                      4,44

               TOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A

               F_11/2014

     89280     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                    16,33

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06

               /2014

     89281     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/  H            CR                     4,28

               COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014
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     89870     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    18,12

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

     89871     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     6,33

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

     89872     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     1,30

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

     89873     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    33,98

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

     89874     CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            C                    125,79

                TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

     89878     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    19,04

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

     89879     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     6,65

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

     89880     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                     1,37

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

     89881     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            CR                    35,70

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014
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     89882     CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE  H            C                    145,15

                TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE

               COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

     90582     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,25

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90583     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,05

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

     90584     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,19

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90585     VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSI  H            CR                     0,57

               CO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90621     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     1,01

               MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90622     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     0,22

               MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015

     90623     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     1,26

               MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90624     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO   H            CR                     1,43

               MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90627     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                    23,42

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90628     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                     6,15

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015

     90629     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                    29,31

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90630     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG,   H            CR                     5,83

               POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/201

               5

     90633     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     2,40

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90634     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     0,54

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015

     90635     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     2,63

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90636     MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2  H            CR                     2,87

                X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO,

               ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90639     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     3,59

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90640     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     0,80

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015

     90641     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            CR                     3,93

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90642     BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LI  H            C                      4,84

               TROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               015

     90646     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,46

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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     90647     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,10

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - JUROS. AF_06/2015

     90648     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            CR                     0,50

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90649     BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 1  H            C                      4,46

               5 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55

               M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90652     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEP  H            CR                     2,34

               RECIAÇÃO. AF_06/2015

     90653     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUR  H            CR                     0,52

               OS. AF_06/2015

     90654     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MAN  H            CR                     2,55

               UTENÇÃO. AF_06/2015

     90655     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MAT  H            C                      2,94

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90658     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEP  H            CR                     2,50

               RECIAÇÃO. AF_06/2015

     90659     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUR  H            CR                     0,56

               OS. AF_06/2015

     90660     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MAN  H            CR                     2,74

               UTENÇÃO. AF_06/2015

     90661     BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MAT  H            C                      2,94

               ERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015
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     90664     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     3,10

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90665     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            C                      0,69

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015

     90666     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            CR                     3,39

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90667     PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE  H            C                      8,79

                ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PC

               M E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90670     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   107,50

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECI

               AÇÃO. AF_06/2015

     90671     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                    28,23

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS.

               AF_06/2015

     90672     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   134,53

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTEN

               ÇÃO. AF_06/2015
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     90673     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            C                    119,48

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INS

               TALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIA

               IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90676     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    56,03

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF

               _06/2015

     90677     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    14,71

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/20

               15

     90678     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                    70,11

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_

               06/2015

     90679     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            C                     61,08

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OP

               ERAÇÃO. AF_06/2015

     90682     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     23,34

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90683     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                      5,25

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015

     90684     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     25,53

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015
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     90685     MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5  H            C                     37,88

               00 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _06/2015

     90688     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     10,40

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90689     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                      2,00

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015

     90690     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     13,00

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90691     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO  H            C                     20,94

               MINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90957     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     1,92

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90958     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     0,50

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015

     90960     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      2,56

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90961     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      0,67

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015

     90962     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      3,21

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90963     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO   H            C                      8,79

               102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2

               015

     90968     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     2,57

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
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     90969     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     0,67

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

     90970     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     3,22

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90971     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            C                     35,62

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     90975     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     6,54

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90976     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     1,71

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015

     90977     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            CR                     8,18

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90978     COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO  H            C                     92,36

                102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06

               /2015

     90992     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     3,05

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     90993     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     0,80

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015

     90994     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            CR                     3,82

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     90995     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI  H            C                     48,37

               , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     91021     PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUN  H            CR                     3,04

               DIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA

               DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGU

               ROS. AF_06/2015
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     91026     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                    10,18

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

     91027     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                     4,06

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015

     91028     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                     0,82

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

     91029     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            CR                    19,08

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

     91030     CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT   H            C                    101,59

               = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA

               DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

     91273     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,43

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91274     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,11

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

     91275     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            CR                     0,54

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91276     PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTR  H            C                      3,25

               ÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _08/2015

     91279     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,51

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
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     91280     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,10

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

     91281     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            CR                     0,63

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91282     CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, CO  H            C                      7,79

               M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350

               MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     91354     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     7,94

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91355     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     3,17

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - JUROS. AF_06/2014

     91356     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG,   H            CR                     0,64

               DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA)

               - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91359     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                     8,73

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91360     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                     3,48

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

     91361     CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIX  H            CR                     0,71

               OS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE

               ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014



de92 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91367     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                    11,50

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91368     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                     4,02

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

     91369     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIM  H            CR                     0,82

               A 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE C

               AÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91375     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     6,69

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91376     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     2,67

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - JUROS. AF_06/2014

     91377     CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685  H            CR                     0,54

                KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERI

               A - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91380     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                    12,96

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91381     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                     4,54

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
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     91382     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                     0,93

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2

               014

     91383     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            CR                    24,32

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

     91384     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23  H            C                    101,16

               .000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO

               TÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               6/2014

     91390     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                     8,54

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

     91391     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                     3,40

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - JUROS. AF_06/2014

     91392     CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI  H            CR                     0,69

               XOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI

               RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50

                M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91396     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                    11,22

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014



de94 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91397     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                     4,48

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

     91398     CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL  H            CR                     0,91

                MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLU

               SIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06

               /2014

     91402     CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL   H            CR                     0,78

               MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU

               SIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

     91466     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     0,71

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08

               /2015

     91467     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                     83,13

               MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN

               HÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _08/2015

     91468     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                    12,30

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/20

               15

     91469     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                     4,16

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015
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     91484     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            CR                     0,84

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. A

               F_08/2015

     91485     ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA,   H            C                    114,57

               AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE

               CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

               . AF_08/2015

     91529     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,63

               POS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91530     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,16

               POS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

     91531     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            CR                     0,79

               POS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91532     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM  H            C                      2,37

               POS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     91629     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     8,25

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91630     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     3,29

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

     91631     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     0,66

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2

               015
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     91632     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    15,46

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91633     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                     70,38

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_0

               8/2015

     91640     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    19,10

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08

               /2015

     91641     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     7,62

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

     91642     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     1,55

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_08/2015

     91643     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    35,82

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/

               2015

     91644     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            C                    158,33

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 3

               60 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_08/2015
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     91688     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,05

               A PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

     91689     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,01

               A PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

     91690     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     0,04

               A PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

     91691     SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIF  H            CR                     1,45

               A PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

     92040     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            CR                     3,63

               BALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92041     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            CR                     0,72

               BALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015

     92042     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRA  H            CR                     3,02

               BALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92101     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                    12,27

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92102     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                     4,89

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - JUROS. AF_11/2015

     92103     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                     0,99

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015
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     92104     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            CR                    23,01

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92105     CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE   H            C                    101,16

               PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE

                EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 1

               2000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92108     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,56

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92109     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,12

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015

     92110     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,44

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92111     PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M  H            CR                     0,57

                X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92114     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015     H            CR                     0,06

     92115     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015           H            CR                     0,01

     92116     DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015      H            CR                     0,07

     92133     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - D  H            CR                     7,27

               EPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92134     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - J  H            CR                     2,18

               UROS. AF_11/2015

     92135     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - I  H            CR                     0,45

               MPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92136     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - M  H            CR                     9,08

               ANUTENÇÃO. AF_11/2015
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     92137     CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - M  H            C                     79,18

               ATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92140     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     2,21

                101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

     92141     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     0,66

                101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

     92142     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     0,13

                101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

     92143     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            CR                     2,77

                101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

     92144     CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA  H            C                     59,77

                101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015

     92237     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    13,92

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2

               015

     92238     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     5,56

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

     92239     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                     1,13

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS.

               AF_12/2015

     92240     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            CR                    26,11

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/20

               15
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     92241     CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂ  H            C                    145,15

               NICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 3

               30 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92712     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            C                      0,15

               DROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

     92713     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            C                      0,03

               DROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015

     92714     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            C                      0,18

               DROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

     92715     APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN  H            CR                    14,63

               DROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

     92956     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     3,66

               OTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

     92957     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     0,82

               OTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

     92958     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            CR                     4,01

               OTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

     92959     MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P  H            C                      6,14

               OTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

     92963     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPREC  H            CR                     0,78

               IAÇÃO. AF_12/2015

     92964     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS.  H            CR                     0,17

                AF_12/2015

     92965     MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTE  H            CR                     0,97

               NÇÃO. AF_12/2015
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     93220     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   167,16

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPREC

               IAÇÃO. AF_01/2016

     93221     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                    43,90

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS.

                AF_01/2016

     93222     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            CR                   209,19

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTE

               NÇÃO. AF_01/2016

     93223     PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA  H            C                    156,04

               , PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA IN

               STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERI

               AIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016

     93229     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,24

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016

     93230     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,05

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016

     93231     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            CR                     0,22

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016

     93232     BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR  H            C                      3,29

                A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. A

               F_02/2016

     93235     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_  H            CR                     1,06

               02/2016
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     93238     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA   H            CR                     1,05

               DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TR

               ABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016

     93239     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            CR                     4,77

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - JUROS. AF_02/2016

     93240     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H            C                      7,47

               O, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,8

               5 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

     93267     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    21,10

               É 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93269     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     4,74

               É 39 M   JUROS. AF_03/2016

     93270     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    23,08

               É 39 M   MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93271     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     4,30

               É 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93277     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,27

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93278     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,06

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

     93279     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,25

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93280     GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T  H            CR                     0,35

               RIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93283     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                    44,36

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016
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     93284     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                    15,19

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

     93285     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                    71,31

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93286     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                   101,66

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93296     GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACI  H            CR                     3,10

               DADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

     93397     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     8,25

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93398     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     3,29

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016

     93399     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                     0,66

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/

               2016

     93400     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            CR                    15,46

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93401     GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXI  H            C                     83,13

               MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH

               ÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_

               03/2016
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     93404     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO   H            CR                     3,61

               REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE

               JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO

               CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93405     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO   H            CR                     0,71

               REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE

               JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO

               CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016

     93406     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO   H            CR                     4,52

               REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE

               JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO

               CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93407     MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO   H            C                     27,72

               REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE

               JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO

               CÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF

               _03/2016

     93411     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,15

               CIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93412     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,05

               CIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016

     93413     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,13

               CIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93414     GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            C                      7,67

               CIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93417     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO  H            CR                     1,96

               . AF_03/2016
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     93418     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_0  H            CR                     0,67

               3/2016

     93419     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO.  H            CR                     1,75

                AF_03/2016

     93420     GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS N  H            C                     35,25

               A OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93423     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIA  H            CR                     2,77

               ÇÃO. AF_03/2016

     93424     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. A  H            CR                     0,95

               F_03/2016

     93425     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇ  H            CR                     2,48

               ÃO. AF_03/2016

     93426     GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAI  H            C                     84,26

               S NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93429     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                     64,40

               ON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93430     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                     22,05

               ON/HORA - JUROS. AF_03/2016

     93431     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                    103,52

               ON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93432     USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T  H            C                  1.593,60

               ON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     93435     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            CR                     3,48

               NCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

     93436     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            CR                     1,39

               NCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016
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     93437     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            CR                     6,53

               NCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

     93438     USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊ  H            C                     15,63

               NCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

     95114     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPR  H            CR                     0,76

               ECIAÇÃO. AF_07/2016

     95115     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JURO  H            CR                     0,17

               S. AF_07/2016

     95116     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            C                     31,99

               - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95117     USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO   H            C                      9,59

               - JUROS. AF_07/2016

     95118     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    33,22

               KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95119     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    11,37

               KW - JUROS. AF_07/2016

     95120     USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75  H            CR                    29,32

               KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

     95123     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   H            CR                    10,01

               176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95124     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA  H            CR                     3,00

                176CV - JUROS. AF_07/2016

     95125     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   H            CR                    10,96

               176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

     95126     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA   H            C                     77,42

               176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016
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     95129     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            CR                    17,77

               A 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95130     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            CR                     6,22

               A 38 HP - JUROS. AF_07/2016

     95131     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            CR                    33,32

               A 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

     95132     MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCI  H            C                     16,93

               A 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

     95136     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - D  H            C                      0,03

               EPRECIAÇÃO. AF_07/2016

     95137     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - J  H            C                      0,01

               UROS. AF_07/2016

     95138     TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - M  H            C                      0,02

               ANUTENÇÃO. AF_07/2016

     95208     GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    23,91

               É 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

     95209     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     5,38

               E 39 M  JUROS. AF_08/2016

     95210     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                    26,15

               E 39 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016

     95211     GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA AT  H            CR                     4,30

               E 39 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

     95214     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  H            CR                     0,46

               IN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016

     95215     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  H            CR                     0,09

               IN - JUROS. AF_08/2016
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     95216     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  H            CR                     0,32

               IN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016

     95217     PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/M  H            CR                     0,28

               IN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016

     95255     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016    H            CR                     0,67

     95256     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016          H            CR                     0,15

     95257     MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016     H            CR                     0,84

     95260     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            C                      0,51

               CIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95261     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,14

               CIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

     95262     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            CR                     0,70

               CIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95263     COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊN  H            C                      1,76

               CIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

     95266     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            CR                     0,41

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95267     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            CR                     0,08

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

     95268     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            CR                     0,40

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95269     RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, C  H            C                      3,29

               OM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/20

               16

     95272     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     0,40

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016
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     95273     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     0,09

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016

     95274     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     0,31

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95275     POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉ  H            CR                     1,16

               TRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

     95278     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POT  H            C                      0,44

               ÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

     95279     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POT  H            C                      0,09

               ÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016

     95280     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POT  H            C                      0,34

               ÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

     95281     DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POT  H            C                      3,29

               ÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

     95617     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  H            CR                     0,55

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO

               . AF_11/2016

     95618     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  H            CR                     0,12

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_1

               1/2016

     95619     PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIME  H            CR                     0,69

               NTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO.

                AF_11/2016

     95627     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            CR                    19,89

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO.

               AF_11/2016
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     95628     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            CR                     5,22

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/

               2016

     95629     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            CR                    24,89

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. A

               F_11/2016

     95630     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SE  H            C                     55,74

               M/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA

               OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95698     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     2,24

               O MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

     95699     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     0,50

               O MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016

     95700     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     2,81

               O MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

     95701     PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETR  H            CR                     1,43

               O MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95704     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                    22,45

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

     95705     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                     5,89

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016

     95706     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                    28,09

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

     95707     PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E   H            CR                    16,04

               60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016
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     95710     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            CR                    26,98

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

     95711     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            CR                     6,93

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

     95712     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            CR                    33,73

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

     95713     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULA  H            C                     69,08

               S, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 15

               0 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

     95716     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            CR                    25,97

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2

               016

     95717     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            CR                     6,68

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016

     95718     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            CR                    32,47

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/20

               16

     95719     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPA  H            C                     69,08

               CIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E

                22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃ

               O. AF_11/2016
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     95869     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            CR                     1,52

               E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016

     95870     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            CR                     3,96

               E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016

     95871     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            C                    143,55

               E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016

     95874     GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250   H            CR                     4,44

               E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016

     96008     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            CR                    10,36

               ICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

     96009     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            CR                     2,72

               ICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

     96011     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            CR                    11,34

               ICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

     96012     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂN  H            C                     53,65

               ICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

     96015     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            CR                    10,27

               S ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017

     96016     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            CR                     2,69

               S ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

     96018     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            CR                    11,24

               S ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

     96019     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCO  H            C                     53,65

               S ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

     96023     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            CR                     7,94

                ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017
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     96024     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            CR                     2,08

                ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017

     96026     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            CR                     8,69

                ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017

     96027     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS  H            C                     37,38

                ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017

     96030     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                    14,97

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02

               /2017

     96031     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                     5,24

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017

     96032     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                     1,07

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS

               . AF_02/2017

     96033     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            CR                    28,10

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/

               2017

     96034     CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA  H            C                    101,16

                METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERA

               ÇÃO. AF_02/2017

     96053     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            CR                     8,03

               CA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

     96054     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            CR                    12,87

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

     96055     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            CR                     2,11

               CA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017
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     96056     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            CR                     8,79

               CA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

     96057     TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNI  H            C                     37,38

               CA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

     96060     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            CR                     2,47

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

     96061     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            CR                    16,09

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

     96062     MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG,  H            C                     20,94

                COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017

     96241     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            CR                    11,05

               ACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017

     96242     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            CR                     2,84

               ACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017

     96243     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            CR                    13,81

               ACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017

     96244     MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPER  H            C                     13,37

               ACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017

     96298     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  H            CR                    35,05

               10 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017

     96299     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  H            CR                     9,20

               10 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017

     96300     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  H            CR                    43,86

               10 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017

     96301     PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 1  H            C                     49,03

               10 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017
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     96304     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  H            CR                     0,09

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇ

               ÃO. AF_05/2017

     96305     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  H            CR                     0,02

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF

               _05/2017

     96306     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  H            CR                     0,11

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃ

               O. AF_05/2017

     96307     COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRAB  H            CR                     0,58

               ALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS

               NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

     96457     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            C                     49,03

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS

                NA OPERACAO. AF_06/2017

     96458     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            CR                    27,61

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCA

               O. AF_06/2017

     96459     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            CR                     5,79

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF

               _06/2017

     96460     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP  H            CR                    22,06

               , PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇ

               ÃO. AF_06/2017

  COBE         COBERTURA

  0073         MADEIRAMENTO
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     55960     IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO  M2           CR                     5,20

               R

     72085     RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVE  M            CR                     1,96

               ITAMENTO DE MATERIAL

     72086     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV  M            CR                     5,99

               EITAMENTO DE MATERIAL

     92259     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   260,71

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCL

               USO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92260     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   309,26

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCL

               USO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92261     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   356,34

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92262     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APA  UN           CR                   432,14

               RELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92539     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    42,39

                ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92540     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    49,54

                MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN

               CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92541     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    45,90

                ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL. AF_12/2015
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     92542     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE  M2           CR                    57,06

                MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE V

               ERTICAL. AF_12/2015

     92543     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA  M2           CR                    11,79

                TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,

               INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92544     TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA  M2           CR                     9,91

                TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/

               2015

     92545     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   571,68

               VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015

     92546     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   709,47

               VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015

     92547     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   740,32

               VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015

     92548     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   823,38

               VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015

     92549     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.064,36

               VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015

     92550     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.267,16

               VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015
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     92551     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.308,01

               VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_1

               2/2015

     92552     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.430,76

               VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               12/2015

     92553     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.676,57

               VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               12/2015

     92554     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.723,01

               VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_

               12/2015

     92555     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   565,58

               VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92556     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   699,39

               VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92557     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   730,24

               VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92558     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                   819,71

               VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92559     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.053,62

               VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
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     92560     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.250,78

               VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92561     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.292,36

               VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

                TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92562     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.405,03

               VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92563     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.645,28

               VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92564     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,   UN           CR                 1.684,96

               VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA O

               U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92565     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL  M2           CR                    21,84

               HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRET

               O, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92566     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL  M2           CR                    12,53

               HADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMEN

               TO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

               AF_12/2015

     92567     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APAREL  M2           CR                    19,06

               HADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CO

               NCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

  0074         TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA
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     72089     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2           CR                    11,62

               AMENTO DE MATERIAL

     72091     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M2           CR                    41,25

               TO DE MATERIAL

     94189     TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO   M2           CR                    35,41

               TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94192     TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCL  M2           CR                    37,44

               USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94195     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 Á  M2           CR                    28,58

               GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94198     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE  M2           CR                    31,25

                2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94201     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    43,49

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94204     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2  M2           CR                    48,04

                ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94224     EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/20  M            CR                    19,29

               16

     94225     ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANS  M2           CR                    27,51

               PORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94226     SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INC  M2           CR                    14,29

               LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94232     AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016                UN           CR                     2,07

     94440     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    40,65

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94441     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2  M2           CR                    43,32

                ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
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     94442     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    30,71

               , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94443     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 Á  M2           CR                    33,38

               GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94445     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS,   M2           CR                    40,46

               INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94446     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGU  M2           CR                    45,01

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94447     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    42,11

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94448     TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2  M2           CR                    46,66

                ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

  0075         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

     94207     TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN  M2           CR                    33,71

               TO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C

               OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

     94210     TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN  M2           CR                    36,02

               TO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,

                COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

     94218     TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                    82,47

               AS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

  0076         TELHAMENTO COM TELHA METALICA

     73866     ESTRUTURA DE ACO

     73866/004 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E  M2           CR                   342,90

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/005 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E  M2           CR                   364,84

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M
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     73866/006 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E  M2           CR                   381,99

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/007 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2           CR                   416,68

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/008 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2           CR                   495,27

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/009 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2           CR                   513,57

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73867     ESTRUTURA ESPACIAL

     73867/001 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M               M2           CR                   178,16

     73867/002 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M               M2           CR                   196,17

     73867/003 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M               M2           CR                   236,19

     73867/004 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M               M2           CR                   244,20

     75220     CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO                                 M            CR                    33,46

     94213     TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCL  M2           CR                    39,73

               USO IÇAMENTO. AF_06/2016

     94216     TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                   102,46

               , INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

  0079         CUMEEIRA CERAMICA

     94219     CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:  M            CR                    25,39

               2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94220     CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO  M            CR                    40,18

                1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCL

               USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
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     94221     CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMEN  M            CR                    20,12

               TO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VER

               TICAL. AF_06/2016

     94222     CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CI  M            CR                    34,91

               MENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE

               VERTICAL. AF_06/2016

  0080         CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

     74045     CUMEEIRA FIBROCIMENTO

     74045/002 CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS  M            CR                    44,15

                DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

     94223     CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓR  M            CR                    41,76

               IOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

     94451     CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESS  M            CR                    96,87

               ÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

  0083         CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS

     94230     CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABEC  M            CR                    58,36

               EIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INC

               LUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

  0084         CALHA METALICA

     94227     CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,  M            CR                    38,00

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94228     CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,  M            CR                    52,95

                INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

     94229     CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM  M            CR                   102,63

               , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

  0086         RUFO METALICO
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     94231     RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR  M            CR                    27,43

               ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

  0087         RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS

     94450     RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLU  M            CR                    45,76

               SO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

  0252         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

     94449     TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA  M2           CR                    32,68

               DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF

               _06/2016

  0291         ESTRUTURA METALICA

     72110     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIM  M2           CR                    72,09

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72111     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM  M2           CR                    78,53

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72112     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM  M2           CR                    84,96

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72113     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIM  M2           CR                    95,58

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
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     72114     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIM  M2           CR                   106,21

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS C

               OLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBER

               TURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     73970     ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS

     73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4          KG           CR                    10,30

     73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8           KG           CR                     7,25

     92255     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   137,63

               IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92256     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   175,74

               IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92257     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   213,40

               IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92258     INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU   UN           CR                   273,97

               IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92568     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ  M2           CR                    58,73

                2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRA

               NSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92569     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    26,52

                PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE

               VERTICAL. AF_12/2015

     92570     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH  M2           CR                    12,05

               A DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

               AF_12/2015

     92571     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI  M2           CR                    65,68

               S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO

                TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
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     92572     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 Á  M2           CR                    30,81

               GUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPO

               RTE VERTICAL. AF_12/2015

     92573     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA   M2           CR                    15,03

               TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92574     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ  M2           CR                    64,05

                2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

               AF_12/2015

     92575     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS  M2           CR                    26,57

                PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/20

               15

     92576     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELH  M2           CR                     9,78

               A CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92577     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAI  M2           CR                    71,23

               S DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC

               AL. AF_12/2015

     92578     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 Á  M2           CR                    30,57

               GUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_1

               2/2015

     92579     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA   M2           CR                    12,16

               TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92580     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  M2           CR                    28,49

               HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL

               USO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

     92581     TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL  M2           CR                    29,38

               HA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
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     92582     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE  UN           CR                   422,87

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92584     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TE  UN           CR                   485,19

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92586     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TE  UN           CR                   547,51

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92588     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TE  UN           CR                   693,60

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92590     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE  UN           CR                   755,94

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92592     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TE  UN           CR                   855,92

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92593     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA  KG           CR                     6,46

                EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO

               IÇAMENTO. AF_12/2015

     92594     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TE  UN           CR                   976,04

               LHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92596     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA T  UN           CR                 1.100,99

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92598     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA T  UN           CR                 1.163,31

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92600     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T  UN           CR                 1.237,79

               ELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92602     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TE  UN           CR                   422,87

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015
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     92604     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TE  UN           CR                   473,04

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92606     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TE  UN           CR                   535,36

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92608     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TE  UN           CR                   669,30

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92610     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TE  UN           CR                   731,63

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92612     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TE  UN           CR                   831,61

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92614     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TE  UN           CR                   927,44

               LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INC

               LUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92616     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA T  UN           CR                 1.064,54

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92618     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA T  UN           CR                 1.126,86

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

     92620     FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA T  UN           CR                 1.189,18

               ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, IN

               CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

  0302         TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO
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     94444     TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGU  M2           CR                   437,34

               AS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

  DROP         DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS

  0026         ESGOTAMENTO COM BOMBA

     73891     ESGOTAMENTO COM BOMBAS

     73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE                                H            CR                     5,30

  0027         REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

     73882     MEIA CANA DE CONCRETO

     73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM                M            CR                    27,60

     73882/005 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM    M            CR                    78,55

  0028         DRENOS

     73816     DRENAGEM SUBTERRANEA

     73816/001 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 1  M            CR                    26,47

               00

     73816/002 EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM                 M            CR                    26,48

     73881     DRENO COM MANTA GEOTEXTIL

     73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2                          M2           CR                     5,89

     73881/003 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2                          M2           CR                    11,48

     73883     DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE

     73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA                               M3           CR                    94,93

     73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2                               M3           CR                    89,60

     73883/003 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO                                  M3           CR                    55,85

     73902     CAMADA DRENANTE COM BRITA

     73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3                                         M3           CR                    96,06

     73968     COLOCACAO DE MANTA                   - MMA

     73968/001 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   M2           CR                    45,27

     73969     DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA
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     73969/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200  M            CR                    63,91

               MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017     EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES

     74017/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, EN  M            CR                    43,61

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017/002 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, EN  M            CR                    57,14

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     75029     TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM

     75029/001 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT  M            CR                    39,64

               O E INSTALACAO

     83651     TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.    M            CR                    30,63

     83656     COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT  M2           CR                    34,06

               EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT

     83658     EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM  M            CR                   169,09

                EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENAN

               TE E ESCAVACAO

     83661     EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M      M            CR                   105,07

     83662     EXECUCAO DE DRENO CEGO                                                  M3           CR                    88,44

     83664     EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5  M            CR                    62,72

               M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

     83665     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14                        M2           CR                     7,63

     83667     CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                         M3           CR                   109,21

     83668     CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                         M3           CR                    95,17

     83669     FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16                               M2           CR                     9,06

     83670     TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             M            CR                    52,93

     83671     TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            M            CR                    56,82
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     83675     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                    94,67

               CAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

     83676     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                   116,64

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

     83677     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                   145,54

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M

     83678     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                   185,69

               CAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M

     83679     TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M            CR                    15,71

               E INSTALACAO

     83680     TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M            CR                    18,19

               E INSTALACAO

     83681     TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M            CR                    19,53

               E INSTALACAO

     83682     CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2                    M3           CR                    96,06

     83683     CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2                       M3           CR                   106,76

     83729     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31                            M2           CR                    17,69

     83739     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10                            M2           CR                     6,22

  0029         ENROCAMENTOS

      6454     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO                               M3           CR                   160,16

     73611     ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO            M3           CR                   362,40

     73697     ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3           CR                   156,26

     73698     ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3           CR                   213,83

  0030         ENSECADEIRAS

     73890     ENSECADEIRA DE MADEIRA

     73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES                               M2           CR                   117,68

     73890/002 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA                                 M2           CR                   296,45

  0031         GABIOES
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     92743     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   433,04

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4

               METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92744     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   401,32

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4

               METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92745     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   539,03

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE

               4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92746     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   481,12

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE

               4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92747     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   599,41

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE

               6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92748     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE,  M3           CR                   526,92

                COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR QUE

                6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92749     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                   612,40

               RÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12

               /2015

     92750     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                 1.052,20

               RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EXEC

               UÇÃO. AF_12/2015

     92751     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                 1.307,56

               RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015
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     92752     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFO  M3           CR                 1.561,76

               RÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92753     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE G  M3           CR                   423,57

               RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTU

               RA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

     92754     MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE G  M3           CR                   387,74

               RAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTU

               RA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/

               2015

     92755     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CEN  M2           CR                   160,31

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92756     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CEN  M2           CR                   181,96

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92757     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CEN  M2           CR                   208,20

               TÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXE

               CUÇÃO. AF_12/2015

     92758     PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENT  M3           CR                   477,89

               ÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO

                E EXECUÇÃO. AF_12/2015

  0032         MUROS DE ARRIMO

     73843     MURO DE ARRIMO DE CONCRETO

     73843/001 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO            M3           CR                   327,48

     73844     MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA

     73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                        M3           CR                   498,83
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     73844/002 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS                                  M3           CR                   458,76

     73846     MURO DE ARRIMO CELULAR

     73846/001 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL     M3           CR                   262,90

               CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.

     73846/002 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E     M3           CR                   134,63

               FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO)

     91069     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                    75,06

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA

               NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91070     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                    82,89

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

               ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91071     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   112,11

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

               IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91072     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   119,89

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

               UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91073     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                    89,06

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZA

               NDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91074     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                    98,33

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZ

               ANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91075     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   128,70

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQU

               IPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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     91076     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   137,95

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQ

               UIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91077     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   105,22

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA

               , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

               016

     91078     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   123,62

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU

               A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/

               2016

     91079     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   110,10

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

               ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91080     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   128,33

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91081     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   120,64

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA

               , UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2

               016

     91082     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   140,26

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNU

               A, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/

               2016
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     91083     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   129,33

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILI

               ZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91084     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   148,73

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91086     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                    84,98

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91087     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                    93,08

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

               LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91088     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   123,22

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91089     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   131,40

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91090     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                    97,30

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTIL

               IZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91091     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   106,99

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTI

               LIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91092     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   137,68

               ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

               EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016
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     91093     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   147,64

                ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO

                EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91094     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   111,46

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍ

               NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0

               1/2016

     91095     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   130,18

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT

               ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_

               01/2016

     91096     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   113,57

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

               ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91097     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   132,14

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U

               TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91098     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   126,88

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍ

               NUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_0

               1/2016

     91099     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   146,96

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONT

               ÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_

               01/2016
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     91100     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM,   M2           CR                   133,50

               ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UT

               ILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     91101     EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM,  M2           CR                   153,41

                ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, U

               TILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016

     93952     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   153,23

               A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

                COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93953     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E  M            CR                   141,23

                MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93954     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   134,05

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93955     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E  M            CR                   128,97

                MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

               MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93956     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   124,99

                DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM D

               IÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93957     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   158,67

               A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

                COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93958     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E  M            CR                   146,04

                MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
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     93959     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   138,55

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93960     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E  M            CR                   133,26

                MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO

               MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93961     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   129,18

                DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM D

               IÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93962     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   144,81

               A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

               COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93963     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E M  M            CR                   132,79

               ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU

               AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93964     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   125,65

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MA

               NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93965     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E  M            CR                   118,10

                MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO M

               ANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93966     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   116,65

                DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DI

               ÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016

     93967     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL   M            CR                   150,25

               A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA

               COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
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     93968     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E M  M            CR                   137,58

               ENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANU

               AL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93969     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E  M            CR                   130,12

                MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MA

               NUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93970     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MEN  M            CR                   124,91

               OR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUA

               L E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     93971     EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M,  M            CR                   116,69

                DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DI

               ÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

     95108     EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA C  UN           CR                    23,32

               OMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016

  0035         CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)

     83690     DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAI  M3           CR                   510,45

               S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

  0036         POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS

     73799     FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO

     73799/001 GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  30  UN           CR                   332,14

               0 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENT

               O:AREIA.

     73856     BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES

     73856/001 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO   UN           CR                   545,83

               FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO J

               AZIDA E TRANSPORTE
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     73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                   894,14

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                 1.339,56

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/004 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                 1.888,53

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/005 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPI  UN           CR                 2.546,10

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/006 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                   770,94

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/007 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                 1.270,49

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/008 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                 1.906,88

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/009 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN           CR                 2.358,60

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/010 BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO,  UN           CR                 3.618,37

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL

                REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.
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     73856/011 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                   995,64

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/012 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 1.646,37

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/013 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 2.473,82

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/014 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 3.486,05

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/015 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN           CR                 4.690,77

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73963     POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO

     73963/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                   314,50

               O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU,  EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

               .

     73963/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                   330,63

               O = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/003 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                   296,46

               O = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDID

               O.

     73963/005 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                   994,51

               O = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
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     73963/006 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.059,02

               O = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/007 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.116,22

               O = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/008 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.123,06

               O = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/009 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.170,81

               O = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/010 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.261,61

               O = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/011 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.318,28

               O = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/012 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.457,14

               O = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/013 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.568,25

               O = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/014 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.650,80

               O = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/015 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.782,28

               O = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/016 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.873,25

               O = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/017 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.993,99

               O = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/018 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.104,75

               O = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.
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     73963/019 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.216,36

               O = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/020 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.327,11

               O = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/021 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.446,30

               O = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/022 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.557,05

               O = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/023 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.667,80

               O = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/024 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.906,37

               O = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/025 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 2.890,48

               O = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/026 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 3.002,09

               O = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/027 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 3.112,84

               O = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/028 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.288,62

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM

               /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/029 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.341,23

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/

               AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA
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     73963/030 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.441,34

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/

               AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA

     73963/031 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.449,55

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1

               :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/032 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.459,87

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM

               /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/033 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.572,39

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/

               AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/034 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.640,28

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/

               AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA

     73963/035 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO SIM  UN           CR                 1.752,82

               PLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, RED

               E PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/AR

               G CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA
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     73963/036 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.865,35

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1

               :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/037 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 1.977,88

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL /  REJUNTAMENTOANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1

               :4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/038 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 2.091,18

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG C

               IM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/039 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 2.204,22

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1

               :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/040 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 2.313,77

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1

               :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/041 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 2.421,08

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1

               :4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA
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     73963/042 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 2.542,41

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO /  REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM

               /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA

     73963/043 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                 2.611,38

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL / ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM

               /AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/044 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ART  UN           CR                   675,27

               ICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUV

               IAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTER

               NA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

     73963/045 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.390,49

               O = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/046 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.410,83

               O = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/047 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.531,19

               O = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     73963/048 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN           CR                 1.623,24

               O = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.

     74124     POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS

     74124/001 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15  UN           CR                 2.053,45

               CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATE

               RIAIS

     74124/002 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=1  UN           CR                 2.348,93

               5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MAT

               ERIAIS
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     74124/003 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=1  UN           CR                 2.537,92

               5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MAT

               ERIAIS

     74124/004 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=1  UN           CR                 2.904,68

               5CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MAT

               ERIAIS

     74124/005 POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM    UN           CR                 3.371,63

               PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 IN

               CL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/006 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15  UN           CR                 3.767,54

               CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATE

               RIAIS

     74124/007 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=  UN           CR                 4.100,29

               15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MA

               TERIAIS

     74124/008 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M            UN           CR                 4.393,33

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74162     CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO

     74162/001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM      UN           CR                   109,18

     74206     CAIXAS COLETORAS

     74206/001 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARED  UN           CR                 1.384,39

               ES EM ALVENARIA

     74206/002 CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA  UN           CR                   812,43



de149 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     74212     MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM  BOTA -

                             FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARM

               ADO,AL-              VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO

               COMPAC-              TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0,

               600 MM.

     74212/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO =  UN           CR                 3.515,28

                60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214     MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE  EM  BOTA-

                             FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARM

               ADO,AL-              VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO

               COMPAC-              TADO,AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0,

               600 MM.

     74214/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN           CR                 5.338,70

               20 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN           CR                 7.969,33

               20 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74224     POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL

     74224/001 POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOE  UN           CR                 1.330,73

               S INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUS

               OS TAMPAO E CHAMINE.

     83621     ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RAL  UN           CR                   101,94

               O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.
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     83659     BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM  UN           CR                   750,02

               ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR

               MADO

     83708     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 1.198,42

               DE ALTURA

     83709     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 1.483,86

               DE ALTURA

     83710     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 3.069,56

               DE ALTURA

     83711     POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 3.538,71

               DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA

     83712     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 4.647,88

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83713     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN           CR                 5.689,23

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83714     ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M   M            CR                   635,52

     83715     CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL          M            CR                   622,11

     83716     GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIM  UN           CR                   331,24

               ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  0037         MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

     94263     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSO  M            CR                    22,31

               RA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

     94264     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUS  M            CR                    25,57

               ORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

     94265     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSO  M            CR                    27,50

               RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
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     94266     GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUS  M            CR                    31,21

               ORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

     94267     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  M            CR                    31,88

                TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30

                CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

     94268     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  M            CR                    35,96

                TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA

                30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

     94269     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  M            CR                    43,81

                TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA

               45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016

     94270     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM   M            CR                    49,52

               TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA

               45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016

     94271     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  M            CR                    53,39

                TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA

               50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016

     94272     GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM  M            CR                    60,98

                TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA

                50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016

     94273     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR  M            CR                    35,37

               ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER

               IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

               016
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     94274     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC  M            CR                    38,78

               RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE

               RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/

               2016

     94275     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR  M            CR                    33,67

               ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER

               IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIME

               NTOS. AF_06/2016_P

     94276     ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONC  M            CR                    37,08

               RETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFE

               RIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIM

               ENTOS. AF_06/2016_P

     94281     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    32,28

               ETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94282     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    42,65

               URVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94283     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    40,01

               ETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94284     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    50,38

               URVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94285     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    47,26

               ETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94286     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    57,63

               URVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

     94287     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    26,37

               ETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
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     94288     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    35,44

               URVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94289     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    32,09

               ETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94290     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    41,16

               URVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94291     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO R  M            CR                    37,33

               ETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94292     EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO C  M            CR                    46,40

               URVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

     94293     EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO   M            CR                    87,87

               RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

     94294     EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS  M            CR                     5,89

               . AF_06/2016

  ESCO         ESCORAMENTO

  0023         ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

     94037     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5  M2           CR                    15,70

                M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

     94038     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5  M2           CR                    22,11

                M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍV

               EL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94039     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3  M2           CR                    12,25

               ,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI

               A. AF_06/2016
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     94040     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3  M2           CR                    18,70

               ,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM N

               ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94041     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4  M2           CR                     9,18

               ,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA

               . AF_06/2016

     94042     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4  M2           CR                    15,77

               ,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM N

               ÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94043     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5  M2           CR                    14,68

                M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

               . AF_06/2016

     94044     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5  M2           CR                    21,13

                M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍV

               EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94045     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3  M2           CR                    11,27

               ,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC

               IA. AF_06/2016

     94046     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3  M2           CR                    17,68

               ,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM N

               ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94047     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4  M2           CR                     8,20

               ,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCI

               A. AF_06/2016

     94048     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4  M2           CR                    14,76

               ,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM N

               ÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
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     94049     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,   M2           CR                    24,45

               LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_

               06/2016

     94050     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,   M2           CR                    32,77

               LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94051     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0  M2           CR                    19,79

                M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.

                AF_06/2016

     94052     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M  M2           CR                    28,01

               , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

                ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94053     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M  M2           CR                    16,43

               , LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. A

               F_06/2016

     94054     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M  M2           CR                    24,79

               , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL A

               LTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94055     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,   M2           CR                    23,16

               LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF

               _06/2016

     94056     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,   M2           CR                    31,49

               LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94057     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0  M2           CR                    18,52

                M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

               . AF_06/2016
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     94058     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M  M2           CR                    26,71

               , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL

                BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94059     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M  M2           CR                    15,15

               , LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

               AF_06/2016

     94060     ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M  M2           CR                    23,49

               , LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL B

               AIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

  0024         ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

     73877     ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LON-

               GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA

     73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA             M2           CR                    63,63

     73877/002 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA         M2           CR                    43,75

  0025         ESCORAMENTO MISTO EM VALAS

     83770     ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                M2           CR                   133,31

  0293         CIMBRAMENTO

     73301     ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APA  M3           CR                    10,52

               RELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

     83515     ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO A  M3           CR                    12,72

               PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X

     83516     ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO A  M3           CR                    14,70

               PARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

  ESQV         ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

  0089         PORTA DE MADEIRA

     72144     RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA  UN           CR                    82,29

               PROVEITAMENTO DO MATERIAL
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     73910     PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA

     73910/008 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS  UN           CR                   688,10

               , INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

     73910/009 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2  UN           CR                   913,39

                FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL

     84874     ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X  UN           CR                   217,86

               3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA

     84876     PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR             M2           CR                   548,04

     90800     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   166,82

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90801     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   174,06

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90802     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   181,32

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90803     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   188,56

               IMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     90804     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   229,08

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90805     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    62,26

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90806     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   241,68

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90807     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    67,62

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90816     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   254,29

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P
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     90817     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    72,97

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90818     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   266,90

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90819     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                    78,34

                - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     90820     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESP  UN           CR                   329,11

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90821     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESP  UN           CR                   354,21

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90822     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESP  UN           CR                   350,91

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90823     PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESP  UN           CR                   366,88

               ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     90826     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    24,99

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90827     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    26,35

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90828     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    27,73

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90829     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    29,13

               , PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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     90830     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ  UN           CR                   108,77

               O MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2

               015

     90831     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR  UN           CR                    85,30

               ÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     90841     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   693,47

                MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90842     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   741,67

                MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90843     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   769,43

                MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90844     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   800,81

                MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     90847     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   608,17

                MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015
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     90848     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   648,59

                MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     90849     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   660,66

                MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     90850     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   692,04

                MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT

               AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     91009     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPE  UN           CR                   335,78

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91010     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPE  UN           CR                   281,09

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91011     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPE  UN           CR                   375,90

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015

     91012     PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPE  UN           CR                   361,75

               SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/

               2015
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     91013     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   614,84

               MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91014     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   575,47

               MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91015     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   685,65

               MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91016     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   686,91

               MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA

               GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_08/2015

     91286     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   134,21

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91287     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   141,45

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91288     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   148,71

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91290     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORN  UN           CR                   155,95

               ECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

     91291     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   196,47

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P



de162 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91292     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   209,07

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91293     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   221,68

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91294     ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA  UN           CR                   234,29

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

     91295     PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSUR  UN           CR                   317,86

               A DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91296     PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSUR  UN           CR                   334,72

               A DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91297     PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSUR  UN           CR                   377,73

               A DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91298     PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO D  UN           CR                   521,09

               OBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91299     PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X21  UN           CR                   697,99

               0CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_08/2015

     91300     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    21,18

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91301     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    22,48

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91302     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    23,79

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91303     ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS  UN           CR                    25,12

               , PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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     91304     FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃ  UN           CR                    81,58

               O POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     91305     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADR  UN           CR                    61,55

               ÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               8/2015

     91306     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  UN           CR                    93,08

                MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91307     FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO  UN           CR                    64,74

                POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91312     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   629,49

                POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91313     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   672,98

                POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91314     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   701,75

                POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91315     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   732,99

                POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
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     91318     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   567,94

                POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91319     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   608,24

                POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91320     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   620,17

                POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91321     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO  UN           CR                   651,41

                POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO

               NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_08/2015

     91324     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   574,61

               POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91325     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   535,12

               POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015
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     91326     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   645,16

               POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91327     KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO   UN           CR                   646,28

               POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MON

               TAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_08/2015

     91328     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                   596,92

               O 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I

               NSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08

               /2015

     91329     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   556,69

               LAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _08/2015

     91330     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                   629,10

               O, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

               INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               8/2015

     91331     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   588,75

               LAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _08/2015
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     91332     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDI  UN           CR                   687,48

               O, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM

               E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _08/2015

     91333     KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPU  UN           CR                   646,99

               LAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGE

               M E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_08/2015

     91334     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESS  UN           CR                   830,84

               URA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEN

               TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91335     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPE  UN           CR                   790,35

               SSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BAT

               ENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91336     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),  UN           CR                 1.007,74

                PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

                MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_08/2015

     91337     KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),  UN           CR                   967,25

                PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA

               S, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_08/2015

  0090         JANELA DE MADEIRA

     73813     JANELA DE MADEIRA

     73813/001 JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOE  UN           CR                 1.581,77

               S E DOBRADICAS
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     84844     JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM   M2           CR                   437,12

               FERRAGENS

     84845     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERR  M2           CR                   664,18

               AGENS

     84846     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES   M2           CR                   673,87

               SEM FERRAGENS

     84847     JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAG  M2           CR                   673,87

               ENS

     84848     JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNI  M2           CR                   535,20

               COES SEM FERRAGENS

     84849     CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICION  UN           CR                    88,35

               AL

  0092         PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

     73933     PORTA DE FERRO DE ABRIR

     73933/001 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICO  M2           CR                   552,87

               ES

     73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS     M2           CR                   385,88

     73933/004 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COM  M2           CR                   518,73

               PLETA

     74073     ALÇAPÃO DE FERRO

     74073/001 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS                             UN           CR                   127,33

     74073/002 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS                             UN           CR                   140,07

     74136     PORTA DE AÇO DE ENROLAR

     74136/001 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16                            M2           CR                   337,76

     74136/002 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM  M2           CR                   295,46

                RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL
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     74136/003 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVAN  M2           CR                   226,34

               IZADO NATURAL

     84854     BATENTE FERRO 1X1/8"                                                    M            CR                    33,94

  0093         JANELA DE FERRO

     94559     JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZA  M2           CR                   473,50

               DA. AF_07/2016

     94560     JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,   M2           CR                   406,75

               PADRONIZADA. AF_07/2016

     94562     JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,   M2           CR                   429,93

               PADRONIZADA. AF_07/2016

     94563     JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS,   M2           CR                   538,02

               PADRONIZADA. AF_07/2016

     94564     JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCL  M2           CR                   417,38

               USIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94565     JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMA  M2           CR                   387,75

               RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94567     JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMA  M2           CR                   405,21

               RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94568     JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMA  M2           CR                   509,11

               RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

  0094         GRADE DE FERRO

     73932     GRADE DE FERRO, BARRA CHATA

     73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                     M2           CR                   274,68

  0095         GUARDA-CORPO DE FERRO

     73631     GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"                          M2           CR                   320,76

     74195     GUARDA-CORPO

     74195/001 GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"                   M            CR                   326,13

  0097         ESCADAS/CORRIMAOS
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     73665     ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A  M            CR                    62,99

               NTICORROSIVO TIPO ZARCAO

     73669     CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM                                         M            CR                    75,19

     74072     CORRIMÃO DE FERRO

     74072/001 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA                    M            CR                    74,34

     74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA                  M            CR                   111,41

     74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA                  M            CR                    85,18

     74194     ESCADA MARINHEIRO

     74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS         M            CR                   238,87

     84862     GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"             M            CR                   205,48

     84863     GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4"               M            CR                   105,06

  0098         PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

     68050     PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO  M2           CR                   617,81

                LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

     90838     PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015     UN           CR                 1.053,47

     91338     PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA  M2           CR                 1.019,91

               FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     91341     PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P  M2           CR                   747,72

               ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     94805     PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO  UN           CR                 1.167,32

                COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20

               15

     94806     PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM   UN           CR                   502,20

               PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

     94807     PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO   UN           CR                   603,16

               COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

  0099         GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO
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     73737     GRADIL ALUMINIO P/VARANDA

     73737/001 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,  M            CR                   124,32

               4M

     73737/002 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M            CR                   242,00

               0M

     73737/003 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M            CR                   280,02

               2M

     85096     GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA                           M2           CR                   244,69

  0100         FERRAGENS PARA PORTAS

     73736     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS

     73736/001 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"                             UN           CR                   125,49

     84885     JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO  UN           CR                   717,34

               MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FE

               CHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

     84886     MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO                   UN           CR                 1.355,22

     84889     PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO                              UN           CR                    17,95

  0101         FERRAGENS PARA JANELAS

     84891     CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M          UN           CR                   195,12

  0102         FERRAGENS DIVERSAS

     74046     TARJETA

     74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO                       UN           CR                    33,85

     74047     DOBRADICA

     74047/002 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU  UN           CR                    33,31

                ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

     74084     PORTA CADEADO

     74084/001 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA D  UN           CR                   142,29

               E *50* MM
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     84950     FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO                                UN           CR                    47,64

     84952     FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO                                UN           CR                    36,30

  0103         VIDROS/ESPELHOS

     72116     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM                            M2           CR                    98,65

     72117     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM                            M2           CR                   125,94

     72118     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2           CR                   187,67

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72119     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2           CR                   236,49

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72120     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN  M2           CR                   298,72

               CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72122     VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM                             M2           CR                   108,75

     72123     VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM                                            M2           CR                   282,59

     73838     PORTA DE VIDRO TEMPERADO

     73838/001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR  UN           CR                 2.313,15

               IOS

     74125     ESPELHO C/MOLDURA

     74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA                   M2           CR                   377,89

     74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M  M2           CR                   402,90

               M PLASTIFICADO COLADO

     84957     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM                            M2           CR                   151,12

     84959     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM                            M2           CR                   175,96

     85001     VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM                                          M2           CR                   167,68

     85002     VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM                                          M2           CR                   233,90

     85004     VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM                                            M2           CR                   118,01

     85005     ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA   M2           CR                   341,48

  0105         PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO
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     68054     PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG                       M2           CR                   217,33

     74100     PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA

     74100/001 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO                             M2           CR                   467,98

     74238     FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA

     74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A  M2           CR                 1.017,26

               CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

     85188     PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM  UN           CR                   657,97

               ENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO

     85189     PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIM  UN           CR                 1.279,89

               ENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO

  0222         JANELA DE ALUMINIO

     85010     CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO                                  M2           CR                   509,95

     85014     CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM        M2           CR                   603,33

     94569     JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (E  M2           CR                   692,10

               XCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94570     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CON  M2           CR                   445,73

               TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

     94572     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CON  M2           CR                   675,24

               TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94573     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CON  M2           CR                   512,55

               TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94574     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CON  M2           CR                   760,93

               TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94575     JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA   M2           CR                   735,34

               EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94576     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO   M2           CR                   457,80

               COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
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     94578     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO   M2           CR                   687,52

               COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94579     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO   M2           CR                   525,64

               COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94580     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO   M2           CR                   773,59

               COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94581     JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRON  M2           CR                   734,22

               IZADA. AF_07/2016

     94582     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VID  M2           CR                   458,23

               ROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94584     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VID  M2           CR                   694,48

               ROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94585     JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VID  M2           CR                   525,26

               ROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

     94586     JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRON  M2           CR                   781,63

               IZADA. AF_07/2016

  0304         PERFIL/CANTONEIRA/BARRA

     73908     CANTONEIRA DE ALUMÍNIO

     73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M            CR                    36,66

     73908/002 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M            CR                    29,61

     85015     CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM                                     M            CR                    22,56

     85016     CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM       M            CR                    27,76

  FUES         FUNDACOES E ESTRUTURAS

  0038         TUBULOES

     79475     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS   M3           CR                   391,10

               AS PROFUNDIDADES)
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     97751     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   646,15

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEI

               TO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97752     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   608,78

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEI

               TO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97753     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   556,82

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FE

               ITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97754     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   522,72

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FE

               ITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97755     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   631,11

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE B

               ASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97756     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   595,84

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE B

               ASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97757     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   540,64

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE

               BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97758     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   500,93

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE

               BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97759     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   633,00

               UE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM

               OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018
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     97760     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   589,88

               UE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM

               OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97761     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   529,38

               QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM

                OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97762     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   485,68

               QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM

                OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97763     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   607,90

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO F

               EITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97764     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   477,39

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO F

               EITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97765     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   450,26

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO

               FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97766     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   433,22

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO

               FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97767     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   450,95

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE

                BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97768     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   439,38

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE

                BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018
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     97769     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   416,49

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO D

               E BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97770     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   397,69

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO D

               E BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97771     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   432,34

               UE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO E

               M OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97772     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   417,37

               UE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO E

               M OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97773     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   394,15

               QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO

               EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97774     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   374,27

               QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO

               EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97775     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   577,21

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USI

               NADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97776     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   540,44

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USI

               NADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97777     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   490,01

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO US

               INADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018
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     97778     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   457,43

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO US

               INADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97779     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   559,15

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE B

               ASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO.

               AF_01/2018

     97780     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   524,85

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE B

               ASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO.

               AF_01/2018

     97781     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   472,45

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE

               BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO.

                AF_01/2018

     97782     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   435,45

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE

               BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO.

                AF_01/2018

     97783     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   562,70

               UE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E

                LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97784     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   521,55

               UE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E

                LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018
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     97785     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   464,38

               QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO

               E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97786     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   423,84

               QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO

               E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97787     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   428,66

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO U

               SINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97788     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR O  M3           CR                   409,05

               U IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO U

               SINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97789     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   383,45

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO

               USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97790     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR   M3           CR                   367,93

               OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO

               USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97791     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   378,99

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE

               BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO.

                AF_01/2018

     97792     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   368,39

               UE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE

               BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO.

                AF_01/2018
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     97793     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   348,30

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE

                BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO

               . AF_01/2018

     97794     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   332,21

               QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE

                BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO

               . AF_01/2018

     97795     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   362,04

               UE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO

               E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97796     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR Q  M3           CR                   349,04

               UE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO

               E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97797     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   329,15

               QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO

                E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97798     TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR   M3           CR                   312,43

               QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO

                E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

     97799     ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRET  M3           CR                   539,39

               O FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018

     97800     ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRET  M3           CR                   474,54

               O USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018

  0039         ESTACAS
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     89198     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONEL  M            CR                    67,09

               ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOB

               RE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

     89199     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONEL  M            CR                    87,59

               ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOB

               RE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

     89200     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDAD  M            CR                   202,46

               E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR

                GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03

               /2016

     89201     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONEL  M            CR                    52,04

               ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR

               GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/

               2016

     89202     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONEL  M            CR                    66,45

               ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR

               GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/

               2016

     89203     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDAD  M            CR                   150,32

               E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BAT

               E-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI

               ZAÇÃO). AF_03/2016

     89204     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONEL  M            CR                    46,23

               ADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDAD

               E SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016
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     89205     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONEL  M            CR                    59,66

               ADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDA

               DE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

     89206     ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDAD  M            CR                   137,53

               E DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTAC

               AS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).

                AF_03/2016

     90808     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,  M            CR                    53,27

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI

               ZAÇÃO). AF_02/2015

     90809     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE   M            CR                    51,12

               15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇ

               ÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90810     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,  M            CR                   109,75

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI

               ZAÇÃO). AF_02/2015

     90811     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE   M            CR                   103,25

               15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇ

               ÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90812     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M,  M            CR                   185,17

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI

               ZAÇÃO). AF_02/2015

     90813     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE   M            CR                   176,25

               15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇ

               ÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
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     90814     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M,  M            CR                   221,51

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI

               ZAÇÃO). AF_02/2015

     90815     ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M,  M            CR                   267,73

                PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILI

               ZAÇÃO). AF_02/2015

     90877     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            CR                    35,31

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE

               IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90878     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            CR                    33,66

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO B

               ETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90880     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            CR                    50,50

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUS

               IVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90881     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE   M            CR                    45,98

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (E

               XCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90883     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE   M            CR                    56,64

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE

               IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90884     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE   M            CR                    54,73

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR C

               AMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90885     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE   M            CR                    53,84

               DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO

               BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015
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     90886     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            CR                   106,59

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONE

               IRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90887     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            CR                   104,38

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR C

               AMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90888     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            CR                   103,41

               DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO

               BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90889     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            CR                   125,53

               DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EX

               CLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90890     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            CR                   122,07

               DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR B

               OMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     90891     ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE   M            CR                   120,53

               DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LAN

               ÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

     95601     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40  UN           CR                    20,03

                CM. AF_11/2016

     95602     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM   UN           CR                    25,42

               A 60 CM. AF_11/2016

     95603     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM   UN           CR                    33,36

               A 80 CM. AF_11/2016

     95604     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM   UN           CR                    43,93

               A 100 CM. AF_11/2016
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     95605     ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM  UN           CR                    68,87

                A 150 CM. AF_11/2016

     95607     ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250.   UN           CR                     6,19

               AF_11/2016

     95608     ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250.   UN           CR                     7,14

               AF_11/2016

     95609     ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 310.   UN           CR                     7,95

               AF_11/2016

     96160     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA   M            CR                   159,20

               DE ROCHA. AF_04/2017

     96161     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA   M            CR                   237,30

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96162     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA   M            CR                   311,79

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96163     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA   M            CR                   356,77

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96164     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   143,62

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96165     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   216,04

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96166     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   279,51

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96167     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   311,38

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96168     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   136,16

                DE ROCHA. AF_05/2017
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     96169     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   206,46

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96170     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   267,80

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96171     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA  M            CR                   295,80

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96172     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA   M            CR                   169,55

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96173     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA   M            CR                   250,27

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96174     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA   M            CR                   328,39

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96175     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA   M            CR                   376,07

               DE ROCHA. AF_05/2017

     96176     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA  M            CR                   150,48

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96177     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA  M            CR                   224,00

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96178     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA  M            CR                   288,91

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96179     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA  M            CR                   321,58

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96180     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA  M            CR                   141,23

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96181     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA  M            CR                   212,36

                DE ROCHA. AF_05/2017
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     96182     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA  M            CR                   273,51

                DE ROCHA. AF_05/2017

     96183     ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA  M            CR                   302,72

                DE ROCHA. AF_05/2017

     98228     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,   M            CR                    47,59

               ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

     98229     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,   M            CR                    65,00

               ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

     98230     ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M,   M            CR                    87,68

               ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018

  0040         LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

     83534     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZAN  M3           CR                   491,10

               TE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

     95240     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3  M2           CR                    12,06

                CM. AF_07_2016

     95241     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5  M2           CR                    20,11

                CM. AF_07_2016

     96616     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.  M3           CR                   422,32

                AF_08/2017

     96617     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,  M2           CR                    12,65

                ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

     96619     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,  M2           CR                    21,10

                ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

     96620     LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017      M3           CR                   402,61

     96621     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPES  M3           CR                   143,51

               SURA DE *5 CM*. AF_08/2017
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     96622     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA  M3           CR                    85,57

                DE *5 CM*. AF_08/2017

     96623     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESS  M3           CR                   130,02

               URA DE *10 CM*. AF_08/2017

     96624     LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA   M3           CR                    80,81

               DE *10 CM*. AF_08/2017

     97082     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017               M3           CR                    51,22

     97083     COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR   M2           CR                     2,57

               DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

     97084     COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR   M2           CR                     0,53

               DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017

     97086     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SE  M2           CR                    85,71

               RRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017

     97094     CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPES  M3           CR                   316,88

               SURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

     97095     CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPES  M3           CR                   297,10

               SURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

     97096     CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPES  M3           CR                   286,95

               SURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

  0041         FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

     90996     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    12,00

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015

     90997     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    16,60

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/20

               15

     90998     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    20,20

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015
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     91000     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    15,23

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/20

               15

     91002     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    13,94

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/20

               15

     91003     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    16,27

               CAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_0

               6/2015

     91004     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    12,75

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015

     91005     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    15,43

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015

     91006     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    11,72

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015

     91007     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    10,43

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015

     91008     FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFI  M2           CR                    12,76

               CAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015

     92263     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M  M2           CR                    91,04

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

     92264     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M  M2           CR                   103,47

               ADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

     92265     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD  M2           CR                    65,64

               A, E = 17 MM. AF_12/2015

     92266     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIF  M2           CR                    76,72

               ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
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     92267     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINAD  M2           CR                    21,30

               A, E = 17 MM. AF_12/2015

     92268     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIF  M2           CR                    31,08

               ICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

     92269     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SE  M2           CR                    59,77

               RRADA, E=25 MM. AF_12/2015

     92270     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/  M2           CR                    47,11

               2015

     92271     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/201  M2           CR                    29,96

               5

     92272     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015     M            CR                    23,24

     92273     FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015         M            CR                    11,46

     92408     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   141,27

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

     92409     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   131,94

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

     92410     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   102,61

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92411     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    94,35

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92412     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    71,09

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015



de190 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92413     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    64,73

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92414     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    93,30

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92415     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    85,05

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92416     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   110,25

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92417     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                   102,04

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92418     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    61,48

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92419     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    55,16

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92420     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    74,52

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92421     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    68,18

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92422     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    51,15

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015

     92423     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    45,66

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92424     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    62,50

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92425     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    56,99

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92426     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    45,96

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_

               12/2015
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     92427     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    40,87

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92428     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    56,46

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92429     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    51,37

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92430     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    42,08

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92431     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    37,25

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92432     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    52,05

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92433     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    47,21

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015
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     92434     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    40,25

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92435     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    35,57

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92436     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    49,86

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92437     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    45,20

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92438     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    38,92

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92439     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    34,37

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015
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     92440     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    48,28

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92441     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    43,76

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92442     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    36,29

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES

               . AF_12/2015

     92443     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    31,89

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPL

               ES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12

               /2015

     92444     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    45,36

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT

               O DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92445     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS S  M2           CR                    40,95

               IMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO

               , EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92446     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                   130,98

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2

               015
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     92447     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                    98,42

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92448     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE   M2           CR                    83,20

               MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92449     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   168,18

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92450     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   190,05

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92451     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   112,24

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92452     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   103,04

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92453     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   146,47

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92454     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   209,93

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92455     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    93,87

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92456     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    88,78

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92457     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   127,80

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92458     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   198,38

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92459     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    80,21

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92460     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    73,27

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92461     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                   118,10

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF

               _12/2015

     92462     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   190,81

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92463     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    72,92

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

               AF_12/2015

     92464     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    70,11

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92465     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    92,25

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92466     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   184,65

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5
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     92467     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    58,15

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92468     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    64,20

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92469     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    83,82

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92470     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   180,32

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92471     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    52,92

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92472     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    60,46

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92473     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    76,95

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92474     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   176,51

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92475     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    48,64

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015
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     92476     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    57,25

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92477     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    62,43

               IRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕE

               S. AF_12/2015

     92478     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                   169,18

               ITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/201

               5

     92479     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADE  M2           CR                    39,57

               IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇ

               ÕES. AF_12/2015

     92480     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIRE  M2           CR                    50,96

               ITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2

               015

     92481     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                   167,34

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.

               AF_12/2015

     92482     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                   156,47

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2

               015

     92483     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                   133,70

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.

                AF_12/2015

     92484     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                   124,09

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015
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     92485     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    99,26

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

                AF_12/2015

     92486     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    91,88

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/

               2015

     92487     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    72,32

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92488     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    69,77

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92489     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    40,63

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92490     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    38,30

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92491     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    70,06

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92492     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    67,64

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92493     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    36,41

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92494     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    36,53

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92495     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    68,51

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92496     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    66,19

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92497     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    37,52

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92498     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    35,34

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92499     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    67,58

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92500     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    65,30

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92501     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    36,75

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92502     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    34,64

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92503     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    66,10

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

                MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92504     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    40,35

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIR

               A COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92505     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    35,53

               O COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

               DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92506     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALH  M2           CR                    33,49

               O COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADE

               IRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92507     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    61,38

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92508     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    59,34

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92509     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    33,11

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92510     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    31,24

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92511     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    57,74

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92512     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    56,19

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92513     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    25,17

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92514     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    23,72

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92515     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    52,67

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92516     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    51,33

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92517     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    21,32

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92518     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    20,06

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92519     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    50,11

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESIN

               ADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92520     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    48,87

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8

               UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92521     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    19,35

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES

               INADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92522     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    18,19

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

               8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92523     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    49,23

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92524     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    48,06

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92525     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    18,85

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92526     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    17,73

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92527     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    48,21

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92528     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    47,07

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92529     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    18,05

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     92530     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    16,96

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92531     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    47,43

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92532     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    46,31

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92533     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    17,44

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92534     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    16,41

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92535     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    46,12

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLAST

               IFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92536     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    45,03

               E 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

               , 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92537     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU  M2           CR                    16,34

                IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLA

               STIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

     92538     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QU  M2           CR                    15,34

               E 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICA

               DA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
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     95934     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA CO  M2           CR                   111,43

               MPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017

     95935     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA CO  M2           CR                    98,91

               MPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017

     95936     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=  M2           CR                    81,94

               25 MM. AF_01/2017

     95937     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA  M2           CR                   246,63

                SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017

     95938     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA  M2           CR                   204,47

                SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

     95939     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D  M2           CR                   158,10

               E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

     95940     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D  M2           CR                   125,45

               E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

     95941     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D  M2           CR                   111,01

               E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

     95942     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA D  M2           CR                   102,03

               E MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

     96252     FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPE  M2           CR                   122,81

               NSADA RESINADA. AF_06/2017

     96257     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   117,25

               DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2

                UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96258     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   108,33

               DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZ

               AÇÕES. AF_06/2017



de206 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96259     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   135,40

               DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 U

               TILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96529     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE  M2           CR                   183,92

               RRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

     96530     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD  M2           CR                    92,89

               EIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

     96531     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                    71,51

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96532     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE  M2           CR                   125,48

               RRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96533     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD  M2           CR                    62,04

               EIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96534     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                    54,51

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96535     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE  M2           CR                    95,05

               RRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96536     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD  M2           CR                    45,98

               EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96537     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   118,25

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06

               /2017

     96538     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE M  M2           CR                   178,80

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96539     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA  M2           CR                    83,57

               PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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     96540     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                    86,91

               EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06

               /2017

     96541     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE M  M2           CR                   131,48

               ADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96542     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHA  M2           CR                    64,96

               PA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

     96543     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM   KG           CR                    11,47

               - MONTAGEM. AF_06/2017

     97747     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA   M2           CR                   123,90

               DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇ

               ÕES.  AF_06/2017

  0042         ARMADURAS

     73771     TIRANTES

     73771/001 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS              UN           CR                    22,91

     73990     ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

     73990/001 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO                                   UN           CR                   479,93

     73994     ARMACAO EM TELA SOLDADA

     73994/001 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALH  KG           CR                     6,35

               A 10X10CM

     79504     TIRANTES

     79504/001 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    43,34

     79504/002 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    49,27

     79504/003 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    55,20

     79504/004 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .      M            CR                    61,12

     79504/005 TIRANTE PROTENDIDO P/  ANCORAGEM EM SOLO  C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL  M            CR                    53,94

               USIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA.
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     79504/006 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU  M            CR                    59,87

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/007 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU  M            CR                    65,80

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/008 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU  M            CR                    84,32

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/009 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU  M            CR                   109,84

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/010 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU  M            CR                   115,77

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/011 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU  M            CR                   121,70

               RO 8MM .

     79504/012 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU  M            CR                   140,22

               RO 8MM .

     85662     ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA  M2           CR                     9,49

                15X15CM

     89996     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2  KG           CR                     6,11

               015

     89997     ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2  KG           CR                     5,17

               015

     89998     ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2  KG           CR                     5,66

               015

     89999     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,  KG           CR                     9,75

               0 MM. AF_01/2015

     90000     ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10  KG           CR                     7,25

               ,0 MM. AF_01/2015
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     91593     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                     6,28

               FICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015

     91594     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                     6,72

               FICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015

     91595     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDI  KG           CR                     7,55

               FICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015

     91596     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                     6,44

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015

     91597     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEG  KG           CR                     4,56

               ATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015

     91598     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POS  KG           CR                     6,45

               ITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015

     91599     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEG  KG           CR                     6,88

               ATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015

     91600     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, T  KG           CR                     7,45

               ELA Q-92. AF_06/2015

     91601     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                     7,90

               GALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015

     91602     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                     7,25

               GALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015

     91603     ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VER  KG           CR                     5,76

               GALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015

     92759     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     9,23

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0

                MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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     92760     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     7,97

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

                MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92761     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     7,69

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0

                MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92762     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     6,23

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92763     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,54

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,

               5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92764     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,14

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92765     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     4,73

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92766     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,17

               ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,

               0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92767     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     9,38

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015

     92768     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     8,05

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015
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     92769     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,06

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015

     92770     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,01

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MON

               TAGEM. AF_12/2015

     92771     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,70

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015

     92772     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,14

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015

     92773     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     4,87

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015

     92774     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     4,52

                EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MO

               NTAGEM. AF_12/2015

     92775     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                    11,55

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM

                - MONTAGEM. AF_12/2015

     92776     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     9,74

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM

                - MONTAGEM. AF_12/2015

     92777     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     9,00

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM

                - MONTAGEM. AF_12/2015
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     92778     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     7,22

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92779     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     6,26

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92780     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,64

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92781     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,05

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92782     ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM  KG           CR                     5,36

               ADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 M

               M - MONTAGEM. AF_12/2015

     92783     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                    11,34

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015

     92784     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     9,64

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015

     92785     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     8,27

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015

     92786     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     7,90

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAG

               EM. AF_12/2015
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     92787     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     6,36

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015

     92788     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,60

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015

     92789     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     5,16

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015

     92790     ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM  KG           CR                     4,70

               A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTA

               GEM. AF_12/2015

     92791     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA  KG           CR                     6,02

               S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92792     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA  KG           CR                     5,46

               S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92793     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURA  KG           CR                     5,76

               S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92794     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,75

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92795     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,41

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92796     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,33

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92797     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,13

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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     92798     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTUR  KG           CR                     4,75

               AS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

     92799     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     6,39

               12/2015

     92800     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     5,59

               12/2015

     92801     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     5,20

               12/2015

     92802     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_  KG           CR                     5,62

               12/2015

     92803     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,67

               _12/2015

     92804     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,36

               _12/2015

     92805     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,31

               _12/2015

     92806     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF  KG           CR                     4,11

               _12/2015

     92875     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015              KG           CR                     5,35

     92876     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015              KG           CR                     5,02

     92877     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,51

     92878     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,42

     92879     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,34

     92880     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,42

     92881     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015             KG           CR                     4,40

     92882     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           KG           CR                     7,86

     92883     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015           KG           CR                     6,95
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     92884     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,99

     92885     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,55

     92886     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,15

     92887     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     5,02

     92888     ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015          KG           CR                     4,82

     92915     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                    10,39

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92916     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     8,85

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92917     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     8,34

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92919     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     6,73

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92921     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     5,91

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92922     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     5,39

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92923     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     4,89

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     92924     ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES  KG           CR                     5,27

                E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

     95445     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO C  KG           CR                     4,57

               ONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016

     95446     CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO C  KG           CR                     4,65

               ONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016

     95576     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRC  KG           CR                     7,85

               ULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
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     95577     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMET  KG           CR                     6,46

               RO = 10,0 MM. AF_11/2016

     95578     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRC  KG           CR                     5,82

               ULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

     95579     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMET  KG           CR                     5,46

               RO = 16,0 MM. AF_11/2016

     95580     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMET  KG           CR                     5,08

               RO = 20,0 MM. AF_11/2016

     95581     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMET  KG           CR                     5,54

               RO = 25,0 MM. AF_11/2016

     95583     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETR  KG           CR                    10,93

               O = 5,0 MM. AF_11/2016

     95584     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETR  KG           CR                     8,66

               O = 6,3 MM. AF_11/2016

     95585     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETA  KG           CR                     8,25

               NGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

     95586     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARR  KG           CR                     6,77

               ETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

     95587     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETA  KG           CR                     6,08

               NGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

     95588     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARR  KG           CR                     5,66

               ETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016

     95589     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARR  KG           CR                     5,24

               ETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016

     95590     MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARR  KG           CR                     5,68

               ETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016
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     95592     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRE  KG           CR                    13,63

               TE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

     95593     MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRE  KG           CR                    10,24

               TE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016

     95943     ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC  KG           CR                    14,34

               RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

     95944     ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC  KG           CR                    12,34

               RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

     95945     ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC  KG           CR                     9,92

               RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

     95946     ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC  KG           CR                     7,08

               RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

     95947     ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC  KG           CR                     5,56

               RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

     95948     ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONC  KG           CR                     4,68

               RETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

     96544     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3   KG           CR                     9,68

               MM - MONTAGEM. AF_06/2017

     96545     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM  KG           CR                     9,01

                - MONTAGEM. AF_06/2017

     96546     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M  KG           CR                     7,28

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

     96547     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5  KG           CR                     6,38

                MM - MONTAGEM. AF_06/2017

     96548     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 M  KG           CR                     5,81

               M - MONTAGEM. AF_06/2017
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     96549     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 M  KG           CR                     5,26

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

     96550     ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 M  KG           CR                     5,62

               M - MONTAGEM. AF_06/2017

  0043         CONCRETOS

     40780     REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE                        M2           CR                     9,99

     74157     LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO

     74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                    M3           CR                   113,72

     89993     GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015               M3           CR                   608,59

     89994     GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA EST  M3           CR                   497,07

               RUTURAL. AF_01/2015

     89995     GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF  M3           CR                   580,07

               _01/2015

     90278     GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   272,11

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90279     GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   283,00

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90280     GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   313,49

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90281     GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ B  M3           CR                   350,26

               RITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90282     GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   278,81

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90283     GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   291,13

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90284     GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   322,53

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015
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     90285     GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ AD  M3           CR                   362,32

               ITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015

     90853     CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA D  M3           CR                   306,83

               E FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇA

               DO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90854     CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA  M3           CR                   296,91

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LAN

               ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201

               5

     90855     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SIST  M3           CR                   329,33

               EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA,

               LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/

               2015

     90856     CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA  M3           CR                   310,65

                DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LAN

               ÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/201

               5

     90857     CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTE  M3           CR                   299,45

               MA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, L

               ANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2

               015

     90858     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SI  M3           CR                   346,84

               STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA

               , LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0

               6/2015
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     90859     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SIST  M3           CR                   290,19

               EMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 M

               PA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90860     CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SI  M3           CR                   295,50

               STEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20

                MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90861     CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR  M3           CR                   302,35

               MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO CO

               M BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     90862     CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔR  M3           CR                   271,46

               MAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇAD

               O COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

     92718     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO  M3           CR                   407,17

                COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92719     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO CO  M3           CR                   267,05

               M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSA

               MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92720     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C  M3           CR                   302,12

               OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENS

               AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92721     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO CO  M3           CR                   258,46

               M SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_12/2015

     92722     CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO C  M3           CR                   298,50

               OM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

               E ACABAMENTO. AF_12/2015
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     92723     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U  M3           CR                   291,22

               SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20

               M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92724     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM U  M3           CR                   288,11

               SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LA

               NÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92725     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   286,79

               ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU I

               GUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92726     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   284,59

               ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE

               20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92727     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   348,51

               ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 AND

               ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADE

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92728     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   325,87

               ERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 AND

               ARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENT

               O E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92729     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   316,28

               ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS

               ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇA

               MENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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     92730     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   300,30

               ADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS

               ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO,

               ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92731     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   319,18

               ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES,

                COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAME

               NTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92732     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM J  M3           CR                   303,60

               ERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES,

                COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E A

               CABAMENTO. AF_12/2015

     92733     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   296,98

               ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1

               6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO

               , ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92734     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   285,98

               ADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 1

               6 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENS

               AMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92735     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM G  M3           CR                   290,37

               RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

               S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSA

               MENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
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     92736     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM G  M3           CR                   278,83

               RUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARE

               S, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

                ACABAMENTO. AF_12/2015

     92739     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   262,11

               ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ

                16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMEN

               TO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92740     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR  M3           CR                   256,40

               ADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ

                16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADE

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92741     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C  M3           CR                   471,42

               OM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL

                A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

     92742     CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE C  M3           CR                   696,85

               OM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉ

               DIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAM

               ENTO. AF_12/2015

     92873     LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM   M3           CR                   173,25

               ESTRUTURAS. AF_12/2015

     92874     LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E  M3           CR                    29,14

               STRUTURAS. AF_12/2015

     94962     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI  M3           CR                   242,20

               TA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

     94963     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   261,23

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
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     94964     CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  -  M3           CR                   284,98

                PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

     94965     CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   292,04

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

     94966     CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   300,98

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

     94967     CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   341,32

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

     94968     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI  M3           CR                   233,89

               TA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

     94969     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   253,94

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

     94970     CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  -  M3           CR                   271,91

                PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

     94971     CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   284,40

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

     94972     CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   295,55

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

     94973     CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   331,73

                - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

     94974     CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRI  M3           CR                   348,46

               TA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

     94975     CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)   M3           CR                   366,65

                - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

     96555     CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM   M3           CR                   432,91

               USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
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     96556     CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, AD  M3           CR                   500,03

               ENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

     96557     CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM  M3           CR                   311,38

                USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

     96558     CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADE  M3           CR                   317,57

               NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

  0044         LAJE PRE-FABRICADA

     74141     LAJE PRE-MOLDADA

     74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR  M2           CR                    72,77

               A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  D

               E OBRA.

     74141/002 LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2           CR                    80,32

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO

               DE OBRA.

     74141/003 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2           CR                    94,93

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

               DE OBRA.

     74141/004 LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2           CR                   107,96

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

               DE OBRA.

     74202     LAJE PRE-MOLDADA

     74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C  M2           CR                    63,17

               /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (

               REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

     74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/  M2           CR                    69,70

               LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R

               EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

  0247         EMBASAMENTOS
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     73817     EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR

     73817/001 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA                          M3           CR                    74,78

     73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO                               M3           CR                   103,36

     74078     AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS

     74078/001 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM              M2           CR                    31,39

     83518     ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO                            M3           CR                   317,92

     95467     EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4            M3           CR                   376,10

  0286         ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

     68328     JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM                                     M2           CR                    13,84

     73898     JUNTA ELASTICA

     73898/001 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA            M            CR                    95,76

     74121     JUNTA DE DILATACAO

     74121/001 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO  M            CR                    20,33

               MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

     79471     PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )      KG           CR                    61,92

  0296         CINTAS E VERGAS

     93182     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016         M            CR                    20,57

     93183     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016     M            CR                    25,84

     93184     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016          M            CR                    16,15

     93185     VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016      M            CR                    25,35

     93186     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. A  M            CR                    38,22

               F_03/2016

     93187     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃ  M            CR                    42,78

               O. AF_03/2016

     93188     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF  M            CR                    39,29

               _03/2016
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     93189     VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO  M            CR                    43,51

               . AF_03/2016

     93190     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS C  M            CR                    27,89

               OM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93191     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS C  M            CR                    28,49

               OM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93192     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS CO  M            CR                    32,91

               M ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93193     VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS CO  M            CR                    29,26

               M MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

     93194     CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2  M            CR                    20,29

               016

     93195     CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_  M            CR                    23,77

               03/2016

     93196     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMP  M            CR                    35,97

               RIMENTO. AF_03/2016

     93197     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE   M            CR                    39,50

               COMPRIMENTO. AF_03/2016

     93198     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO  M            CR                    24,70

               S DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

     93199     CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃO  M            CR                    24,23

               S DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

     93200     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA   M            CR                     2,17

               COM BISNAGA. AF_03/2016

     93201     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA   M            CR                     4,75

               COM COLHER. AF_03/2016
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     93202     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_0  M            CR                    17,70

               3/2016

     93203     FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETA  M            CR                    12,08

               NO EXPANSIVA. AF_03/2016

     93204     CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/201  M            CR                    29,60

               6

     93205     CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOC  M            CR                    22,16

               OS CANALETA. AF_03/2016

  0301         ESTRUTURAS DIVERSAS

     71623     CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPE  M            CR                    26,12

               NSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

     74144     PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP

     74144/002 SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1                        UN           CR                    15,26

     83513     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS       KG           CR                     6,43

     83514     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS      KG           CR                     5,29

     84153     APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)                      KG           CR                    51,33

     84154     APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO                                         DM3          CR                   104,82

     85233     ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO                M3           CR                 2.049,51

     95952     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO   M3           CR                 1.263,21

               CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK

                = 25 MPA. AF_01/2017

     95953     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 2.174,14

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA IS

               OLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

     95954     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 1.501,34

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM

                EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
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     95955     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 1.873,64

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK =

                25 MPA. AF_01/2017

     95956     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 1.438,36

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMEN

               TOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

     95957     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,  M3           CR                 1.816,11

                PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

     95969     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOL  M3           CR                 1.917,60

               DADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

  IMPE         IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

  0138         IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

      5968     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI  M2           CR                    39,04

               A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

     83731     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    43,19

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

     83732     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2           CR                    33,53

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

     83733     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2           CR                    38,08

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

  0140         IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

     83735     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA   M2           CR                    58,59

               ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

  0141         IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

     68053     FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E  M2           CR                     5,06

               SPESSURA 150 MICRAS.

     73753     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES
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     73753/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM  M2           CR                    82,43

               E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE  EMUL

               SAO ASFALTICA, E=3MM.

     74033     ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA

     74033/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA L  M2           CR                    42,16

               ISA) TIPO PEAD, E=2MM.

     83737     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2           CR                    68,99

               O APP), E=3 MM

     83738     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2           CR                    85,23

               O APP), E=4 MM

  0142         IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO

     83740     IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER                                  M2           CR                    35,37

  0144         IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO

     73929     CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -

               DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC

     73929/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM  M2           CR                    31,63

                ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.

     73929/004 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E  M2           CR                    59,39

                ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

  0145         IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA

      6225     IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA C  M2           CR                    39,07

               OM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS

     72075     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE  M2           CR                    11,98

               XIVEL.

     73762     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73762/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRIS  M2           CR                    87,95

               TALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.
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     73762/004 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2           CR                   137,67

               MER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     74066     IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL

     74066/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2           CR                    80,04

                ACRILICA.

     74106     IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.

               EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS

     74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS   M2           CR                     9,89

               DEMAOS.

     83741     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO,   M2           CR                    75,97

               INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER

     83742     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA     M2           CR                    23,83

     83743     JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD  M            CR                    22,70

               O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM

  0146         IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA

     73872     IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI

     73872/001 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEM  M2           CR                    28,69

               AO.

     73872/002 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE  M2           CR                    56,14

               MAOS.

  0147         IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE

     72124     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICO  DM3          CR                   106,48

               NE, POR VOLUME.

     74025     CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR

     74025/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ME  M            CR                    48,48

               TRO.

     74190     IMPERMEABILIZACAO DE LAJES



de232 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     74190/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AR  M2           CR                   160,76

               EA.

  INEL         INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

  0165         ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

     73798     DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD)

     73798/001 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI  M            CR                    23,27

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     73798/003 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FI  M            CR                    36,50

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     91831     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     5,44

               RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91834     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     6,12

               RMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91836     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                     7,79

               INAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91842     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     3,97

               RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91844     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     4,65

               RMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91846     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                     6,32

               INAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91852     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     6,12

               RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91854     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TE  M            CR                     6,78

               RMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91856     ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERM  M            CR                     8,40

               INAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91862     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     6,44

               NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91863     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     7,54

               NAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91864     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                     9,70

               IS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91865     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    11,93

               MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91866     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     5,09

               NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91867     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     6,19

               NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91868     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                     8,35

               IS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91869     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    10,58

               MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91870     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     7,71

               NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91871     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMI  M            CR                     8,85

               NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91872     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINA  M            CR                    11,01

               IS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91873     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER  M            CR                    13,20

               MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93008     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E IN  M            CR                     9,77

               STALAÇÃO. AF_12/2015
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     93009     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL  M            CR                    13,87

               AÇÃO. AF_12/2015

     93010     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    18,88

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93011     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTAL  M            CR                    22,82

               AÇÃO. AF_12/2015

     93012     ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTA  M            CR                    33,74

               LAÇÃO. AF_12/2015

     95726     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO E  M            CR                     4,39

               M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95727     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO  M            CR                     4,99

                EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95728     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E  M            CR                     6,15

               M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95729     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO E  M            CR                     6,06

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95730     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO  M            CR                     6,65

                EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95731     ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E  M            CR                     7,82

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95732     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTA  UN           CR                     3,45

               LADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95745     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE  M            CR                    19,22

               , INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95746     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,   M            CR                    24,04

               INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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     95747     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4),  M            CR                    40,47

                APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95748     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ),   M            CR                    43,57

               APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95749     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE  M            CR                    24,65

               , INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95750     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,   M            CR                    29,34

               INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95751     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4),  M            CR                    45,60

                APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

               _P

     95752     ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ),  M            CR                    48,51

                APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

               _P

  0166         CONEXOES

     72259     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    14,72

               TALACAO

     72260     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    14,67

               TALACAO

     72261     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    15,43

               TALACAO

     72262     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    15,50

               TALACAO

     72263     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    20,82

               TALACAO

     72264     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    20,98

               TALACAO
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     72265     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    24,97

               TALACAO

     72266     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    33,37

               STALACAO

     72267     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    33,65

               STALACAO

     72268     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    34,95

               STALACAO

     72269     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    39,83

               STALACAO

     72270     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    49,01

               STALACAO

     72271     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIM  UN           CR                    11,98

               ENTO E INSTALACAO

     72272     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIM  UN           CR                    13,29

               ENTO E INSTALACAO

     73782     TERMINAL MECANICO

     73782/002 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    37,00

               TALACAO

     73782/003 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    57,11

               TALACAO

     73782/004 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN           CR                   127,65

               BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/005 TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE  UN           CR                    22,83

                FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83377     CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS P  UN           CR                    10,32

               ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO



de237 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91874     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     3,96

               ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91875     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     5,25

               ERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91876     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                     6,93

               MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91877     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                     9,19

                TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91878     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     5,11

               ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91879     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     6,35

               ERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91880     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                     8,06

               MINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91881     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                    10,34

                TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91882     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     6,33

               ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91884     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS T  UN           CR                     7,29

               ERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91885     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER  UN           CR                     8,62

               MINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91886     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  UN           CR                    10,46

                TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5
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     91887     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                     7,31

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91889     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                     7,05

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91890     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                     8,72

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91892     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    10,46

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91893     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    11,89

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     91896     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    14,52

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91898     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    16,42

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     91899     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                     8,96

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91901     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                     8,70

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015
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     91902     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                    10,37

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91904     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    12,11

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     91905     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    13,54

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91908     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    16,22

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91910     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    18,12

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91911     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C  UN           CR                    10,85

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91913     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA   UN           CR                    10,59

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     91914     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C  UN           CR                    11,83

               IRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     91916     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA   UN           CR                    13,57

               CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015
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     91917     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR  UN           CR                    14,41

               CUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     91920     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA  UN           CR                    16,41

                CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     91922     CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PAR  UN           CR                    18,31

               A CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2015

     93013     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO   UN           CR                    11,94

               E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93014     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    14,68

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93015     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO   UN           CR                    22,22

               E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93016     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    27,02

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     93017     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    40,61

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93018     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FOR  UN           CR                    18,23

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93020     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECI  UN           CR                    23,39

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93022     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FOR  UN           CR                    39,06

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93024     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECI  UN           CR                    41,06

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     93026     CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNEC  UN           CR                    67,11

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     95733     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTA  UN           CR                     4,54

               LADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95734     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALA  UN           CR                     6,04

               DA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95735     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTA  UN           CR                     5,19

               LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95736     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTA  UN           CR                     6,07

               LADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95738     LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALA  UN           CR                     7,30

               DA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95753     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APA  UN           CR                     6,21

               RENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95754     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARE  UN           CR                     7,72

               NTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95755     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), A  UN           CR                    11,22

               PARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95756     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), A  UN           CR                    14,99

               PARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95757     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APA  UN           CR                     9,24

               RENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95758     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARE  UN           CR                    10,39

               NTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95759     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), A  UN           CR                    13,38

               PARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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     95760     LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), A  UN           CR                    16,59

               PARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

  0167         FIOS/CABOS

     72250     CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                     7,91

     72251     CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    11,48

     72252     CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    16,52

     72253     CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    21,84

     72254     CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    31,13

     72255     CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    40,04

     72256     CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M            CR                    51,73

     72257     CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                     M            CR                    67,32

     91924     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI  M            CR                     1,71

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91925     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C  M            CR                     2,30

               IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91926     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI  M            CR                     2,44

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91927     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C  M            CR                     3,05

               IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91928     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC  M            CR                     3,82

               UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91929     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR  M            CR                     4,25

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91930     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRC  M            CR                     5,17

               UITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91931     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIR  M            CR                     5,68

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91932     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR  M            CR                     8,37

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91933     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI  M            CR                     8,85

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91934     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIR  M            CR                    12,74

               CUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91935     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI  M            CR                    13,43

               RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92979     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                     4,99

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92980     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                     5,40

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92981     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                     7,62

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92982     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                     8,22

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92983     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    13,76

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92984     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    14,10

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92985     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    18,31

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92986     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    18,82

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92987     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    26,08

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92988     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    26,14

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92989     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    36,00

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92990     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    35,60

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92991     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS  M            CR                    46,79

               TRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92992     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DI  M            CR                    46,82

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92993     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                    59,81

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92994     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                    60,38

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92995     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                    74,24

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92996     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                    74,43

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92997     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                    90,11

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92998     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                    90,95

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92999     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DI  M            CR                   118,42

               STRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93000     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                   119,12

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     93001     CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIST  M            CR                   144,47

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     93002     CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA D  M            CR                   148,36

               ISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0168         CAIXAS

     83443     CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                    46,54

     83446     CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                      UN           CR                   155,56

     83447     CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                   166,05

     83448     CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA                          UN           CR                   251,00

     83449     CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                   353,83

     83450     CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN           CR                   421,52

     91936     CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    11,04

               LAÇÃO. AF_12/2015

     91937     CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                     9,37

               LAÇÃO. AF_12/2015

     91939     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE  UN           CR                    22,86

               DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91940     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    12,15

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91941     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                     8,14

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91942     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PARE  UN           CR                    28,07

               DE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91943     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    15,76

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91944     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR  UN           CR                    11,16

               EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92865     CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E   UN           CR                     8,50

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92866     CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E   UN           CR                     7,10

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92867     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM  UN           CR                    22,13

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92868     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    11,42

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92869     CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                     7,41

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92870     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM  UN           CR                    26,79

                PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92871     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                    14,48

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92872     CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA E  UN           CR                     9,88

               M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     95777     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    21,44

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95778     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    21,90

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95779     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    20,37

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95780     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    24,10

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95781     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    24,44

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
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     95782     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM   UN           CR                    25,33

               (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95785     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3  UN           CR                    28,56

               2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95787     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN   UN           CR                    21,90

               20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95789     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN   UN           CR                    26,58

               25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95791     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN   UN           CR                    33,52

               32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95795     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    25,30

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95796     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    31,27

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95797     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3  UN           CR                    39,05

               2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95801     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    30,13

               0 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95802     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 2  UN           CR                    33,49

               5 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95803     CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 3  UN           CR                    43,47

               2 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

     95804     CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/  UN           CR                    20,35

               2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95805     CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    20,54

               4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
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     95806     CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    21,19

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95807     CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    23,36

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95808     CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    23,92

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95809     CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    26,30

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95810     CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    12,89

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95811     CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    13,44

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95812     CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    15,82

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95813     CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1  UN           CR                    15,49

               /2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95814     CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3  UN           CR                    16,32

               /4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95815     CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1  UN           CR                    20,90

               ''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95816     CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/  UN           CR                    28,78

               2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95817     CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/  UN           CR                    29,50

               4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95818     CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1'  UN           CR                    35,67

               '), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

  0169         QUADROS/DISJUNTORES
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     68066     CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN           CR                   138,64

     72319     DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO  800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC  UN           CR                 4.148,03

               NICO

     72341     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                   224,73

               ELETROTÉCNICO

     72343     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                   265,19

               ELETROTÉCNICO

     72344     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                   401,70

               ELETROTÉCNICO

     72345     CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN           CR                 1.094,92

               ELETROTÉCNICO

     74052     P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS

     74052/005 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,  UN           CR                 1.180,69

                INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO

     74130     DISJUNTORES

     74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24  UN           CR                    12,52

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24  UN           CR                    19,12

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V  UN           CR                    55,75

               , FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240  UN           CR                    81,11

               V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24  UN           CR                   107,85

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2  UN           CR                   303,81

               40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     74130/007 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM  UN           CR                   783,82

               ENTO E INSTALACAO

     74130/008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FO  UN           CR                 1.070,81

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/009 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FO  UN           CR                 1.753,44

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO  UN           CR                   474,39

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74131     QUADROS DE DISTRIBUICAO.

     74131/001 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                    65,79

               3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

     74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   434,58

               18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   504,22

               24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   982,59

               32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                   815,74

               40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN           CR                 1.210,28

               50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     83372     CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN           CR                   665,44

     83463     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12  UN           CR                   319,37

                DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N

               EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     84402     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MON  UN           CR                    75,71

               OPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

     93653     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E  UN           CR                     9,41

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93654     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E  UN           CR                     9,92

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93655     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    10,79

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93656     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    10,79

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93657     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    11,92

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93658     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    17,34

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93659     DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E  UN           CR                    19,63

                INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93660     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    46,91

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93661     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    47,90

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93662     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    49,72

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016
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     93663     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    49,72

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93664     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    51,92

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93665     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    54,84

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93666     DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E I  UN           CR                    59,42

               NSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93667     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    58,52

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93668     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    60,02

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93669     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    62,69

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93670     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    62,69

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93671     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    66,03

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93672     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    71,44

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

     93673     DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E   UN           CR                    78,33

               INSTALAÇÃO. AF_04/2016

  0170         INTERRUPTOR/TOMADA

     72339     TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                    54,81

     83403     INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORN  UN           CR                    17,89

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83465     INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN           CR                    45,43
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     91945     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO)   UN           CR                     7,89

               PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91946     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO)  UN           CR                     6,60

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91947     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO)  UN           CR                     5,79

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91949     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO)   UN           CR                    12,10

               PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91950     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO)  UN           CR                    10,54

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91951     SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO)  UN           CR                     9,61

                PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91952     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO  UN           CR                    14,82

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91953     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -   UN           CR                    21,42

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91954     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    19,90

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91955     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    26,50

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91956     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10  UN           CR                    32,33

               A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     91957     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10  UN           CR                    38,93

               A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015
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     91958     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    27,30

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91959     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    33,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91960     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -   UN           CR                    37,40

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91961     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA   UN           CR                    44,00

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91962     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1  UN           CR                    49,87

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91963     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1  UN           CR                    56,47

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91964     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    44,79

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91965     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    51,39

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91966     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    39,76

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91967     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    46,36

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91968     INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -   UN           CR                    54,91

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91969     INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA   UN           CR                    61,51

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91970     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    57,54

               0A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               15

     91971     INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 1  UN           CR                    68,08

               0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     91972     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),   UN           CR                    62,62

               10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     91973     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),   UN           CR                    73,16

               10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     91974     INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    52,48

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91975     INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    63,02

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91976     INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - F  UN           CR                    77,50

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91977     INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN           CR                    88,04

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91978     INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    31,89

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91979     INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    38,49

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
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     91980     INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FO  UN           CR                    30,84

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91981     INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -   UN           CR                    37,44

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91982     DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNE  UN           CR                    75,43

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91983     DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR  UN           CR                    82,03

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91984     INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  UN           CR                    13,85

                PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91985     INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE  UN           CR                    20,45

                E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91986     CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORN  UN           CR                    29,83

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91987     CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FO  UN           CR                    36,43

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91988     INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  UN           CR                    17,37

                PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91989     INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE  UN           CR                    23,97

                E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

     91990     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA   UN           CR                    26,32

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91991     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA   UN           CR                    28,22

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91992     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC  UN           CR                    32,92

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     91993     TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLAC  UN           CR                    34,82

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91994     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    18,92

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91995     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    20,82

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91996     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    25,52

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91997     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    27,42

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91998     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    16,05

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     91999     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA  UN           CR                    17,95

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92000     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    22,65

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92001     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA  UN           CR                    24,55

               CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92002     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    35,44

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92003     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    39,24

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92004     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    42,04

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92005     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    45,84

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92006     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    29,70

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92007     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    33,50

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92008     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    36,30

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92009     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    40,10

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92010     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    51,97

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92011     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    57,67

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92012     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    58,57

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92013     TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    64,27

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92014     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    43,35

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92015     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    49,05

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92016     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    49,95

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92017     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    55,65

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92018     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    57,41

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92019     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    67,95

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92020     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLAC  UN           CR                    84,91

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92021     TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL  UN           CR                    95,45

               ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92022     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM  UN           CR                    31,35

                SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92023     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INC  UN           CR                    37,95

               LUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92024     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    47,91

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92025     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    54,51

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92026     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    43,81

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92027     INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    50,41

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92028     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SE  UN           CR                    36,42

               M SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92029     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  IN  UN           CR                    43,02

               CLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92030     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  S  UN           CR                    52,95

               EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92031     INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  I  UN           CR                    59,55

               NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92032     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  S  UN           CR                    53,93

               EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92033     INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  I  UN           CR                    60,53

               NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92034     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO  UN           CR                    48,89

               MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92035     INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TO  UN           CR                    55,49

               MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015

  0171         LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

     72278     LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                    78,20

     72280     IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W          UN           CR                    53,63

     73953     LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR

     73953/004 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E L  UN           CR                   134,25

               ÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73953/008 LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E L  UN           CR                   176,02

               ÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73953/009 LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER  UN           CR                    51,11

               FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     83391     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN           CR                    27,41

               NSTALACAO

     83392     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN           CR                    20,16

               NSTALACAO

     83393     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN           CR                    26,02

               NSTALACAO

     83470     LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN           CR                    73,91
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     93040     LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    11,98

               LAÇÃO

     93041     LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    73,39

               STALAÇÃO

     93042     LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNEC  UN           CR                    23,98

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     93043     LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNE  UN           CR                    31,82

               CIMENTO E INSTALAÇÃO

     93044     LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO   UN           CR                    13,43

               E INSTALAÇÃO

     93045     LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    41,32

               STALAÇÃO

     97583     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FOR  UN           CR                    41,86

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97584     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FOR  UN           CR                    56,68

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97585     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W -   UN           CR                    57,02

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97586     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W -   UN           CR                    74,91

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97587     LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR   UN           CR                   127,11

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97589     LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W,  UN           CR                    28,94

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97590     LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMP  UN           CR                    53,66

               ADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
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     97591     LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMP  UN           CR                    72,90

               ADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97592     LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E  UN           CR                    92,46

                INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97593     LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO  UN           CR                    71,48

                E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97594     LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENT  UN           CR                    71,75

               O E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97595     SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E   UN           CR                    46,03

               INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97596     SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E   UN           CR                    32,67

               INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97597     SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    40,93

               STALAÇÃO. AF_11/2017

     97598     SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    39,22

               STALAÇÃO. AF_11/2017

     97599     LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017         UN           CR                    34,82

     97609     LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_  UN           CR                    29,97

               11/2017

     97610     LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  UN           CR                    37,81

               _11/2017

     97611     LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    17,97

               LAÇÃO. AF_11/2017

     97612     LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    19,42

               LAÇÃO. AF_11/2017

     97613     LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                    24,24

               STALAÇÃO. AF_11/2017
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     97614     LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMEN  UN           CR                    41,63

               TO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97615     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E   UN           CR                    31,90

               INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P

     97616     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E   UN           CR                    35,46

               INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P

     97617     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E  UN           CR                    35,23

                INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P

     97618     LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    33,94

               TALAÇÃO. AF_11/2017_P

  0172         FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

      9540     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO  UN           CR                   956,92

               , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

     41598     ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA  UN           CR                 1.370,60

               DEIRA

     72941     APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO  UN           CR                   170,88

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73624     SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR                UN           CR                    82,09

     73767     FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA

     73767/001 GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA   UN           CR                     9,39

               CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.

     73767/002 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO  UN           CR                     9,93

                25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73767/003 LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALU  UN           CR                     7,22

               MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73767/004 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA  UN           CR                     4,76

               BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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     73767/005 ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)    UN           CR                     4,37

               CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73781     DIVERSOS PARA SUBESTACAO

     73781/001 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL  UN           CR                   296,29

               ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73781/002 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    28,55

               ALACAO.

     73781/003 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMEN  UN           CR                    87,18

               TO E INSTALACAO.

     88543     ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   137,87

               ALACAO.

     88544     ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    89,30

               TALACAO.

     88545     ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E I  UN           CR                   160,26

               NSTALACAO.

  0173         POSTE DE CONCRETO

     73783     POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO

     73783/001 POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN           CR                   551,20

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73783/003 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG   UN           CR                   508,67

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/005 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN           CR                   563,50

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/006 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG   UN           CR                   652,48

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/008 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  E CARGA NOMINAL 200KG I  UN           CR                 1.124,00

               NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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     73783/009 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 3  UN           CR                 1.126,30

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/010 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN           CR                 1.331,92

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/011 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN           CR                 2.017,23

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/012 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN           CR                   750,27

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/014 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200  UN           CR                   846,64

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/015 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN           CR                   907,60

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/016 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400  UN           CR                 1.071,26

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/017 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 60  UN           CR                 1.407,97

               0KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ

               O

     83394     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA  UN           CR                   947,53

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83396     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN           CR                   856,41

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83397     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN           CR                 1.125,48

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     83398     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA  UN           CR                   991,79

               O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0174         POSTE METALICO

     73769     POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     73769/001 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO  UN           CR                 1.630,07

               ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/002 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE I  UN           CR                 1.632,21

               NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/003 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS  UN           CR                 1.683,18

               PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN  UN           CR                 1.699,06

               STALACAO

     73855     CHUMBADORES DE ACO

     73855/001 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM  UN           CR                   733,96

                FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0175         LUMINARIA EXTERNA

     72281     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W             UN           CR                   100,33

     72282     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTE  UN           CR                   132,97

               RNO

     73831     LAMPADAS E RECEPTACULOS

     73831/002 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN           CR                    33,95

     73831/003 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN           CR                    44,71

     73831/004 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN           CR                    21,89

     73831/005 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN           CR                    28,28

     73831/006 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN           CR                    49,96

     73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    40,30

     73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    45,90
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     73831/009 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN           CR                    52,78

     74231     LUMINARIA EXTERNA ABERTA

     74231/001 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC  UN           CR                   134,56

               URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P

               ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74246     REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METALI

               CO

     74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W            UN           CR                   262,21

     83399     RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC  UN           CR                    29,80

               IMENTO E INSTALACAO

     83400     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA  UN           CR                    96,38

               CAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83401     BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXAC  UN           CR                    96,38

               AO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83402     ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E   UN           CR                    49,93

               INSTALACAO

     83475     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA  UN           CR                   341,36

                COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83478     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FOR  UN           CR                   252,53

               NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

     83479     LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A  UN           CR                   102,40

               QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE

     83480     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W  USO EXTERNO                 UN           CR                    81,59

     83481     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO                  UN           CR                    91,24

     97600     REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO   UN           CR                   172,15

               E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
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     97601     REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO   UN           CR                   185,10

               E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97605     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E   UN           CR                    65,33

               INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97606     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENT  UN           CR                    53,33

               O E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97607     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E   UN           CR                    96,86

               INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97608     LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W -  UN           CR                    72,86

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

  0176         TRANSFORMADORES

     73857     TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO

     73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN           CR                 6.287,80

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/002 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO  UN           CR                 7.770,52

                EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           CR                 9.794,37

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           CR                13.711,79

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           CR                15.993,76

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           CR                26.018,40

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN           CR                 4.337,74

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN           CR                 4.860,36

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN           CR                35.641,90

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO   UN           CR                49.843,23

               EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0177         PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES

     93128     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA E  UN           CR                   111,89

               LÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMI

               NÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93137     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDUL  UN           CR                   131,55

               OS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EX

               CLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93138     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA   UN           CR                   124,15

               ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUM

               INÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93139     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDU  UN           CR                   156,02

               LOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (E

               XCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93140     PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGAD  UN           CR                   147,35

               O COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUM

               BAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93141     PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  UN           CR                   132,37

                ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

     93142     PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAI  UN           CR                   148,89

               XA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
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     93143     PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,  UN           CR                   134,27

                ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

     93144     PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO   UN           CR                   160,70

               SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHU

               MBAMENTO. AF_01/2016

     93145     PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPL  UN           CR                   159,16

               ES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA

               E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93146     PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARAL  UN           CR                   171,41

               ELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA

                E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

     93147     PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPL  UN           CR                   194,65

               ES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO

               , CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). A

               F_01/2016

  0243         SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

      8260     INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO                                    UN           CR                 2.550,73

     72315     TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM          UN           CR                    28,54

     96971     CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    20,30

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96972     CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    27,39

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96973     CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    33,92

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96974     CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    42,25

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
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     96975     CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    52,88

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96976     CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMEN  M            CR                    66,53

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96977     CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E  M            CR                    21,74

                INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96978     CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E  M            CR                    30,36

                INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96979     CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E  M            CR                    42,37

                INSTALAÇÃO. AF_12/2017

     96981     SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   M            CR                    19,97

               AF_12/2017

     96984     ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN           CR                    41,29

               2/2017

     96985     HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12  UN           CR                    42,22

               /2017

     96986     HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12  UN           CR                    63,30

               /2017

     96987     BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                   100,83

               AF_12/2017

     96988     MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017           UN           CR                   135,20

     96989     CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017  UN           CR                    89,15

  0244         SERVICOS DIVERSOS

      9535     CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST  UN           CR                    64,27

               ALACAO

  0270         CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES
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     72322     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100  UN           CR                   399,99

               A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72326     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200  UN           CR                   555,41

               A/250V

     72327     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO  UN           CR                     6,29

                E INSTALACAO

     72328     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENT  UN           CR                     7,31

               O E INSTALACAO

     72330     FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                    29,36

     73780     CHAVES

     73780/001 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D  UN           CR                   307,24

               E MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73780/002 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   205,76

     73780/003 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   314,26

     73780/004 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                   577,24

     83482     FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN           CR                    29,36

     83487     BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A                            UN           CR                    99,08

     83490     CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                   201,60

     83491     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENT  UN           CR                   288,09

               O E INSTALACAO

     83492     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMEN  UN           CR                   431,73

               TO E INSTALACAO

     83493     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                    29,36

     85195     CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA                                                UN           CR                    63,65

     88547     CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN           CR                    71,24

  INES         INSTALACOES ESPECIAIS

  0186         INCENDIO
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     72283     ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN           CR                   708,19

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     72287     CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                   191,77

     72288     CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                   237,20

     72553     EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN           CR                   109,56

     72554     EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN           CR                   357,26

     73775     EXTINTOR DE INCENDIO

     73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO            UN           CR                   116,43

     73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA       UN           CR                   119,75

               COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

     83633     HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM       UN           CR                 1.748,58

     83634     EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                   337,59

               LACAO

     83635     EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN           CR                   134,13

     96765     ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN           CR                   817,50

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201

               7

  0187         TELEFONE

     72337     TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    24,14

               LACAO

     73749     CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS

     73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E  UN           CR                   173,41

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E  UN           CR                   313,32

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
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     73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E  UN           CR                 1.029,27

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73768     CABOS TELEFONICOS

     73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E I  M            CR                     1,64

               NSTALACAO

     73768/007 CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                    36,64

               AO

     73768/008 CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                    86,46

               CAO

     73768/009 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M            CR                     1,19

     73768/010 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     1,48

               AO

     73768/011 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     1,86

               AO

     73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     2,55

               AO

     73768/013 CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M            CR                     3,43

               AO

     73768/014 CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES  (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M            CR                     4,50

               CAO

     83366     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E   UN           CR                    65,14

               INSTALACAO.

     83367     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I  UN           CR                   453,47

               NSTALACAO

     83368     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E  UN           CR                 1.242,24

                INSTALACAO
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     83369     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   295,53

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83370     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   185,30

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83371     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   112,31

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83639     CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M            CR                    44,83

               STALACAO

     84676     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA  UN           CR                   418,45

               , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     84796     TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   552,68

               ALACAO

     84798     TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INST  UN           CR                   250,12

               ALACAO

     98261     CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FOR  M            CR                     2,82

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98262     CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     3,23

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98263     CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     3,73

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98264     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     4,12

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98265     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     4,69

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
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     98266     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE  M            CR                     5,01

                EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98267     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                     7,96

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98268     CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    12,55

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98269     CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    16,02

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98270     CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    25,45

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98271     CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FO  M            CR                    38,90

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98272     CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - F  M            CR                    89,87

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98273     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA -   M            CR                     1,75

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98274     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA -   M            CR                     2,32

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98275     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA -   M            CR                     2,64

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98276     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                     5,59

               NSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98277     CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                    10,18

               NSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98278     CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                    13,65

               NSTALAÇÃO. AF_03/2018
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     98279     CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E I  M            CR                    23,08

               NSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98280     CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO  M            CR                     5,87

                DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98281     CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     6,28

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98282     CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     6,78

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98283     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     7,17

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98284     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     7,73

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98285     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     8,05

               ÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98286     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    11,02

                RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98287     CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO  M            CR                     0,99

                DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98288     CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     1,41

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98289     CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     1,90

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98290     CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     2,29

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98291     CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     2,85

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
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     98292     CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇ  M            CR                     3,18

               ÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98293     CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO  M            CR                     6,14

                INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98400     CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO  M            CR                     9,27

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018

     98401     CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    13,96

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018

     98402     CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO  M            CR                    17,88

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2018

  0190         AR CONDICIONADO

     98397     PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018                      M2           CR                     8,25

  0274         GAS

     74003     INSTALACAO GAS

     74003/001 INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.    UN           CR                 5.437,92

               UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

     85120     MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLO  UN           CR                   116,72

               CACAO

  0312         BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL

     83486     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV                        UN           CR                 1.134,85

     83643     BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO R  UN           CR                 3.256,84

               OTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q =

               5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H

     83644     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP                                 UN           CR                 4.620,70

     83645     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP                                  UN           CR                 1.516,38

     83646     BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP                      UN           CR                 1.748,96

     83647     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP                                   UN           CR                 1.168,32
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     83648     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP                                  UN           CR                   775,09

     83649     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD                        UN           CR                 4.624,35

     83650     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD                         UN           CR                 3.928,23

  0313         INSTALACAO DE LOGICA

     98294     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FO  M            CR                     1,72

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98295     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL -   M            CR                     1,17

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98296     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FOR  M            CR                     2,64

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98297     CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - F  M            CR                     1,77

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018

     98301     PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03  UN           CR                   408,37

               /2018

     98302     PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/  UN           CR                   530,55

               2018

     98304     PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/  UN           CR                   871,33

               2018

     98307     TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018             UN           CR                    39,23

     98308     TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018       UN           CR                    25,74

  INHI         INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

  0179         FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR

     89355     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    14,95

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89356     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    17,70

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



de280 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89357     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    23,99

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89401     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                     6,12

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89402     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                     7,50

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89403     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    11,81

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89446     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                     3,65

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89447     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                     7,27

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89448     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    10,41

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89449     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    12,88

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89450     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    19,65

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89451     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    27,33

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89452     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  M            CR                    34,23

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89508     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    14,18

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89509     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    19,00

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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     89511     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RA  M            CR                    27,81

               MAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89512     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R  M            CR                    42,71

               AMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89576     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CO  M            CR                    15,21

               NDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89578     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C  M            CR                    25,68

               ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89580     TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM C  M            CR                    50,86

               ONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89633     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    17,38

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89634     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    25,49

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89635     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    35,28

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89636     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    42,73

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89711     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    15,91

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89712     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    22,94

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89713     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    33,86

               O EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89714     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    43,47

               DO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



de282 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89716     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    16,24

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89717     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    24,39

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89770     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  M            CR                    25,10

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89771     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  M            CR                    34,27

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89773     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  M            CR                    79,56

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89775     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  M            CR                   125,47

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89798     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                     9,13

               O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89799     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALAD  M            CR                    14,38

               O EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89800     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    18,00

               DO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89848     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    22,59

               DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89849     TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALA  M            CR                    41,34

               DO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89865     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -   M            CR                    10,55

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     91784     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    34,90

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL

               DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

                AF_10/2015

     91785     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    34,55

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

                DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

                PRÉDIOS. AF_10/2015

     91786     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOL  M            CR                    21,08

               DÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DI

               STRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PR

               ÉDIOS. AF_10/2015

     91787     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    22,30

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ

               ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91788     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    30,87

               SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕ

               ES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91789     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    28,03

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

                OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA

               PRÉDIOS. AF_10/2015

     91790     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    43,10

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

               , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PAR

               A PRÉDIOS. AF_10/2015
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     91791     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,   M            CR                    54,20

               SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),

               INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91792     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    45,58

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

               OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

               PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     91793     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    66,26

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

               OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES P

               ARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

     91794     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG  M            CR                    29,54

               OTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANI

               TÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTE

               S E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

     91795     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESG  M            CR                    50,79

               OTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA

               DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E COR

               TES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

     91796     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, S  M            CR                    51,96

               ÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO

               ), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

     92275     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    23,00

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92276     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    29,06

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92277     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    41,60

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92278     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    55,68

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92279     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                    80,11

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92280     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRU  M            CR                   112,05

               MADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92305     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    17,20

               AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92306     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    26,80

               AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92307     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    33,14

               AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92320     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    25,54

               AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92321     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    41,15

               AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92322     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM  M            CR                    52,69

               AL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92335     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                    50,49

               DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92336     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                    61,76

               DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015
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     92337     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,   M            CR                    80,55

               DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92338     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                    74,58

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92339     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                   107,63

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92341     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO  M            CR                    58,83

                ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92342     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON  M            CR                    70,15

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92343     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO  M            CR                    89,02

                ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92361     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                    55,61

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92362     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                    87,91

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92364     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CON  M            CR                    30,90

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



de287 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92365     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CON  M            CR                    35,42

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92366     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO  M            CR                    48,53

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92367     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CON  M            CR                    59,37

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92368     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO  M            CR                    77,81

                ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92648     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  M            CR                    48,61

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92649     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO   M            CR                    59,02

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92650     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  M            CR                    91,33

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92652     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    34,71

               DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92653     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    39,25

               DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92654     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    52,37

               DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92655     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    63,29

               DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92656     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    81,72

               DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIM

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92687     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    16,88

               DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92688     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,   M            CR                    24,42

               DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92689     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1  M            CR                    25,49

               /2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     92690     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3  M            CR                    37,54

               /4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     94462     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO  M            CR                    59,70

                ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016
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     94463     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CON  M            CR                    68,62

               EXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS

               UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2016

     94464     TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO  M            CR                    95,40

                ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016

     94602     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM   M            CR                    97,99

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94603     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM   M            CR                   127,14

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94604     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM   M            CR                   170,05

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94605     TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM  M            CR                   236,94

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94648     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                     8,19

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94649     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    11,59

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94650     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    16,58

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94651     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    18,77

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94652     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    29,16

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94653     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    36,05

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94654     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  M            CR                    49,87

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94655     TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    69,60

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94716     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    16,68

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94717     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    23,84

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94718     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    29,60

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94719     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    38,20

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94720     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    58,10

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94721     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                    83,28

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94722     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  M            CR                   146,08

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95697     TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2 ), INSTAL  M            CR                    45,20

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     96635     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁG  M            CR                    22,36

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96636     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  M            CR                    23,76

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96644     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    13,69

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96645     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    17,84

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96646     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    27,75

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96647     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    12,12

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96648     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    22,45

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96649     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE  M            CR                    33,47

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96668     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                     7,65

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96669     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                     9,49

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96670     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    14,39

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96671     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    19,35

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96672     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    28,47

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96673     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    46,17

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96674     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    64,91

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96675     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNE  M            CR                   112,04

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96676     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                     7,62

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96677     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    12,50

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96678     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    17,40

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96679     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    25,41

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96680     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    34,47

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96681     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    63,49

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96682     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNEC  M            CR                    93,50

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96683     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNE  M            CR                   128,40

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96718     TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                     4,85

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96719     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    11,34

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96720     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    13,72

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96721     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    17,76

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96722     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    24,56

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96723     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    31,65

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96724     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    51,73

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96725     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    66,50

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96726     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  M            CR                   108,13

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96727     TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    10,19

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96728     TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    11,82

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96729     TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    17,47

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96730     TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    21,44

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96731     TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    31,53

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96732     TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    38,25

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96733     TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    69,54

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96734     TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE ED  M            CR                    94,28

               IFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

               E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96735     TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  M            CR                   124,55

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96794     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                     6,29

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96795     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                     7,95

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96796     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    10,96

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96797     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   M            CR                    16,29

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96798     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                     6,41

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96799     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                     8,64

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96800     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    12,38

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96801     TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  M            CR                    18,73

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

  0180         CONEXOES

     72293     CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                     5,62

     72294     CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN           CR                     8,42

     72295     CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               UN           CR                    11,55

     72306     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN           CR                   172,38

     72307     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN           CR                   240,16

     72313     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN           CR                   551,76

     72482     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                   238,83

     72619     LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN           CR                   100,13

     72620     LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN           CR                   173,36

     72621     LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN           CR                   277,00

     72667     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN           CR                   139,95

     72668     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   139,12

     72669     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN           CR                   143,95

     72681     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                    97,75

     72682     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                   193,75

     72683     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN           CR                   309,46

     72719     TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                   215,63

     72720     TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                   295,25

     72721     TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN           CR                   631,20

     89358     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     5,95

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89359     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     6,15

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89360     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     7,23

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89361     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     7,15

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89362     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     7,08

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89363     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     7,53

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89364     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     8,91

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89365     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                     8,43

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89366     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INS  UN           CR                    11,78

               TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89367     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     9,34

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89368     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    10,59

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89369     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    12,72

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89370     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    10,97

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89371     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     4,39

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89372     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    10,08

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89373     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     4,79

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89374     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM R  UN           CR                     7,66

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89375     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     9,53

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89376     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M  UN           CR                     4,61

               M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2014

     89377     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                     6,47

               UB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89378     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     5,13

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89379     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    13,31

               L DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89380     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     6,77

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89381     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM R  UN           CR                     9,61

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89382     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    11,23

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89383     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     5,37

               M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2014

     89384     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                     8,78

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89385     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM  UN           CR                     5,60

                RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89386     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   UN           CR                     6,74

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89387     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    20,37

               L DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89388     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU   UN           CR                     8,24

               SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89389     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM R  UN           CR                     8,89

               AMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89390     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    16,79

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89391     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     7,14

               M X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2014

     89392     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    16,48

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89393     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                     8,21

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89394     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2,  UN           CR                    14,18

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89395     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                     9,78

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89396     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,  UN           CR                    16,11

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014



de300 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89397     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    11,11

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89398     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -   UN           CR                    13,03

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89399     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4,  UN           CR                    23,17

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89400     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    15,10

               B-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89404     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     3,88

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89405     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     4,08

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89406     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     5,16

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89407     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     5,08

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89408     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     4,70

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89409     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     5,15

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89410     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     6,53

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89411     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     6,05

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89412     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     6,36

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89413     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     6,48

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89414     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     7,73

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89415     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     9,86

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89416     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     8,11

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89417     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     3,03

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89418     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                     8,72

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89419     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     3,43

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89420     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM R  UN           CR                     6,30

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89421     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     8,17

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89422     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M  UN           CR                     3,25

               M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89423     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                     5,53

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89424     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     3,53

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89425     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    11,71

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89426     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     5,17

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89427     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM R  UN           CR                     8,01

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89428     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     9,63

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89429     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     3,77

               M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89430     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                     7,18

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89431     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁG  UN           CR                     4,82

               UA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89432     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    18,45

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89433     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     6,32

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89434     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM R  UN           CR                     6,97

               AMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89435     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    14,87

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89436     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     5,22

               M X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2014

     89437     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    14,56

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89438     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                     5,45

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89439     TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2  UN           CR                     6,53

               , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2014

     89440     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                     6,59

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89441     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,  UN           CR                    12,92

                INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2014

     89442     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                     7,92

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89443     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                     9,25

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89444     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4,  UN           CR                    19,39

                INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2014

     89445     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    11,32

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89481     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     3,49

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89485     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     3,94

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89489     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     5,32

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89490     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     4,84

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89492     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     5,12

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89493     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     6,37

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89494     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     8,50

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89496     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     6,75

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89497     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     8,12

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89498     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     8,47

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89499     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    13,31

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89500     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                     8,43

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89501     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     9,81

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89502     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    10,74

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89503     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    15,50

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89504     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    13,98

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89505     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    25,68

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89506     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    25,02

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89507     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    29,61

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89510     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    21,02

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89513     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    68,58

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89514     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,  UN           CR                     5,97

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89515     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    53,14

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89516     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,  UN           CR                     5,69

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89517     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    48,54

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89518     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                     8,48

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89519     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    37,93

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89520     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                     7,87

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89521     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    77,39

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89522     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    17,34

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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     89523     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    60,21

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89524     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    16,94

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89525     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    57,64

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89526     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    23,99

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2

               014

     89527     CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    44,74

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89528     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     2,72

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89529     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    26,71

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89530     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    10,90

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89531     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    23,02

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89532     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                     4,36

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89533     JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100   UN           CR                    23,02

               MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

               AF_12/2014

     89534     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM  UN           CR                     3,19

                PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89535     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    39,21

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/

               2014

     89536     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                     8,82

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89538     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M  UN           CR                     2,96

               M X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2014

     89540     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                     6,37

                ÁGUA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89541     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     3,92

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89542     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    17,55

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89544     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO  UN           CR                     5,55

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89545     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                     7,72

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89546     BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUN  UN           CR                     6,03

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2

               014

     89547     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    11,51

               RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89548     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    12,73

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89549     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E  UN           CR                     9,62

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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     89550     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    25,52

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89551     LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM P  UN           CR                     6,07

               RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89552     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    13,97

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89553     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M  UN           CR                     4,32

               M X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89554     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    14,32

               ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89555     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                    13,66

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89556     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    20,28

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89557     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA   UN           CR                    16,43

               ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89558     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     6,04

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89559     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    34,29

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89561     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   UN           CR                     9,91

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89562     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                     6,03

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89563     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    14,45

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
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     89564     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                    10,59

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89565     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    31,24

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89566     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E   UN           CR                    26,35

               INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89567     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    46,65

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89568     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    25,36

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89569     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    45,20

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89570     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                     7,17

               M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89571     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    41,73

               CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89572     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40M  UN           CR                     6,25

               M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89573     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC  UN           CR                    33,44

               IDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     89574     JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                    60,63

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/201

               4

     89575     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                     7,56

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89577     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -  UN           CR                    24,32

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89579     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                     7,47

               E ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89581     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    15,77

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89582     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    15,37

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89583     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    22,42

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PL

               UVIAIS. AF_12/2014

     89584     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    25,15

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89585     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    21,46

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89586     JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100   UN           CR                    21,46

               MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE Á

               GUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89587     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    37,65

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS P

               LUVIAIS. AF_12/2014
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     89590     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    76,72

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89591     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    62,94

               , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_

               12/2014

     89592     CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JU  UN           CR                   241,06

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS P

               LUVIAIS. AF_12/2014

     89593     LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                    17,19

               DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89594     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    30,29

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89595     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                    11,06

               M X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89596     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50M  UN           CR                     7,97

               M X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89597     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    14,23

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89598     LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA    UN           CR                    32,02

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89599     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  UN           CR                    10,34

               RNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2

               014
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     89600     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    11,56

               FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12

               /2014

     89605     LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA D  UN           CR                    12,85

               E ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89609     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                    65,44

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89610     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60M  UN           CR                    14,65

               M X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89611     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    20,77

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89612     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                   132,35

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89613     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75M  UN           CR                    23,54

               M X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2014

     89614     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIME  UN           CR                    38,74

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89615     UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  UN           CR                   193,86

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89616     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85M  UN           CR                    32,64

               M X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89617     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                     4,97

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89618     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,  UN           CR                    11,30

                INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89619     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     6,30

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89620     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                     7,43

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89621     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4,  UN           CR                    17,57

                INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89622     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     9,50

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89623     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    12,38

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89624     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    12,27

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89625     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    14,90

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89626     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    18,46

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89627     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    14,67

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89628     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    29,86

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89629     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    52,05

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89630     TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    44,95

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89631     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  UN           CR                    75,91

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89632     TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    65,36

               ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89637     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                     6,60

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89638     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                     7,16

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89639     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     7,38

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89641     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                     9,05

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89642     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    10,14

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89643     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    10,50

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89645     JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALA  UN           CR                    16,75

               DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20

               14

     89646     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    13,35

               MAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89647     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    13,10

               MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89648     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    14,26

               AL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89649     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    19,04

               MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89650     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    19,04

               MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89651     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     4,47

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89652     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     6,95

               AL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89653     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL O  UN           CR                    10,76

               U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89654     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    10,50

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89655     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    15,16

               MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89656     ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   UN           CR                     7,34

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89657     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                     7,46

               UB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89658     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     6,03

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89659     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                     9,82

               AL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89660     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL O  UN           CR                     5,70

               U SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89661     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    12,71

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89662     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RA  UN           CR                    18,89

               MAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89663     ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   UN           CR                     8,54

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89664     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                     9,82

               UB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89665     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E  UN           CR                     8,45

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIA

               IS. AF_12/2014

     89666     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                     5,14

                SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89667     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    24,35

               FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12

               /2014

     89668     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    17,98

               AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89669     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    13,33

               ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

               2014

     89670     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                     8,53

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89671     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    19,29

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89672     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    12,88

               AL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89673     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA   UN           CR                    15,44

               ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVI

               AIS. AF_12/2014
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     89674     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    18,41

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89675     TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    33,30

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89676     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    27,44

               L DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89677     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  UN           CR                    38,26

               ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/

               2014

     89678     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                     6,61

                SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89679     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    61,99

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     89680     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    12,84

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89681     REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA  UN           CR                    42,40

                ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUV

               IAIS. AF_12/2014

     89682     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM  UN           CR                    19,33

               AL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89684     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  UN           CR                    26,29

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89685     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    29,08

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

               AF_12/2014
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     89686     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  UN           CR                    95,14

               RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89687     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI  UN           CR                    24,19

               DO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89689     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    20,73

                SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89690     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    44,49

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_12/2014

     89691     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN           CR                     8,54

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89692     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    43,04

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

                AF_12/2014

     89693     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    39,57

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89694     TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    12,79

                SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89695     TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN           CR                    11,99

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89696     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNEC  UN           CR                    31,28

               IDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89697     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN           CR                    10,51

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89698     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                   122,55

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_12/2014
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     89699     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    99,83

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

               . AF_12/2014

     89700     TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                    14,15

                SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89701     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    89,29

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89702     TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL  UN           CR                    14,15

                DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89703     TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO   UN           CR                    28,92

               EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89704     TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNE  UN           CR                    70,67

               CIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

     89705     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA     UN           CR                    16,20

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89706     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA    UN           CR                    32,58

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89718     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  M            CR                    29,92

               GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89719     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                     6,85

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89720     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                     7,94

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89721     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     8,30

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89723     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    10,80

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89724     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO  UN           CR                     6,01

               LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89725     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    10,55

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89726     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO  UN           CR                     6,76

               LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89727     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    11,71

               UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89728     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN  UN           CR                     8,24

               TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89729     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    16,02

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89730     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUN  UN           CR                     8,35

               TA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89731     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     8,11

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89732     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     8,65

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89733     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    14,03

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
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     89734     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    16,02

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89735     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    13,92

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89736     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     4,57

               GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89737     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    13,77

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89738     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                     8,36

               UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89739     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    14,55

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89740     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL   UN           CR                     4,24

               DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89741     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE   UN           CR                    11,25

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89742     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    24,78

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89743     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    32,95

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ES

               GOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



de322 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89744     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    18,13

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

                SANITÁRIO. AF_12/2014

     89745     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    17,43

               BUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89746     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    18,19

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

                SANITÁRIO. AF_12/2014

     89747     ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  UN           CR                     7,08

                DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89748     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    28,66

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89749     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE   UN           CR                     8,36

               DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89750     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    50,07

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89751     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL D  UN           CR                     3,68

               E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89752     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁ  UN           CR                     4,59

               VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_12/2014

     89753     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     6,53

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_12/2014
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     89754     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    11,16

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_12/2014

     89755     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                     6,84

               GUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89756     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    11,19

               UIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89757     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE   UN           CR                    16,72

               ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89758     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    25,75

               IÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89759     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL D  UN           CR                     4,92

               E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89760     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    10,85

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89761     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIB  UN           CR                    17,34

               UIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89762     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  UN           CR                    24,30

               GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89763     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                    93,15

               RIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89764     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE  UN           CR                    18,74

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89765     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU  UN           CR                     8,87

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89766     TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE  UN           CR                    12,51

                DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89767     TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    12,51

               IÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89768     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGU  UN           CR                    12,80

               A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89769     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  UN           CR                    28,54

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89772     TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  M            CR                    51,96

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89774     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                    10,88

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAN

               ITÁRIO. AF_12/2014

     89776     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    14,14

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_12/2014

     89777     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    14,64

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89778     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    13,70

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SA

               NITÁRIO. AF_12/2014

     89779     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    20,20

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

               SANITÁRIO. AF_12/2014

     89780     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    14,64

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89781     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    21,59

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89782     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,   UN           CR                     8,75

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_12/2014

     89783     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOL  UN           CR                     9,13

               DÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO S

               ANITÁRIO. AF_12/2014

     89784     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    14,19

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_12/2014

     89785     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  UN           CR                    15,02

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89786     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    23,30

               FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI

               O. AF_12/2014

     89787     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    21,59

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89788     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    41,59

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89789     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                    42,23

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89790     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   101,60

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89791     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   103,96

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89792     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   119,29

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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     89793     JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  UN           CR                   122,46

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89794     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                     9,95

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89795     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT  UN           CR                    24,46

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESG

               OTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89796     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    28,98

               , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁ

               RIO. AF_12/2014

     89797     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    33,36

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE E

               SGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89801     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     4,59

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89802     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL  UN           CR                     5,13

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89803     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    10,51

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89804     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUN  UN           CR                    10,40

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014
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     89805     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                     9,45

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89806     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA EL  UN           CR                    10,23

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89807     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    20,46

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89808     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUN  UN           CR                    28,63

               TA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU V

               ENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89809     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    13,03

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI

               LAÇÃO. AF_12/2014

     89810     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    13,09

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTI

               LAÇÃO. AF_12/2014

     89811     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    23,56

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89812     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    44,97

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_12/2014

     89813     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     4,58

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

               O. AF_12/2014
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     89814     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                     9,21

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

               ÇÃO. AF_12/2014

     89815     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    16,44

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89816     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                    23,40

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89817     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁST  UN           CR                     8,14

               ICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃ

               O. AF_12/2014

     89818     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG  UN           CR                    92,25

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89819     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁ  UN           CR                    11,40

               STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA

               ÇÃO. AF_12/2014

     89820     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                    17,84

               DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89821     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    10,16

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇ

               ÃO. AF_12/2014

     89822     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                    13,01

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89823     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    16,66

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTIL

               AÇÃO. AF_12/2014

     89824     LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    22,26

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89825     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                     9,87

               FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

               _12/2014

     89826     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMA  UN           CR                    94,26

               DA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89827     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  UN           CR                    10,70

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE

               NTILAÇÃO. AF_12/2014

     89828     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                    33,67

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89829     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,   UN           CR                    17,81

               FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF

               _12/2014

     89830     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNT  UN           CR                    18,97

               A ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VE

               NTILAÇÃO. AF_12/2014

     89831     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁG  UN           CR                   112,61

               UA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89832     BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL D  UN           CR                    23,31

               E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89833     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    22,32

               , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

               AF_12/2014

     89834     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    26,70

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

               VENTILAÇÃO. AF_12/2014
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     89835     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                    23,08

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89836     LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA   UN           CR                   152,12

               DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89837     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECI  UN           CR                    76,03

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89838     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                    83,25

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89839     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECI  UN           CR                   110,00

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89840     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIM  UN           CR                    95,65

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89841     UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECI  UN           CR                   161,06

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89842     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN  UN           CR                    26,73

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89844     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIME  UN           CR                    33,96

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89845     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIME  UN           CR                    52,41

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89846     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN  UN           CR                   116,72

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89847     TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMEN  UN           CR                   143,07

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89850     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    17,73

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014
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     89851     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E  UN           CR                    17,79

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89852     CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    28,26

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89853     CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU  UN           CR                    49,67

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89854     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E  UN           CR                    49,88

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89855     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E  UN           CR                    53,18

               LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO

               . AF_12/2014

     89856     LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    13,30

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

               F_12/2014

     89857     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA EL  UN           CR                    19,80

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

     89859     LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA EL  UN           CR                    39,49

               ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.

                AF_12/2014

     89860     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    28,59

               , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014
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     89861     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JU  UN           CR                    32,97

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89862     TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  UN           CR                    80,16

               , FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014

     89863     JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JU  UN           CR                   130,58

               NTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANI

               TÁRIO. AF_12/2014

     89866     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND  UN           CR                     3,89

               ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89867     JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-COND  UN           CR                     4,34

               ICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89868     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -   UN           CR                     2,73

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89869     TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FO  UN           CR                     5,91

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89979     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAM  UN           CR                    17,18

               AL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89980     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM P  UN           CR                     7,20

               RUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     89981     LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTA  UN           CR                    14,36

               LADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     90373     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INS  UN           CR                    10,93

               TALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     90374     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,  UN           CR                    16,33

                INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_03/2015

     90375     BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU  UN           CR                     7,09

                SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

     92287     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  UN           CR                     9,51

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92288     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    13,83

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92289     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    22,57

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92290     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    33,00

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92291     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    49,35

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92292     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM  UN           CR                   145,02

                PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92293     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                     5,68

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92294     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                     8,62

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92295     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    14,72

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92296     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    19,16

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92297     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    28,80

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
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     92298     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FOR  UN           CR                    75,84

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92299     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    12,61

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92300     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    17,80

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92301     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    31,81

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92302     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    41,26

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92303     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                    72,43

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92304     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNE  UN           CR                   179,51

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92311     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM  UN           CR                     8,53

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92312     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    12,29

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92313     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    16,59

                RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92314     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                     5,59

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92315     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                     7,57

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92316     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIST  UN           CR                    10,51

               RIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
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     92317     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    11,53

               BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92318     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    16,31

               BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92319     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRI  UN           CR                    21,50

               BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92326     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM  UN           CR                     8,75

                RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92327     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    14,86

                RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92328     COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    21,12

                RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92329     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                     5,77

               AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92330     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                     9,25

               AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92331     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-R  UN           CR                    13,53

               AMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92332     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    11,80

               AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92333     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    19,69

               AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92334     TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAM  UN           CR                    27,53

               AL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

     92344     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    44,98

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92345     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    44,97

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92346     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    57,58

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92347     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    63,26

               DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92348     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    78,47

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92349     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    83,52

               M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92350     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    67,02

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92351     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    65,75

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92352     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    97,31

               DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92353     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    91,75

               DA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92354     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   126,46

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92355     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                   115,74

               INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92356     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                    87,65

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92357     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO  UN           CR                   125,13

                EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92358     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM   UN           CR                   153,29

               PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92369     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    25,72

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92370     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    26,75

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     92371     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    30,47

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92372     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    31,42

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92373     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    35,52

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92374     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    35,70

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92375     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    44,94

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92376     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    44,93

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015
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     92377     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    58,92

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92378     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  UN           CR                    64,60

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92379     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    81,22

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92380     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  UN           CR                    86,27

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12

               /2015

     92381     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    38,90

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92382     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    37,55

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92383     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    47,69

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92384     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    44,99

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92385     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    54,24

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015
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     92386     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    52,38

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92387     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    66,94

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92388     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA,   UN           CR                    65,67

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92389     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    99,35

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92390     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEA  UN           CR                    93,79

               DA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92635     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   130,58

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92636     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   119,86

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92637     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    50,57

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92638     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO  UN           CR                    60,33

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92639     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO  UN           CR                    69,08

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92640     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM   UN           CR                    87,52

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92642     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO  UN           CR                   127,79

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92644     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM   UN           CR                   158,78

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2

               015

     92657     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    18,31

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92658     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E  UN           CR                    19,34

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92659     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  UN           CR                    22,05

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92660     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALA  UN           CR                    23,00

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92661     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  UN           CR                    25,92

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015
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     92662     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALA  UN           CR                    26,10

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92663     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO   UN           CR                    33,88

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92664     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO E  UN           CR                    33,87

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92665     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  UN           CR                    45,67

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92666     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALA  UN           CR                    51,35

               DO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92667     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO   UN           CR                    65,82

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92668     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO E  UN           CR                    70,87

               M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92669     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    27,77

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92670     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    26,42

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     92671     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4  UN           CR                    35,08

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92672     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4  UN           CR                    32,38

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92673     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2  UN           CR                    39,85

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92674     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2  UN           CR                    37,99

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92675     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),   UN           CR                    50,40

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92676     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"),   UN           CR                    49,13

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92677     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2  UN           CR                    79,51

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92678     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2  UN           CR                    73,95

               "), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92679     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                   107,49

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015
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     92680     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"),   UN           CR                    96,77

               INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92681     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    35,72

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     92682     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO  UN           CR                    43,44

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     92683     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO  UN           CR                    49,93

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     92684     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM   UN           CR                    65,46

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     92685     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO  UN           CR                   101,38

                EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2015

     92686     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM   UN           CR                   127,98

               REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/

               2015

     92692     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD  UN           CR                     9,98

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92693     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO  UN           CR                    10,21

                EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92694     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD  UN           CR                    16,08

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92695     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO  UN           CR                    16,30

                EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92696     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    25,41

               EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92697     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO E  UN           CR                    26,44

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92698     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")  UN           CR                    14,80

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92699     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2")  UN           CR                    14,06

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92700     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")  UN           CR                    24,39

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92701     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")  UN           CR                    23,29

               , INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92702     JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    38,47

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015

     92703     JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"),   UN           CR                    37,12

               INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2015
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     92704     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO E  UN           CR                    18,91

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92705     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO E  UN           CR                    30,83

               M RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92706     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM   UN           CR                    49,99

               RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92889     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    81,85

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92890     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   120,98

               ADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92891     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   174,39

               EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92892     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    37,72

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92893     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    51,82

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92894     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                    61,31

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     92895     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                    81,81

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92896     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTAL  UN           CR                   122,32

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015
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     92897     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO   UN           CR                   177,14

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2015

     92898     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    30,31

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92899     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTAL  UN           CR                    43,40

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92900     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTAL  UN           CR                    51,71

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92901     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO   UN           CR                    70,75

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92902     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTAL  UN           CR                   109,07

               ADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2015

     92903     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO   UN           CR                   161,74

               EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2015

     92904     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALAD  UN           CR                    20,28

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5

     92905     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALAD  UN           CR                    29,52

               O EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

               5
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     92906     UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO   UN           CR                    37,41

               EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92907     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    47,11

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92908     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    47,11

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92909     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    47,11

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92910     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    65,66

               ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92911     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    65,66

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92912     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    85,46

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92913     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    87,71

                INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92914     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    87,71

               TALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92918     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    26,66

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     92920     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    26,80

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALA

               ÇÃO. AF_12/2015

     92925     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    32,18

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015
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     92926     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    32,17

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2015

     92927     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    32,17

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2015

     92928     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    36,49

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92929     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    36,49

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92930     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    36,49

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_12/2015

     92931     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    47,07

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92932     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    47,07

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92933     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    47,07

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92934     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    67,00

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92935     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    67,00

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92936     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    90,46

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2015

     92937     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    90,46

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_12/2015

     92938     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    19,25

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92939     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, I  UN           CR                    19,39

               NSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_12/2015

     92940     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    23,76

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92941     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    23,75

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92942     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    23,75

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92943     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    26,89

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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     92944     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    26,89

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92945     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEAD  UN           CR                    26,89

               A, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2015

     92946     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    36,01

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92947     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    36,01

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92948     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    36,01

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2015

     92949     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUE  UN           CR                    53,75

               ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     92950     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    53,75

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92951     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    75,06

                INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_12/2015

     92952     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INS  UN           CR                    75,06

               TALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2015
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     92953     LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,  UN           CR                    17,04

                INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_12/2015

     93050     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                     6,20

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93051     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M  UN           CR                     5,85

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93052     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   206,12

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93054     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X   UN           CR                    10,37

               3/4, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93055     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    19,44

               A, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2

               016_P

     93056     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                     8,62

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93057     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 M  UN           CR                     7,77

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93058     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                   226,81

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93059     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X   UN           CR                    13,94

               1/2, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93060     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    32,96

               A, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93061     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    14,77

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P
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     93062     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 M  UN           CR                    13,12

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93063     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO   UN           CR                   259,82

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93064     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    21,86

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93065     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 M  UN           CR                    20,64

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93066     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO   UN           CR                   325,88

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93067     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    31,74

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93068     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 M  UN           CR                    28,17

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93069     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALADO   UN           CR                   451,21

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93070     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUM  UN           CR                    75,84

               ADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93071     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 M  UN           CR                    70,70

               M, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93072     JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO   UN           CR                   594,91

               EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93073     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X R  UN           CR                    35,89

               OSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTAL

               AÇÃO. AF_01/2016_P
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     93074     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM,   UN           CR                     8,52

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

               2016_P

     93075     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    11,91

               , DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93076     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,   UN           CR                    12,17

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

               2016_P

     93077     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    15,99

               , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93078     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    16,99

               , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93079     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,   UN           CR                    15,89

               INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/

               2016_P

     93080     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     5,61

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93081     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM  UN           CR                     9,91

                X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93082     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, IN  UN           CR                    11,63

               STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20

               16_P
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     93083     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   179,13

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93084     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     8,09

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93085     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M  UN           CR                     7,74

               M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2016_P

     93086     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   208,01

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93087     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM  UN           CR                    10,93

                X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93088     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM  UN           CR                    12,26

                X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93089     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    21,33

               A, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_01/2016_P

     93090     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    10,51

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93091     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 M  UN           CR                     9,66

               M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2016_P

     93092     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   228,70

               L DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P
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     93093     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM  UN           CR                    15,83

                X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93094     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    34,85

               A, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_01/2016_P

     93095     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X R  UN           CR                    28,67

               OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93096     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F  X BOLSA X   UN           CR                    39,59

               ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93097     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM,   UN           CR                     8,74

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93098     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    12,13

               , DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93099     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,   UN           CR                    14,74

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93100     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    18,56

               , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93101     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    19,56

               , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_01/2016_P
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     93102     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,   UN           CR                    18,47

               INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

               _P

     93103     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     5,79

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93104     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X   UN           CR                    10,09

               1/2,  INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               01/2016_P

     93105     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    11,81

               A, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_01/2016_P

     93106     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   179,31

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93107     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                     9,77

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93108     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 M  UN           CR                     9,42

               M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2

               016_P

     93109     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E  UN           CR                   209,69

                SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93110     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X   UN           CR                    12,61

               1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2016_P

     93111     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X   UN           CR                    13,94

               3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2016_P
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     93112     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    23,01

               A, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_01/2016_P

     93113     LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    13,53

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93114     CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X   UN           CR                    18,85

               1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               1/2016_P

     93115     CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS  UN           CR                    37,87

               A, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

               AF_01/2016_P

     93116     JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMA  UN           CR                   231,72

               L E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93117     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X R  UN           CR                    28,94

               OSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93118     TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, RO  UN           CR                    42,97

               SCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93119     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM,   UN           CR                     9,39

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93120     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    13,21

               , DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_01/2016_P

     93121     COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F  UN           CR                    14,21

               , DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_01/2016_P
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     93122     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM,   UN           CR                    13,13

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93123     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM,   UN           CR                    25,99

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93124     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PR  UN           CR                    39,41

               UMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93125     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM,   UN           CR                    56,46

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93126     CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM,   UN           CR                   120,32

               INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

     93133     BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 M  UN           CR                    12,68

               M, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2

               016_P

     94465     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO E  UN           CR                    33,29

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94466     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO   UN           CR                    33,30

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94467     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALA  UN           CR                    49,29

               DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBR

               A/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94468     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTAL  UN           CR                    43,61

               ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

               RA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94469     LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO E  UN           CR                    70,79

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94470     NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO   UN           CR                    65,74

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94471     COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2)  UN           CR                    48,27

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94472     COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2)  UN           CR                    49,54

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94473     COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1  UN           CR                    70,88

               /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA

               TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94474     COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1  UN           CR                    76,44

               /2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVA

               TÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94475     COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3)  UN           CR                    96,65

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94476     COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3)  UN           CR                   107,37

               , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRI

               O DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94477     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM   UN           CR                    64,24

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94478     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO  UN           CR                    97,19

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

               FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94479     TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM   UN           CR                   127,75

               RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBR

               OCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94606     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                    40,36

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94608     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                    85,60

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94610     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                   123,45

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94612     LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                   169,12

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94614     COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM  UN           CR                    66,61

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94615     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM,   UN           CR                    73,72

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94616     COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM  UN           CR                   159,96

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P
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     94617     CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM,   UN           CR                   135,26

                INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

                DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94618     COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM  UN           CR                   158,55

                RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIB

               ROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94620     COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO E  UN           CR                   343,26

               M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FI

               BROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94622     TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    95,62

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94623     TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                   199,45

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94624     TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                   295,29

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94625     TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE  UN           CR                   592,38

                ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FO

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

     94656     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25  UN           CR                     4,80

                MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016
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     94657     LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                     4,56

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94658     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32   UN           CR                     5,61

               MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE

               RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94659     LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                     5,21

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94660     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40   UN           CR                     8,95

               MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

               RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2016

     94661     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                     8,74

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94662     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50   UN           CR                     9,63

               MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

               RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2016

     94663     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                     9,22

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94664     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60   UN           CR                    19,89

               MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE

               RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94665     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    19,47

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94666     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75   UN           CR                    26,62

               MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

               RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/

               2016

     94667     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    23,85

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94668     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85   UN           CR                    43,06

               MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESE

               RVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94669     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIF  UN           CR                    49,16

               ICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

               INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94670     ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110  UN           CR                    57,75

                MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RES

               ERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               6

     94671     LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    70,32

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94672     JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, X 3/4 I  UN           CR                     7,79

               NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D

               E FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94673     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                     7,96

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94674     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                     7,05

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94675     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    10,43

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94676     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    11,90

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94677     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    17,09

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94678     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    12,31

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94679     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    18,00

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94680     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    32,86

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94681     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    36,79

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94682     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    73,21

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94683     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    53,17

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94684     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    91,86

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94685     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    72,11

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94686     JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   180,05

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94687     CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                   123,90

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94688     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC  UN           CR                     8,47

               AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_06/2016

     94689     TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4  UN           CR                    10,25

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR

               IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94690     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                     9,91

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94691     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇ  UN           CR                    11,98

               ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94692     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    17,47

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94693     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    17,36

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94694     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    18,28

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94695     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    21,84

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94696     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    39,77

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94697     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    58,27

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016

     94698     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    51,17

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94699     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICA  UN           CR                    95,59

               ÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94700     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    85,04

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94701     TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFIC  UN           CR                   148,39

               AÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_06/2016

     94702     TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇ  UN           CR                   118,72

               ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94703     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4  UN           CR                    19,46

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR

               IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94704     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 ,   UN           CR                    22,87

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94705     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/  UN           CR                    33,17

               4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

               RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94706     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/  UN           CR                    42,37

               2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓ

               RIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94707     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 ,   UN           CR                    49,06

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94708     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALA  UN           CR                    21,19

               DO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBR

               A/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94709     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO   UN           CR                    24,99

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94710     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTAL  UN           CR                    32,19

               ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

               RA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94711     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTAL  UN           CR                    41,79

               ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

               RA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94712     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO   UN           CR                    54,06

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94713     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTAL  UN           CR                   163,01

               ADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIB

               RA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94714     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO   UN           CR                   213,90

               EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/F

               IBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94715     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO  UN           CR                   299,05

                EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/

               FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94724     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    16,73

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94725     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                     4,78

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94726     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁG  UN           CR                    25,27

               UA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94727     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                     6,36

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94728     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    93,07

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94729     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    10,77

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94730     CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                   112,77

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94731     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    13,17

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94733     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    25,27

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94737     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                   100,59

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94740     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                     7,45

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94741     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                     8,90

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94742     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    10,51

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94743     CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE Á  UN           CR                    11,42

               GUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORN

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94744     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    16,34

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94746     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    22,43

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94748     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                    45,58

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94750     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                   103,10

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94752     JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE   UN           CR                   128,61

               ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FOR

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94756     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                     9,53

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     94757     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    12,26

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94758     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    28,77

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94759     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    34,84

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94760     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                    57,50

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94761     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                   118,30

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94762     TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFI  UN           CR                   154,91

               CAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94783     ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 MM X 1/2  UN           CR                    16,46

                , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓR

               IO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94785     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INST  UN           CR                    30,14

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94786     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 ,   UN           CR                    39,72

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94787     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 ,   UN           CR                    50,41

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94788     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INST  UN           CR                    66,89

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94789     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 ,   UN           CR                   212,93

               INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO

               DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94790     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INST  UN           CR                   281,13

               ALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE F

               IBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94791     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INS  UN           CR                   420,17

               TALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

               FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94863     LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDI  UN           CR                    84,01

               FICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95141     ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 MM X 3/4 , I  UN           CR                    26,75

               NSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO D

               E FIBRA/FIBROCIMENTO    FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95237     LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAM  UN           CR                    15,26

               AL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

     95693     LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁS  UN           CR                    35,22

               TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. A

               F_12/2014
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     95694     CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    40,44

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

     95695     CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  UN           CR                    38,88

                FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1

               2/2014

     95696     SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½)  FORNECIM  UN           CR                    23,98

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     96637     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    10,91

               B-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96638     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SU  UN           CR                    10,60

               B-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96639     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   UN           CR                     7,51

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96640     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    16,08

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96641     CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    13,02

               UB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96642     TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA  UN           CR                    14,46

               L DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96643     TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU S  UN           CR                    32,40

               UB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96650     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                     7,93

               STRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96651     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                     7,62

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96652     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    15,39

               STRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
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     96653     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    15,36

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96654     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    25,22

               STRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96655     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    24,88

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96656     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   UN           CR                     5,55

               DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96657     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DIS  UN           CR                    14,12

               TRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96658     CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    11,06

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96659     LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   UN           CR                    10,37

               DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96660     CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    24,65

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96661     CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D  UN           CR                    19,95

               ISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96662     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    10,53

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96663     LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   UN           CR                    18,18

               DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96664     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DI  UN           CR                    19,18

               STRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96665     TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    10,47

               IÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
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     96666     TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    20,59

               IÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96667     TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBU  UN           CR                    35,03

               IÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96684     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     3,46

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96685     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     3,15

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96686     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     5,17

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96687     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     5,14

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96688     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     8,68

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96689     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     8,34

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96690     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    15,70

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96691     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    16,16

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96692     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    23,79

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96693     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    22,66

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96694     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    50,19

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
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     96695     JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    48,87

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96696     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                    75,27

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96697     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                   112,52

                ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96698     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                     2,57

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96699     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                    11,14

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96700     CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE  UN           CR                     8,08

                ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96701     LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                     3,55

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96702     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     3,71

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96703     LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                     7,12

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96704     BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE   UN           CR                     8,12

               ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96705     LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                    10,72

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96706     LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                    16,15

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96707     LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                    32,34

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96708     LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORN  UN           CR                    50,64

               ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96709     LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FOR  UN           CR                    79,65

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96710     TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     4,55

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96711     TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                     7,00

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96712     TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    12,92

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96713     TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    18,11

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96714     TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    30,18

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96715     TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    54,98

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96716     TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                    82,17

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96717     TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   UN           CR                   128,73

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96736     LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                     4,26

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96737     LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                     4,73

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96738     CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    13,30

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96739     LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                     6,10

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96740     CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    20,38

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96741     LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                     8,89

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96742     LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    13,50

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96743     LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    16,89

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96744     LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    35,08

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96745     LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                    49,97

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96746     LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE  UN           CR                    79,61

                EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96747     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                     6,13

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96748     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                     6,72

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96749     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                     9,00

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96750     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    11,30

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96751     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    19,86

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96752     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    24,89

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96753     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    54,30

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96754     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    74,25

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96755     JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                   112,49

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96756     TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    10,39

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96757     TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO D  UN           CR                    10,08

               E ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  F

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96758     TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    12,09

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96759     TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    16,45

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96760     TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    23,63

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96761     TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    31,68

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96762     TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    60,43

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96763     TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE E  UN           CR                    80,80

               DIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     96764     TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE   UN           CR                   128,65

               EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENT

               O E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     96802     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO   UN           CR                   183,71

               E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96803     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕE  UN           CR                    95,09

               S POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96804     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUI  UN           CR                   172,24

               NA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2015

     96805     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO   UN           CR                   191,13

               E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96806     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕE  UN           CR                    94,36

               S POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96807     KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUI  UN           CR                   158,62

               NA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2015

     96808     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                     9,45

                POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96809     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM  UN           CR                    10,68

                X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96810     CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 M  UN           CR                    11,50

               M X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96811     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    12,48

                POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96812     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM  UN           CR                    12,04

                X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96813     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM  UN           CR                    13,68

                X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96814     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CO  UN           CR                    11,76

               NEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96815     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    19,22

                POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96816     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM  UN           CR                    16,09

                X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96817     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM  UN           CR                    18,08

                X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96818     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLI  UN           CR                    16,95

               ZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96819     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLI  UN           CR                    16,95

               ZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96820     UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES  UN           CR                    29,92

                POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96821     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM  UN           CR                    25,77

                X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96822     UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLI  UN           CR                    26,09

               ZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96823     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNEC  UN           CR                    10,80

               IMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96824     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CO  UN           CR                    12,08

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96825     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CO  UN           CR                    16,07

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96826     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNEC  UN           CR                    14,81

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015



de383 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     96827     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CO  UN           CR                    15,33

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96828     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CO  UN           CR                    18,99

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96829     LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CR  UN           CR                    14,79

               IMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96830     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM   FORNEC  UN           CR                    21,25

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96831     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CO  UN           CR                    17,55

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96832     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CO  UN           CR                    20,09

               NEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96833     LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CR  UN           CR                    18,89

               IMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96834     LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNEC  UN           CR                    30,69

               IMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96835     CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", C  UN           CR                    26,73

               ONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96836     LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CR  UN           CR                    28,38

               IMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96837     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO   UN           CR                    16,25

               POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96838     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    15,07

               EX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_06/2015
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     96839     JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,  UN           CR                    14,86

                DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_06/2015

     96840     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO   UN           CR                    19,02

               POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96841     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    16,89

               EX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_06/2015

     96842     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    20,96

               EX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_06/2015

     96843     JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,   UN           CR                    20,23

               DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2015

     96844     JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM   UN           CR                    26,87

               X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

               /2015

     96845     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO   UN           CR                    29,02

               POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96846     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM P  UN           CR                    23,34

               EX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INST

               ALAÇÃO. AF_06/2015

     96847     JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX,   UN           CR                    25,42

               DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_06/2015

     96848     JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO   UN           CR                    37,46

               POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
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     96849     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    13,83

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96850     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16M  UN           CR                    15,95

               M X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96851     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16M  UN           CR                    20,70

               M X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96852     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    18,21

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96853     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20M  UN           CR                    20,29

               M X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96854     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20M  UN           CR                    23,97

               M X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96855     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    22,54

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96856     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25M  UN           CR                    22,84

               M X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201

               5

     96857     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25M  UN           CR                    35,27

               M X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96858     JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPA  UN           CR                    36,07

               GEM   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96859     JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32   UN           CR                    44,15

               MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96860     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    19,16

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96861     TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CON  UN           CR                    20,50

               EXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96862     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    23,05

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96863     TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CON  UN           CR                    22,83

               EXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96864     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    35,08

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96865     TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", C  UN           CR                    34,43

               ONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96866     TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESL  UN           CR                    45,86

               IZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96867     TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CON  UN           CR                    52,64

               EXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96868     TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECI  UN           CR                    21,14

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96869     TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECI  UN           CR                    25,23

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96870     TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN           CR                    39,07

               AF_06/2015

     96871     TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECI  UN           CR                    56,09

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015

     96872     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3  UN           CR                    52,60

               /4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_06/2015
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     96873     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1  UN           CR                    60,08

               " X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2015

     96874     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3  UN           CR                    64,71

               /4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO . AF_06/2015

     96875     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1  UN           CR                    76,74

                X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE   FORNECIMENTO E INS

               TALAÇÃO. AF_06/2015

     96876     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 S  UN           CR                   129,68

               AÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06

               /2015

     96877     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 S  UN           CR                   138,41

               AÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96878     DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 S  UN           CR                   140,05

               AÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96879     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S  UN           CR                   141,76

               AÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96880     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S  UN           CR                   161,32

               AÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

     96881     DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 S  UN           CR                   170,19

               AÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2015

  0181         CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA
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      6171     TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA                           UN           CR                    23,37

     72289     CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN           CR                   367,08

     72290     CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN           CR                   411,54

     74051     CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO

     74051/001 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60,0 CM COM TAMPA -   UN           CR                   180,15

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA   UN           CR                   126,48

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74104     CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

     74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA   UN           CR                   146,04

               INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM

               TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV

               AÇÃO E CONFECÇÃO

     74166     CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM

     74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -   UN           CR                   184,39

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74166/002 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA  UN           CR                   223,68

                TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     88503     CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                UN           CR                   753,52

     88504     CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS                 UN           CR                   620,05

  0182         RALOS/CAIXA SIFONADA

     89482     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA  UN           CR                    18,58

               MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

     89491     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA  UN           CR                    45,42

               MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
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     89495     RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL  UN           CR                     7,36

               ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

     89707     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E  UN           CR                    23,25

                INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014

     89708     CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E  UN           CR                    51,92

                INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

               /2014

     89709     RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTAL  UN           CR                     8,74

               ADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

     89710     RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO   UN           CR                     8,57

               EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

  0183         APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

     72739     VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B  UN           CR                   463,71

               RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P

               ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74234     MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA

     74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS  UN           CR                   491,30

               AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

                 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     86872     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  UN           CR                   624,10

                INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86874     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E I  UN           CR                   381,34

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86875     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE  FORNECIME  UN           CR                   309,63

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86876     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENT  UN           CR                   177,55

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86877     VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM  UN           CR                    20,93

                OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86878     VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FOR  UN           CR                    43,58

               NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86879     VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃ  UN           CR                     6,30

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86880     VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTAD  UN           CR                    17,65

               OR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86881     SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                   121,47

               TALAÇÃO. AF_12/2013

     86882     SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN           CR                    18,26

               TALAÇÃO. AF_12/2013

     86883     SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN           CR                    10,37

                AF_12/2013

     86884     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                     7,82

               LAÇÃO. AF_12/2013

     86885     ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTA  UN           CR                    10,92

               LAÇÃO. AF_12/2013

     86886     ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN           CR                    30,32

               2/2013

     86887     ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  UN           CR                    32,79

               2/2013

     86888     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO  UN           CR                   370,45

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86889     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO  UN           CR                   584,48

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86893     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - F  UN           CR                   522,26

               ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86894     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIM  UN           CR                   220,55

               ENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86895     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECI  UN           CR                   287,23

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86899     BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNEC  UN           CR                   263,89

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86900     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  UN           CR                   141,71

               F_12/2013

     86901     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNE  UN           CR                   114,68

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86902     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FO  UN           CR                   207,05

               RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86903     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   276,89

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86904     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   108,49

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86905     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENT  UN           CR                   165,83

               O E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86906     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR  UN           CR                    38,68

                - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86908     APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC  UN           CR                   196,09

               IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86909     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINH  UN           CR                    77,07

               A, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86910     TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZI  UN           CR                    73,79

               NHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86911     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,   UN           CR                    33,13

               PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86912     TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,   UN           CR                    33,13

               PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86913     TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN  UN           CR                    15,59

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86914     TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO  UN           CR                    30,46

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86915     TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -  UN           CR                    64,54

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86916     TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/  UN           CR                    33,94

               2013

     86919     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   685,86

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉ

               DIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86920     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   656,36

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO PO

               PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P

     86921     TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO F  UN           CR                   674,71

               LEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86922     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   554,20

               O GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMA

               DO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86923     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   421,49

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

               POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86924     TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIP  UN           CR                   439,84

               O GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86925     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI  UN           CR                   341,89

               FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADR

               ÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86926     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SI  UN           CR                   360,24

               FÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECI

               MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86927     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   217,70

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PA

               DRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86928     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   236,05

               O TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE

               CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86929     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   209,81

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO

                POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86930     TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃ  UN           CR                   228,16

               O FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIME

               NTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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     86931     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGAT  UN           CR                   381,37

               E FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2013

     86932     VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO  UN           CR                   403,24

               , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO

                E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86933     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN           CR                   289,59

               IFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E

                TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2013

     86934     BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO S  UN           CR                   281,70

               IFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA

               E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86935     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN           CR                   195,66

               A EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

               . AF_12/2013

     86936     CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICAN  UN           CR                   306,76

               A E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_12/2013

     86937     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS  UN           CR                   145,98

               O VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E IN

               STALAÇÃO. AF_12/2013

     86938     CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUS  UN           CR                   257,08

               O VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTA

               LAÇÃO. AF_12/2013
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     86939     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INC  UN           CR                   270,22

               LUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO

                E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2013

     86940     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   650,70

               DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM

               METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E I

               NSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86941     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉ  UN           CR                   516,62

               DIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM

               METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86942     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   179,55

               PULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30

               CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN

               TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86943     LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO PO  UN           CR                   171,66

               PULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E

               M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

                INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     86947     BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OV  UN           CR                   752,38

               AL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLE

               XÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDI

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     88571     SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXID  UN           CR                    48,99

               AVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     93396     BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL   UN           CR                   479,71

               LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENG

               ATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR

               - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

     93441     BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇ  UN           CR                   821,09

               O INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL

                EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2

               OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2

               013

     93442     BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO   UN           CR                   913,91

               INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO  TIPO GARR

               AFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA  CROMADA TUBO MÓ

               VEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC.

                E INSTAL. AF_12/2013

     95469     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO   UN           CR                   173,88

               E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

     95470     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT  UN           CR                   179,33

               O DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ

               O. AF_10/2016

     95471     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LO  UN           CR                   643,65

               UÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

     95472     VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOU  UN           CR                   649,10

               ÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI

               A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

     95542     PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_  UN           CR                    27,00

               10/2016
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     95543     PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_1  UN           CR                    43,80

               0/2016

     95544     PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10  UN           CR                    34,12

               /2016

     95545     SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016     UN           CR                    33,36

     95546     KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIX  UN           CR                   101,27

               AÇÃO. AF_10/2016

     95547     SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT  UN           CR                    47,84

               ORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

  0184         FOSSAS/SUMIDOUROS

      6087     TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA          UN           CR                    23,19

     74198     SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS

     74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU  UN           CR                 1.274,46

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

     74198/002 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU  UN           CR                 1.589,36

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

     95463     FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERN  UN           CR                 1.368,95

               AS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE

                COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO CO

               M ESPESSURA DE 8 CM

  0185         PONTOS DE AGUA/ESGOTO

     89957     PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC  UN           CR                   113,49

               , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E

               M ALVENARIA. AF_12/2014

     89959     PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE C  UN           CR                   170,48

               PVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENT

               O EM ALVENARIA. AF_12/2014

  0271         REGISTROS/VALVULAS
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     40729     VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO  UN           CR                   232,10

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73795     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO

     73795/001 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                    52,18

     73795/002 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN           CR                    54,86

     73795/003 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN           CR                    70,37

               ÃO

     73795/004 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN           CR                    81,49

               ÃO

     73795/005 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN           CR                   105,90

     73795/006 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN           CR                   202,25

     73795/007 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN           CR                   335,05

     73795/008 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN           CR                    67,93

               ÃO

     73795/009 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN           CR                    83,71

     73795/010 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                   113,54

               AÇÃO

     73795/011 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                   128,14

               AÇÃO

     73795/012 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                   168,29

     73795/013 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN           CR                   240,69

               AÇÃO

     73795/014 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN           CR                   308,99

     73795/015 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN           CR                   469,35

               O

     73796     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE

     73796/001 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       UN           CR                    51,51
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     73796/002 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN           CR                    54,48

     73796/003 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN           CR                    79,80

     73796/004 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN           CR                   106,40

     73796/005 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN           CR                   179,99

     73796/006 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN           CR                   223,73

     73796/007 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN           CR                   376,96

     73870     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA

     73870/004 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO               UN           CR                   104,00

     74091     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA

     74091/001 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES   UN           CR                   157,51

               COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74093     VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4"

     74093/001 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                    71,18

     74169     FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL

     74169/001 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC  UN           CR                   163,78

               ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     85117     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE  UN           CR                    33,03

                COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     89349     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALAD  UN           CR                    24,15

               O EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89351     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RA  UN           CR                    27,29

               MAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89352     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO  UN           CR                    30,82

                EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89353     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO  UN           CR                    32,07

                EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
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     89354     MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO,  UN           CR                   188,31

                FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89969     KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES,  ROS  UN           CR                    35,06

               CÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _12/2014

     89970     KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSC  UN           CR                    38,26

               ÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               12/2014

     89971     KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ  UN           CR                    40,04

               VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89972     KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁ  UN           CR                    42,81

               VEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1

               2/2014

     89973     KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, IN  UN           CR                   324,73

               CLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO. AF_12/2014

     89974     KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLU  UN           CR                   201,94

               SIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

                AF_12/2014

     89984     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAN  UN           CR                    64,41

               OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89985     REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAN  UN           CR                    66,22

               OPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     89986     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANO  UN           CR                    62,88

               PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
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     89987     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO  UN           CR                    69,57

               PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

     90371     REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA  UN           CR                    28,07

               L DE ÁGUA. AF_03/2015

     94489     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO   UN           CR                    23,77

               DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94490     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO   UN           CR                    39,94

               DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94491     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO   UN           CR                    54,64

               DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94492     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO   UN           CR                    56,06

               DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94493     REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO   UN           CR                   101,66

               DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94494     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇ  UN           CR                    54,56

               ÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94495     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                    68,54

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     94496     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERV  UN           CR                    83,00

               AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

               TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94497     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERV  UN           CR                    96,64

               AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

               TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94498     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                   123,71

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94499     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERV  UN           CR                   221,83

               AÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN

               TO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94500     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                   263,02

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94501     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO  UN           CR                   511,65

                DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94792     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPL  UN           CR                   102,55

               A CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA R

               ESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2

               016

     94793     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CA  UN           CR                   131,33

               NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS

               UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2016
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     94794     REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CA  UN           CR                   135,94

               NOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSS

               UA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_

               06/2016

     94795     TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV  UN           CR                    51,32

               AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

     94796     TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERV  UN           CR                    62,76

               AÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

     94797     TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇ  UN           CR                    58,03

               ÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

     94798     TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESE  UN           CR                   128,69

               RVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

     94799     TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESE  UN           CR                   123,99

               RVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

     94800     TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇ  UN           CR                   212,83

               ÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

     95248     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , INSTALADO EM RESERVA  UN           CR                    64,74

               ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95249     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVA  UN           CR                    70,03

               ÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENT

               O - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95250     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                    83,90

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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     95251     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESER  UN           CR                   110,77

               VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

               NTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95252     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESER  UN           CR                   127,12

               VAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIME

               NTO -   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95253     VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃ  UN           CR                   180,47

               O DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO

               - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

  0272         HIDROMETRO

     95634     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL  UN           CR                    94,71

                DN 20 (½ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/

               2016

     95635     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL  UN           CR                   103,39

                DN 25 (¾ )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/

               2016

     95637     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   391,29

               ADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

               F_11/2016

     95638     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   472,10

               ADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). A

               F_11/2016

     95639     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZ  UN           CR                   585,19

               ADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_

               11/2016
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     95641     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   223,00

                25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95642     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   329,55

                25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95643     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   431,05

                25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95644     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   160,45

                32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM

               ETRO). AF_11/2016

     95645     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   293,18

                32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95646     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   436,52

                32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95647     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   572,31

                32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDR

               ÔMETRO). AF_11/2016

     95673     HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201  UN           CR                    94,49

               6

     95674     HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/201  UN           CR                   100,12

               6

     95675     HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016   UN           CR                   122,08
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     95676     CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  UN           CR                    61,15

                 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     97741     KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN  UN           CR                   125,03

                25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔM

               ETRO). AF_11/2016

  0297         SERVICOS DIVERSOS

     72285     CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN           CR                    81,88

     72286     CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN           CR                   164,00

     90436     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015  UN           CR                    12,23

     90437     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS  UN           CR                    29,73

                A 75 MM. AF_05/2015

     90438     FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015          UN           CR                    42,61

     90439     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015   UN           CR                    55,55

     90440     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS   UN           CR                    88,97

               A 75 MM. AF_05/2015

     90441     FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015           UN           CR                   113,65

     90443     RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU   M            CR                    11,12

               IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90444     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU  M            CR                    23,83

                IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90445     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU  M            CR                    25,44

               E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90446     RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QU  M            CR                    27,65

               E 75 MM. AF_05/2015

     90447     RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A   M            CR                     5,38

               40 MM. AF_05/2015
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     90451     PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TU  UN           CR                     3,66

               BO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90452     PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS  UN           CR                    15,37

                DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90453     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE.  UN           CR                     2,23

                AF_05/2015

     90454     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A  UN           CR                     3,86

                75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

     90455     PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/  UN           CR                     5,18

               2015

     90456     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). A  UN           CR                     3,57

               F_05/2015

     90457     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19  UN           CR                     8,14

               X25 CM). AF_05/2015

     90458     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X  UN           CR                    23,10

               40 CM). AF_05/2015

     90459     QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 C  UN           CR                    32,57

               M). AF_05/2015

     90460     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. A  M            CR                    21,30

               F_05/2015

     90461     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAI  M            CR                    11,75

               S. AF_05/2015

     90462     PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_  M            CR                     2,68

               05/2015

     90463     PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS.  M            CR                     2,15

                AF_05/2015
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     90466     CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS  M            CR                    10,75

                MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90467     CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS  M            CR                    16,98

                MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90468     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     4,53

               S MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

     90469     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     7,23

               S MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     90470     CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO  M            CR                     9,81

               S MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

     91166     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 4  M            CR                     2,71

               0 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

     91167     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                     8,34

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM

               LAJE. AF_05/2015

     91168     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                     6,24

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", F

               IXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91169     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                     7,44

               RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_0

               5/2015

     91170     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     2,15

               U IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA

                METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

     91171     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     2,66

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA T

               IPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015



de409 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     91172     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     3,93

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILAD

               O EM LAJE. AF_05/2015

     91173     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM   M            CR                     1,08

               COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM AL

               VENARIA. AF_05/2015

     91174     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORE  M            CR                     2,11

               S OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIX

               ADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

     91175     FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRA  M            CR                     3,45

               ÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. A

               F_05/2015

     91176     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                    32,07

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE N

               A LAJE. AF_05/2015

     91177     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                    14,69

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2"

               , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91178     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                    14,14

               RAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF

               _05/2015

     91179     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     8,23

               U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXAD

               A DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91180     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     6,56

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA T

               IPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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     91181     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     7,14

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAME

               NTE NA LAJE. AF_05/2015

     91182     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 M  M            CR                    22,93

               M COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

                AF_05/2015

     91183     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENO  M            CR                    11,39

               RES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA

               DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91184     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM AB  M            CR                    10,67

               RAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2

               015

     91185     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES O  M            CR                     5,88

               U IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRET

               AMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91186     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     4,86

               UE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL

                18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

     91187     FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES Q  M            CR                     5,63

               UE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE N

               A LAJE. AF_05/2015

     91188     CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAM  UN           CR                     5,55

               ETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

     91189     CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO  UN           CR                    33,74

                DE  DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À  50 MM. AF_05/2015

     91190     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A   UN           CR                     4,18

               40 MM. AF_05/2015
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     91191     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75  UN           CR                     4,45

                MM. AF_05/2015

     91192     CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM.   UN           CR                     4,94

               AF_05/2015

     91222     RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE  M            CR                    11,97

                40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

     94480     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 1.739,06

               O 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIME

               NTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94481     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 1.259,84

               O 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVI

               MENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94482     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                 1.019,84

               O 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 P

               AVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     94483     CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃ  UN           CR                   871,40

               O 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

     95541     FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_  UN           CR                     3,96

               10/2016

     95573     MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANC  UN           CR                    36,20

               O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     95574     MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANC  UN           CR                    27,72

               O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

     96559     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA   M2           CR                    60,25

               BITOLA 26. AF_07/2017
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     96560     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA   M2           CR                    30,75

               BITOLA 24. AF_07/2017

     96561     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA   M2           CR                    18,64

               BITOLA 22. AF_07/2017

     96562     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFUR  M            CR                    31,39

               ADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/20

               17

     96563     PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFUR  M            CR                    33,48

               ADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/20

               17

  INPR         INSTALACOES DE PRODUCAO

  0232         INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL

     73826     INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR

     73826/001 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV                        UN           CR                   508,75

     73826/002 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV                 UN           CR                   661,37

     73834     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL

     73834/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV                     UN           CR                   207,52

     73834/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV                 UN           CR                   332,04

     73834/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV                 UN           CR                   664,08

     73834/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV                UN           CR                   996,12

     73835     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL

     73835/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                    UN           CR                 1.357,00

     73835/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV              UN           CR                 1.845,52

     73835/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV              UN           CR                 2.062,64

     73836     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL

     73836/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV                      UN           CR                   542,80

     73836/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV                UN           CR                   705,64



de413 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73836/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV                  UN           CR                 1.085,60

     73836/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV                UN           CR                 1.736,96

     73837     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO

     73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV                         UN           CR                   207,52

     73837/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV                     UN           CR                   415,05

     73837/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV                    UN           CR                   830,10

  0240         MONTAGENS EM GERAL

     73612     INSTALACAO DE CLORADOR                                                  UN           CR                   406,90

     73660     LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD                        M2           CR                    67,47

     73661     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA        UN           CR                 1.964,63

     73693     LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA                            M2           CR                    20,96

     73694     INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA                                            UN           CR                   138,81

     73695     INSTALACAO DE AGITADOR                                                  UN           CR                    71,38

     73824     INSTALACAO DE MISTURADOR

     73824/001 INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL                                       UN           CR                   406,90

     73825     VERTEDORES

     73825/002 VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO                                         M2           CR                   881,78

     73873     LEITO FILTRANTE

     73873/001 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO            M3           CR                    80,36

     73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4                      M3           CR                   149,77

     73873/003 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS                        M3           CR                    80,36

     73873/004 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS                  M3           CR                    88,01

     73873/005 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS                    M3           CR                    80,36

  LIPR         LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

  0058         LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

     73827     KIT CAVALETE

     73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN           CR                    50,86
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     74218     MONTAGEM E INSTALACAO DE CAVALETE

     74218/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN           CR                    46,16

     74253     RAMAL PREDIAL

     74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO   M            CR                    24,91

               E REATERRO

     83878     LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN           CR                    49,51

     83879     LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN           CR                    57,38

  0059         LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

     73658     LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P  UN           CR                   556,16

               OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM

               TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     93350     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARG  UN           CR                   797,34

               URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE

                VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE C

               OLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_03/2016

     93351     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGU  UN           CR                   648,28

               RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE

               VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE CO

               LETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _03/2016

     93352     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGU  UN           CR                   500,81

               RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE

               VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE CO

               LETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

               _03/2016
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     93353     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGU  UN           CR                   356,81

               RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE

               VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO  PVC P/ REDE C

               OLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A

               F_03/2016

     93354     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARG  UN           CR                   488,48

               URA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUND

               O DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLE

               TORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0

               3/2016

     93355     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGU  UN           CR                   404,86

               RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO

                DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLET

               ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03

               /2016

     93356     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGU  UN           CR                   320,98

               RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO

                DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLET

               ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03

               /2016

     93357     COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGU  UN           CR                   238,76

               RA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO

                DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLET

               ORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03

               /2016

  MOVT         MOVIMENTO DE TERRA

  0017         DRAGAGEM



de416 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     83335     ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA                               M3           CR                    38,71

     88548     DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)                    M3           CR                    27,33

  0018         CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

     73903     ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO

     73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA                         M2           CR                     0,35

     73903/002 EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA)        M3           CR                     1,84

     74151     ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA

     74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS  M3           CR                     3,00

                DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA

               COM 170 HP.

     74153     ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA

     74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG  M2           CR                     0,21

               ORIA

     74154     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE

     74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR   M3           CR                     4,60

               SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M

     74155     ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8

     74155/001 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  M3           CR                     1,45

                 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

     74155/002 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  M3           CR                     2,80

                 ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

     74205     ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO)

     74205/001 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE   M3           CR                     1,47

               SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

     79472     REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA                M2           CR                     0,45

     79473     CORTE E ATERRO COMPENSADO                                               M3           CR                     5,17
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     79480     ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND  M3           CR                     2,18

               IDADE

     83336     ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3           CR                     4,42

               , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83338     ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC  M3           CR                     2,43

               AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

     89885     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     7,74

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89886     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     7,77

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

     89887     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     8,03

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89888     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     7,94

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89889     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     8,22

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013
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     89890     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    11,35

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89893     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    13,94

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89894     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    15,54

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89895     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    18,81

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89903     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,74

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89904     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,78

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013
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     89905     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,99

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89906     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,92

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89907     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     7,84

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

     89908     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    10,66

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89911     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    12,98

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89912     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    13,80

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013
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     89913     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    16,75

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89921     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,26

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89922     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,29

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013

     89923     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,55

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89924     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,47

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89925     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,74

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013



de421 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     89926     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    10,16

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89929     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    13,07

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89930     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    13,96

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89931     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    17,55

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     89939     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     5,86

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

     89940     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     5,88

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013
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     89941     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,12

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013

     89942     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,04

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013

     89943     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     6,27

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

     89944     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     9,35

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E

                VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013

     89947     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    11,49

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013

     89948     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    12,74

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013
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     89949     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    15,49

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013

     96520     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO   M3           CR                    77,67

               DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

     96521     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO   M3           CR                    33,13

               DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

     96522     ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE F  M3           CR                   121,85

               ÔRMA. AF_06/2017

     96523     ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE F  M3           CR                    78,37

               ÔRMA. AF_06/2017

     96524     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MI  M3           CR                   142,00

               NI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

     96525     ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MI  M3           CR                    30,18

               NI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

     96526     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF  M3           CR                   245,39

               _06/2017

     96527     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF  M3           CR                   103,08

               _06/2017

     96528     FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,   M2           CR                   104,04

               EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

     98116     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    11,84

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018
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     98117     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    11,07

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³

                / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

     98118     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                    11,14

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

     98119     ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORT  M3           CR                     9,77

               E, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³

                / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E V

               ELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018

  0019         ESCAVACAO DE VALAS

     72915     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PRO  M3           CR                    10,53

               FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72917     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00   M3           CR                    12,02

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72918     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00   M3           CR                    14,04

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     73965     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO  M3           CR                   176,40

               /ESCORAMENTO.

     79506     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     79506/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE   M3           CR                   264,60

     79518     MARROAMENTO

     79518/001 MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PED  M3           CR                    42,33

               RA-DE-MÃO
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     79518/002 MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO  M3           CR                    38,10

                A PEDRA-DE-MÃO

     83343     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,  M3           CR                    13,74

               00 M ATE 6,00 M.

     90082     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE  M3           CR                     8,40

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

                M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAI

               S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90084     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     8,16

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORI

               A, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90085     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     7,67

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90086     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA  M3           CR                     7,76

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

               HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEG

               ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90087     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE   M3           CR                     6,66

               MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁUL

               ICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

               EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
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     90088     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA  M3           CR                     6,79

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

               HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEG

               ORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90090     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA  M3           CR                     6,52

                ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

               HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATE

               GORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90091     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE   M3           CR                     5,02

               E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

               M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM

                BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90092     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉD  M3           CR                     4,86

               IA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIR

               A HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90093     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     4,57

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90094     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           CR                     4,62

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATE

               GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
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     90095     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDI  M3           CR                     3,98

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90096     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                     4,05

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATE

               GORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90098     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDI  M3           CR                     3,88

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

                HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CAT

               EGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90099     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE  M3           CR                    11,83

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8

               8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM A

               LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90100     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE  M3           CR                    10,06

                E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8

               8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

               ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90101     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     9,94

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA

               DEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

                EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015
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     90102     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDI  M3           CR                     9,04

               A ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVA

               DEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE

               1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90105     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M  M3           CR                     7,06

               ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP

               ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR

                QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_01/2015

     90106     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M  M3           CR                     6,01

               ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP

               ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,

               8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_01/2015

     90107     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0   M3           CR                     5,93

               M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO

               ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP

               ), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO N

               ÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     90108     ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0   M3           CR                     5,39

               M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO

               ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP

               ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO

                NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

     93358     ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_  M3           CR                    69,78

               03/2016

  0020         ATERRO COM OU S/COMPACTACAO



de429 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     79482     ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO                             M3           CR                    72,05

     94304     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    25,03

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94305     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    21,95

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94306     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    18,03

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94307     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    18,91

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94308     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    16,61

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94309     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    17,62

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94310     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    15,89

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94315     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    33,13

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016
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     94316     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    25,46

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94317     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    22,07

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94318     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    17,69

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

     94319     ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZAD  M3           CR                    37,06

               A. AF_05/2016

     94327     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    76,66

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94328     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    73,58

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94329     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    69,66

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94330     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    70,54

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94331     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    68,24

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
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     94332     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    69,25

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE

               4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94333     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CA  M3           CR                    67,52

               ÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAD

               E DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94338     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    84,76

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94339     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    77,09

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94340     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    73,70

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE

               DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94341     ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   M3           CR                    69,32

               DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDI

               DADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016

     94342     ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.  M3           CR                    88,69

                AF_05/2016

     96385     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -  M3           CR                     5,56

                EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

     96386     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -   M3           CR                     5,30

               EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

  0021         ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

     83346     UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.                      M3           CR                     0,90
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     93360     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    16,18

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93361     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    13,17

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93362     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     9,20

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93363     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    10,06

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS CO

               M ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93364     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     7,75

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 3,0  A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LO

               CAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93365     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     8,70

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016



de433 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     93366     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     7,06

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93367     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    15,17

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93368     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                    12,11

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93369     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     8,19

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93370     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     9,07

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93371     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     6,77

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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     93372     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     7,78

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE D

               E 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS C

               OM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93373     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA   M3           CR                     6,07

               CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDID

               ADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOC

               AIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93374     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    20,86

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM

                ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93375     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    15,99

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAI

               S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93376     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    12,95

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAI

               S COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93377     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                     8,37

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM

               LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
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     93378     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    19,62

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM

                BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93379     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    15,04

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAI

               S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93380     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                    12,21

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDAD

               E DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAI

               S COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93381     REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB  M3           CR                     7,85

               A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUN

               DIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM

               LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

     93382     REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016         M3           CR                    27,22

     96995     REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                        M3           CR                    42,31

  0022         CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

     72838     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  TXKM         CR                     0,87

               URAL

     72839     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  TXKM         CR                     0,70

               ENTO PRIMARIO

     72840     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   TXKM         CR                     0,58

     72844     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  T            CR                     0,75

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)
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     72845     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  T            CR                     4,54

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72846     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  T            CR                     3,74

               O BASCULANTE 6 M3

     72847     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO   T            CR                     8,08

               BASCULANTE 6 M3

     72848     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  T            CR                     2,02

               O BASCULANTE 6 M3

     72849     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES EST  T            CR                     2,58

               ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72850     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  T            CR                    11,03

               RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72882     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  M3XKM        CR                     1,30

               URAL

     72883     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  M3XKM        CR                     1,04

               ENTO PRIMARIO

     72884     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   M3XKM        CR                     0,87

     72885     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     1,61

               TURAL

     72886     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  M3XKM        CR                     1,29

               MENTO PRIMARIO

     72887     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     1,08

     72888     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  M3           CR                     1,13

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72890     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  M3           CR                     6,82

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR
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     72891     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  M3           CR                     5,62

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72892     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINH  M3           CR                    12,12

               AO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72893     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  M3           CR                     3,02

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72894     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMIN  M3           CR                     3,87

               HAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72895     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULA  M3           CR                    20,44

               NTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72897     CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                     M3           CR                    22,06

     72898     CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3     M3           CR                     3,74

     72899     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3           CR                     5,28

               A, DMT ATE 0,5 KM

     72900     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3           CR                     5,81

               A, DMT 0,5 A 1,0 KM

     74010     CARGA E DESCARGA MECANIZADA

     74010/001 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3  M3           CR                     1,64

               /16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A

                2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

     74241     EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO

     74241/001 EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SO  M3           CR                     3,19

               BRE ESTEIRAS D6

     83356     TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA                                           M3XKM        CR                     0,77

     83358     TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)              M3XKM        CR                     1,59

     95285     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,   M3           CR                     3,68

               DMT ATÉ 200 M
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     95286     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,   M3           CR                     3,78

               DMT 200 A 400 M

     95287     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,   M3           CR                     3,87

               DMT 400 A 60

     95288     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,   M3           CR                     3,99

               DMT 600 A 800 M

     95289     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL,   M3           CR                     4,10

               DMT 800 A 1.000 M

     95291     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PR  M3           CR                     3,28

               IMÁRIO, DMT ATÉ 200 M

     95292     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PR  M3           CR                     3,36

               IMÁRIO, DMT 200 A 400 M

     95293     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PR  M3           CR                     3,45

               IMÁRIO, DMT 400 A 600 M

     95294     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PR  M3           CR                     3,65

               IMÁRIO,  DMT 800 A 1.000 M

     95295     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PR  M3           CR                     3,55

               IMÁRIO,  DMT 600 A 800 M

     95297     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA,  DMT A  M3           CR                     2,94

               TÉ 200 M

     95298     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 20  M3           CR                     3,02

               0 A 400 M

     95299     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 40  M3           CR                     3,10

               0 A 600 M

     95300     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 60  M3           CR                     3,20

               0 A 800 M
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     95301     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 80  M3           CR                     3,28

               0 A 1.000 M

     95302     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA   M3XKM        CR                     1,43

               DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

     95303     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIM  M3XKM        CR                     0,98

               ENTAÇÃO URBANA

     97912     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NAT  M3XKM        CR                     2,16

               URAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

     97913     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME  M3XKM        CR                     1,65

               NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

     97914     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  M3XKM        CR                     1,54

                DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

     97915     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  M3XKM        CR                     1,10

                DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

     97916     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NAT  TXKM         CR                     1,44

               URAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

     97917     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIME  TXKM         CR                     1,10

               NTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

     97918     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  TXKM         CR                     1,03

                DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

     97919     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  TXKM         CR                     0,73

                DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018

  0225         REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

     94097     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍV  M2           CR                     5,04

               EL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94098     PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍ  M2           CR                     5,75

               VEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
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     94099     PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU  M2           CR                     2,54

               E 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94100     PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR Q  M2           CR                     3,24

               UE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

     94102     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   166,88

               DA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN

               CIA. AF_06/2016

     94103     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   189,88

               DA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊN

               CIA. AF_06/2016

     94104     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   170,85

               DA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC

               IA. AF_06/2016

     94105     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   193,89

               DA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNC

               IA. AF_06/2016

     94106     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   146,42

               A DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC

               IA. AF_06/2016

     94107     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   169,44

               A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNC

               IA. AF_06/2016

     94108     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   150,41

               A DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI

               A. AF_06/2016
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     94110     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   173,41

               A DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCI

               A. AF_06/2016

     94111     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   141,20

               DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

               ERÊNCIA. AF_06/2016

     94112     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   158,24

               DA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERF

               ERÊNCIA. AF_06/2016

     94113     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   147,72

               DA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_06/2016

     94114     LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMA  M3           CR                   165,61

               DA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_06/2016

     94115     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   110,19

               A DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_06/2016

     94116     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   122,80

               A DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFE

               RÊNCIA. AF_06/2016

     94117     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   116,26

               A DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_06/2016

     94118     LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMAD  M3           CR                   129,94

               A DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFER

               ÊNCIA. AF_06/2016

  0282         FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE
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      6514     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4                                 M3           CR                    89,38

     88549     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM            M3           CR                    67,24

  0283         COMPACTACAO OU APILOAMENTO

     41721     COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA      M3           CR                     3,02

     41722     COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA     M3           CR                     4,46

     74005     ATERRO/REATERRO DE AREAS

     74005/001 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)   M3           CR                     4,95

     74005/002 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD  M3           CR                     5,15

               ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

     74034     ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL

     74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153  M3           CR                     1,65

               HP

     83344     ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST  M3           CR                     0,94

               EIRAS DE 165 HP

     95606     UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/20  M3           CR                     1,24

               16

  PARE         PAREDES/PAINEIS

  0063         ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS

     72131     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),   M2           CR                   116,90

               ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72132     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)  M2           CR                    60,67

               , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72133     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C  M2           CR                   209,42

               M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     87471     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    37,23

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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     87472     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    38,14

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87473     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    51,74

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87474     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    52,78

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87475     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    60,76

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87476     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    61,97

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87477     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    33,36

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S

               EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20

               14

     87478     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    34,27

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S

               EM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87479     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    47,40

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014
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     87480     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    48,44

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87481     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    56,44

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87482     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    57,65

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87483     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    43,39

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87484     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    44,30

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS

                E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87485     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    58,00

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87487     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    66,81

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87488     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    68,02

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87489     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    36,88

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

               OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/20

               14

     87490     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3  M2           CR                    37,79

               9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² C

               OM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87491     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    51,02

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87492     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    52,06

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87493     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    60,14

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87494     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X  M2           CR                    61,35

               39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87495     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    67,30

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87496     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    68,17

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87497     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    63,84

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2

               014

     87498     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    64,94

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87499     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    73,80

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87500     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    74,73

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87501     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   114,77

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENO

               R QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR

               A. AF_06/2014

     87502     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   115,95

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENO

               R QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_

               06/2014

     87503     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    57,25

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014
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     87504     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    58,12

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87505     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    53,86

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

               A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. A

               F_06/2014

     87506     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    54,96

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

               A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2

               014

     87507     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    60,51

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87508     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    61,44

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87509     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    93,36

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO

               R OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B

               ETONEIRA. AF_06/2014

     87510     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                    94,54

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO

               R OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU

               AL. AF_06/2014
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     87511     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    76,02

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87512     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    76,89

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87513     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    72,89

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2

               014

     87514     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    73,99

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²

               COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87515     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    85,93

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87516     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    86,86

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87517     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   133,66

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENO

               R QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIR

               A. AF_06/2014

     87518     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   134,84

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENO

               R QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_

               06/2014
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     87519     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    62,73

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87520     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19  M2           CR                    63,60

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87521     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    59,37

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

                A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

               AF_06/2014

     87522     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5  M2           CR                    60,47

               X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

                A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/

               2014

     87523     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    67,89

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/

               2014

     87524     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14  M2           CR                    68,82

               X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

                COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87525     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   104,79

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO

               R OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM B

               ETONEIRA. AF_06/2014
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     87526     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9  M2           CR                   105,97

               X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO

               R OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANU

               AL. AF_06/2014

     89043     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    63,98

               OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89168     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    65,95

               OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     89977     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                   111,91

               OS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), P

               ARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PA

               DRÃO. AF_12/2014

     90112     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X  M2           CR                    59,04

               39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃ

               OS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     95474     ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN  M3           CR                   595,95

               TADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

  0064         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

     89282     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    46,62

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89283     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    48,77

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014
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     89284     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    42,27

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

               LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

               AF_12/2014

     89285     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    44,42

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTI

               LIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/

               2014

     89286     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    50,87

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89287     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    53,02

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89288     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    44,77

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89289     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    46,92

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89290     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    55,37

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4
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     89291     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    57,75

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89292     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    51,11

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89293     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    53,49

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14

     89294     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    61,19

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/201

               4

     89295     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    63,57

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO P

               ALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

     89296     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    54,43

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF

               _12/2014

     89297     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    56,81

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20

               14
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     89298     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    56,45

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89299     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    59,49

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89300     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    52,10

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89301     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    55,14

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     89302     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    63,83

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89303     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    66,87

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014
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     89304     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    56,54

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89305     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    59,58

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     89306     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    65,36

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89307     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    68,74

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89308     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    61,09

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89309     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    64,47

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014
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     89310     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    74,25

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

               . AF_12/2014

     89311     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    77,63

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO C

               OLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1

               2/2014

     89312     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    66,36

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

               TONEIRA. AF_12/2014

     89313     ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM  M2           CR                    69,74

               ), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILI

               ZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUA

               L. AF_12/2014

     95465     COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA   M2           CR                   120,18

               TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

  0065         ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

     87447     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    47,02

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87448     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    47,45

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87449     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    60,28

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87450     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    61,18

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87451     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    73,01

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87452     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    73,37

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87453     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    43,44

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87454     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    44,21

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87455     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    55,95

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87456     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    57,13

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87457     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    67,86

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87458     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    68,99

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87459     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    53,06

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87460     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    53,83

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMAS

               SA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87461     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    66,35

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87462     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    67,25

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87463     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    78,38

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87464     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    79,51

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAM

               ASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87465     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    46,83

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87466     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES  M2           CR                    47,60

               SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E

               ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87467     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    59,67

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87468     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPE  M2           CR                    60,57

               SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87469     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    71,70

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

     87470     ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPE  M2           CR                    72,83

               SSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS

               E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     89044     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    46,92

               OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89169     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    47,70

               OS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO H

               ABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     89978     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOC  M2           CR                    60,68

               OS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO

                HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/20

               14

  0066         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

     73937     ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)

     73937/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2           CR                   106,00

               SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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     73937/003 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2           CR                   106,13

               SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73937/005 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A  M2           CR                   182,33

               SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA)

     89453     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    52,41

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89454     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    50,05

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89455     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    64,63

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89456     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    61,71

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89457     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    56,15

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89458     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    52,16

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89459     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    69,66

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
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     89460     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    64,77

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89462     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    60,64

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89463     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    58,51

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89464     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    80,14

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89465     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    77,58

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89466     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    64,72

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89467     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    60,73

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89468     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    85,03

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

     89469     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    80,25

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014
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     89470     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    64,45

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89471     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    62,09

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89472     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    76,40

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89473     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    73,68

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89474     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    71,67

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89475     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    66,11

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89476     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    85,10

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89477     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    78,85

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89478     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    72,87

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
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     89479     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    70,74

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89480     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    92,11

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89483     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    89,74

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89484     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    80,43

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89486     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    75,08

               CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89487     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                   100,66

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM V

               ÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     89488     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14   M2           CR                    94,54

               CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²

               , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

     91815     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTU  M2           CR                    52,57

               RAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA,

                PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

     91816     COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRE  M2           CR                    61,00

               TO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZAND

               O PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015

  0067         ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO
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     72139     BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2           CR                   408,74

                1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CI

               MENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72175     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO   M2           CR                   411,49

               1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIM

               ENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72176     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M2           CR                   413,99

               :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIME

               NTO BRANCO E BARRAS DE ACO

  0070         DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.

     72178     RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS    M2           CR                    23,72

     72179     RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2           CR                    51,57

               AMENTO DO MATERIAL

     72180     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2           CR                    15,65

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     72181     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2           CR                    31,67

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73774     PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS

     73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO  M2           CR                   288,09

               M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

     73909     PAINEL DIVISORIO MADEIRA

     73909/001 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM  M2           CR                   205,98

                MADEIRA DE LEI 3"X3"

     74229     PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO

     74229/001 DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGA  M2           CR                   637,44

               MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUS

               IVE FERRAGENS
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     79627     DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA  M2           CR                   643,93

                TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

     96358     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    74,03

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

               AF_06/2017_P

     96359     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    80,96

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS A

               F_06/2017_P

     96360     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    92,35

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. A

               F_06/2017_P

     96361     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   105,70

                DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. A

               F_06/2017_P

     96362     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    97,67

                UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SI

               MPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

     96363     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   104,98

                UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SI

               MPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P

     96364     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM   M2           CR                   115,99

               UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUP

               LAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

     96365     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   129,69

                UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E   ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS

               DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P
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     96366     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   121,30

                DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. A

               F_06/2017_P

     96367     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   128,94

                DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. A

               F_06/2017_P

     96368     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM   M2           CR                   139,62

               DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_

               06/2017

     96369     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                   153,69

                DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF

               _06/2017_P

     96370     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    46,69

                UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF

               _06/2017_P

     96371     PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM  M2           CR                    53,42

                UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF

               _06/2017_P

     96372     INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/201  M2           CR                    26,47

               7

     96373     INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017            M            CR                     6,34

     96374     INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017          M            CR                    16,12

  0251         ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

     73863     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

     73863/001 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, A  M2           CR                    55,74

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL
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     73863/002 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, A  M2           CR                   113,94

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL

  PAVI         PAVIMENTACAO

  0054         RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

     73790     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     73790/002 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2           CR                    46,41

               A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO D

               O PARALELEPIPEDO

     73790/004 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2           CR                    41,96

               A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     83694     RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM R  M2           CR                    15,95

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     83695     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     83695/001 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS  M2           CR                    19,60

     83771     RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO       M3           CR                     7,33

     92970     DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURAD  M2           CR                    12,95

               OR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

  0055         REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

     41879     CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRI  M2           CR                     0,12

               MARIO EM RODOVIAS VICINAIS

  0056         EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

     72916     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3           CR                    27,11

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72919     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3           CR                    38,05

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
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     72922     BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR  M3           CR                    51,65

                NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72923     BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3           CR                    51,15

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72924     BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3           CR                    44,17

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72961     REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA          M2           CR                     1,29

     96387     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRA  M3           CR                     6,99

               NULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_

               09/2017

     96388     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENT  M3           CR                     6,62

               E ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

     96389     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CI  M3           CR                    28,07

               MENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. A

               F_09/2017

     96390     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CI  M3           CR                    46,07

               MENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. A

               F_09/2017

     96391     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE  M3           CR                    63,89

                CIMENTO IGUAL A 6%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

                AF_09/2017

     96392     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE  M3           CR                    84,97

                CIMENTO IGUAL A 8%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

                AF_09/2017

     96396     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE  M3           CR                    85,94

               S - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
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     96397     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATAD  M3           CR                   118,86

               A COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

     96398     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO C  M3           CR                   131,52

               OM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

     96399     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUS  M3           CR                    70,17

               IVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

     96400     EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLU  M3           CR                    77,40

               SIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

     96401     EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017            M2           CR                     4,14

     96402     EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017  M2           CR                     2,54

  0057         EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

     72799     PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM  M2           CR                    78,82

               ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO

               R M2)

     72942     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C                                    M2           CR                     1,30

     72943     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C                                    M2           CR                     1,46

     72972     CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO              M2           CR                     0,94

     72973     CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO            M            CR                     1,76

     72974     CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2           CR                     5,87

     72975     DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2           CR                     0,66

     72978     EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIE  M            CR                     5,87

               DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     72979     EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSI  M2           CR                    11,23

               VE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     73760     REVESTIMENTO BETUMINOSO
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     73760/001 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A   M2           CR                     3,09

               1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM

               ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

     73849     FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO

     73849/001 AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICA  M3           CR                   609,68

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     73849/002 AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLI  M3           CR                   489,00

               CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     92391     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35   M2           CR                    50,64

               X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92392     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35   M2           CR                    53,18

               X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92393     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    45,75

               X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92394     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    49,62

               X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92395     EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25   M2           CR                    63,17

               X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92396     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NAT  M2           CR                    56,68

               URAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92397     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    45,47

               GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92398     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    53,79

               GULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92399     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL  M2           CR                    54,94

                DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
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     92400     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    63,69

               GULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92401     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10   M2           CR                    64,90

               CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92402     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 1  M2           CR                    56,61

               1 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92403     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA  M2           CR                    45,38

               CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     92404     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA  M2           CR                    53,24

               CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92405     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM  M2           CR                    54,36

               , ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     92406     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FA  M2           CR                    65,22

               CES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     92407     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM  M2           CR                    66,40

               , ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

     93679     EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORID  M2           CR                    61,48

               O DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     93680     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    50,06

               GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

     93681     EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETAN  M2           CR                    60,90

               GULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     93682     EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE  M2           CR                    62,12

                20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

     97114     EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/201  M            CR                     0,34

               7
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     97115     APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMEN  KG           CR                    32,09

               TO DE CONCRETO. AF_11/2017

     97120     BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE C  KG           CR                     5,75

               ONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

     97802     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃ  M2           CR                     2,76

               O ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

     97803     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃ  M2           CR                     3,29

               O ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

     97805     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO   M2           CR                     6,15

               ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

     97806     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO   M2           CR                     7,41

               ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

     97807     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO   M2           CR                     8,66

               ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018

     97809     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO  M2           CR                    11,11

                ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

     97810     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO  M2           CR                    12,35

                ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

     97811     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO  M2           CR                    13,64

                ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018

     97813     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMUL  M2           CR                     2,92

               SÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

     97814     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMUL  M2           CR                     3,45

               SÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

     97816     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃ  M2           CR                     6,65

               O ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018
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     97817     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃ  M2           CR                     7,91

               O ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

     97818     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃ  M2           CR                     9,34

               O ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018

     97820     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULS  M2           CR                    12,11

               ÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018

     97821     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULS  M2           CR                    13,36

               ÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018

     97822     RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULS  M2           CR                    14,81

               ÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018

  0249         SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

     72947     SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI  M2           CR                    27,53

               LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

     83693     CAIACAO EM MEIO FIO                                                     M2           CR                     3,36

  0250         MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO

     73770     BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO

     73770/001 BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA  M            CR                   458,26

                ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M  FERROS DE LIG

               ACAO E MATERIAIS.

     73770/002 BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA  M            CR                   399,52

                ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.

     83696     PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO

     83696/001 PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E  M2           CR                     5,67

               VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).

  0287         FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

     72962     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO                  T            CR                   194,29

     72963     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER                             T            CR                   162,97
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     73759     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73759/002 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,   M3           CR                   325,63

               EXCLUSIVE TRANSPORTE

     95990     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   806,02

                QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSI

               VE TRANSPORTE. AF_03/2017

     95992     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   745,51

                QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

               . AF_03/2017

     95993     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   771,94

                QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI

               VE TRANSPORTE. AF_03/2017

     95994     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   720,97

                QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

               . AF_03/2017

     95995     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   750,94

                QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSI

               VE TRANSPORTE. AF_03/2017

     95996     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   705,84

                QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

               . AF_03/2017

     95997     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   737,80

                QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSI

               VE TRANSPORTE. AF_03/2017

     95998     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   696,39

                QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

               . AF_03/2017
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     95999     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   728,46

                QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSI

               VE TRANSPORTE. AF_03/2017

     96000     CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A  M3           CR                   689,69

                QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE

               . AF_03/2017

     96001     FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM N  M2           CR                     4,61

               IVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017

     96002     FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM N  M2           CR                     5,41

               IVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017

     96393     USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USI  M3           CR                    79,78

               NA 300 T/H. AF_06/2017

     96394     USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMER  M3           CR                   111,94

               CIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017

     96395     USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMER  M3           CR                   125,38

               CIAL. AF_06/2017

  PINT         PINTURAS

  0155         PINTURA DE PAREDE

     73445     CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM      M2           CR                     8,55

               COM DUAS DEMAOS

     73446     PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE                                   M2           CR                    18,95

     74133     EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE

     74133/001 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO                                 M2           CR                    15,55

     74133/002 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS                               M2           CR                    19,42

     79462     EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS                                   M2           CR                    47,15

     79494     PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS
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     79494/001 PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEM  M2           CR                    11,15

               AOS SOBRE MASSA ACRILICA

     84651     PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS                M2           CR                     9,49

     88411     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃ  M2           CR                     2,16

               OS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88412     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (  M2           CR                     1,60

               SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88413     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE   M2           CR                     3,28

               SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88414     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA   M2           CR                     3,63

               SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

     88415     APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA  M2           CR                     2,33

               S. AF_06/2014

     88416     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO  M2           CR                    13,32

               M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_0

               6/2014

     88417     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE  M2           CR                    11,33

               GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME

               NTOS, UMA COR. AF_06/2014

     88420     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    17,31

               IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.

               AF_06/2014

     88421     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    18,56

               IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR.

               AF_06/2014

     88423     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES   M2           CR                    13,93

               EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
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     88424     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CO  M2           CR                    16,03

               M PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. A

               F_06/2014

     88426     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CE  M2           CR                    12,61

               GOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIME

               NTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

     88428     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    22,90

               IES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE

               S. AF_06/2014

     88429     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍC  M2           CR                    25,10

               IES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORE

               S. AF_06/2014

     88431     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES   M2           CR                    17,11

               EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

     88432     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS  M2           CR                    13,17

                DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014

     88482     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014     M2           CR                     2,84

     88483     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  M2           CR                     2,61

     88484     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014      M2           CR                     2,36

     88485     APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014   M2           CR                     2,03

     88486     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.   M2           CR                     9,14

               AF_06/2014

     88487     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO  M2           CR                     8,07

               S. AF_06/2014

     88488     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEM  M2           CR                    11,85

               ÃOS. AF_06/2014
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     88489     APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS   M2           CR                    10,33

               DEMÃOS. AF_06/2014

     88490     APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS  M2           CR                     6,23

               . AF_06/2014

     88491     APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEM  M2           CR                     5,98

               ÃOS. AF_06/2014

     88492     APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS D  M2           CR                     7,53

               EMÃOS. AF_06/2014

     88493     APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUA  M2           CR                     7,16

               S DEMÃOS. AF_06/2014

     88494     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014     M2           CR                    15,67

     88495     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  M2           CR                     8,37

     88496     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   M2           CR                    21,23

     88497     APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20  M2           CR                    11,50

               14

     95305     TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016     M2           CR                    10,69

     95306     TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016       M2           CR                    12,63

     95622     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS  M2           CR                    10,89

                DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95623     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS  M2           CR                     8,21

                DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95624     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SA  M2           CR                    16,39

               CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95625     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SA  M2           CR                    18,12

               CADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

     95626     APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,   M2           CR                    11,77

               DUAS DEMÃOS. AF_11/2016
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     96126     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE  M2           CR                    13,74

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96127     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE  M2           CR                    10,36

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96128     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    20,57

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96129     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    22,74

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

     96130     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA D  M2           CR                    14,79

               EMÃO. AF_05/2017

     96131     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE  M2           CR                    18,92

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96132     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE  M2           CR                    14,43

                VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96133     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    28,01

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96134     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA D  M2           CR                    30,90

               E EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

     96135     APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS   M2           CR                    20,36

               DEMÃOS. AF_05/2017

  0156         PINTURA EM CONCRETO APARENTE

     79460     PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS                                              M2           CR                    39,19

     79465     PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS                  M2           CR                    38,31

     79514     ACABAMENTO EPOXI

     79514/001 PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS                                              M2           CR                    54,37

     84647     PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR                    M2           CR                   126,97

     84656     TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO                         M2           CR                    32,72
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     84677     VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS           M2           CR                    11,01

     84678     VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS         M2           CR                    17,81

  0157         PINTURA EM MADEIRA

      6082     PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS           M2           CR                    16,26

     40905     VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                                M2           CR                    20,12

     73739     PINTURA ESMALTE

     73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                       M2           CR                    15,73

     74065     PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA

     74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR  M2           CR                    22,15

                BRANCO

     74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL  M2           CR                    21,81

               ADOR BRANCO

     74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL  M2           CR                    21,72

               ADOR BRANCO

     79463     PINTURA A OLEO, 1 DEMAO                                                 M2           CR                    13,72

     79464     PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS                                                M2           CR                    18,17

     79466     PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS                                M2           CR                    17,32

     79497     PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

     79497/001 PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS                                                M2           CR                    22,41

     84645     VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS                                    M2           CR                    17,11

     84657     FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO                                        M2           CR                     8,85

     84659     PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                           M2           CR                    14,69

     84679     PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS                            M2           CR                    18,44

     95464     PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS            M2           CR                    20,19

  0158         PINTURA PARA METAL

     73656     JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA                              M2           CR                    16,01

     73794     PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS
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     73794/001 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICI  M2           CR                    34,36

               E METALICA, 2 DEMAOS

     73865     PRIMER EPOXI

     73865/001 FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA   M2           CR                     8,12

               DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

     73924     PINTURA ESMALTE

     73924/001 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA     M2           CR                    24,45

     73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA       M2           CR                    24,54

     73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA           M2           CR                    24,88

     74064     PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO  P/FERRO

     74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS      M2           CR                    18,60

     74064/002 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO        M2           CR                    12,22

     74145     PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO)

     74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO  M2           CR                    15,60

                UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIM

               IDO).

     79498     PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO

     79498/001 PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO   M2           CR                    14,97

               UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

     79499     PINTURA DE POSTES

     79499/001 PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIE  UN           CR                    19,20

               DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO

     79515     ACABAMENTO ALUMINIO

     79515/001 PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS            M2           CR                    31,19

     84660     FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO,  M2           CR                     5,83

                ESPESSURA DE 25 MICRA
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     84661     PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPER  M2           CR                    15,71

               FCIE METALICA

     84662     PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUP  M2           CR                    24,99

               ERFICIE METALICA

     95468     PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS  M2           CR                    37,02

               IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

  0161         PINTURA PARA PISO

     41595     PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM  M            CR                    11,33

                DE LARGURA

     73978     PINTURAS IMPERMEABILIZANTES

     73978/001 PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO       M2           CR                    17,11

     74245     PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

     74245/001 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS                          M2           CR                    13,41

     79467     PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO  ML           CR                    13,58

               , EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.

     79500     MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS

     79500/002 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS                         M2           CR                    18,53

     84663     APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS  M2           CR                    20,24

               , 3 DEMAOS

     84665     PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO          M2           CR                    20,07

     84666     POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA                              M2           CR                    21,33

  0261         PINTURA EM TELHA

     75889     PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA            M2           CR                    17,73

  PISO         PISOS

  0111         PISO CIMENTADO

     73465     PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER     M2           CR                    35,49

               SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO
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     73676     PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO   M2           CR                    54,19

               ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPA

               RO MANUAL

     73922     CIMENTADO LISO DESEMPENADO

     73922/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3  M2           CR                    52,10

               ,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    47,45

               ,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    46,17

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    45,61

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73922/005 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3  M2           CR                    50,12

               ,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73923     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     73923/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    39,86

               A 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL

     73923/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESP  M2           CR                    57,54

               ESSURA 3CM, PREPARO MANUAL

     73923/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E F  M2           CR                    46,17

               RISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL

     73974     PISO CIMENTADO RUSTICO

     73974/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    38,96

               A 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     73991     PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE
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     73991/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    45,29

               RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZAN

               TE

     73991/002 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    44,19

               RA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     73991/003 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    50,82

               RA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA  INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73991/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    45,63

               RA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT

               E

     74079     CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3

     74079/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO  ESPESS  M2           CR                    60,18

               URA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMA

               SSA

     76447     PISO CIMENTADO LISO

     76447/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2  M2           CR                    46,32

               ,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA

     76448     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     76448/001 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    38,02

               A 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76448/002 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    45,37

               A 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     76448/003 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    41,70

               A 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84172     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSUR  M2           CR                    55,20

               A 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
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     84173     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0  M2           CR                    48,20

                CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     84174     PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSU  M2           CR                    68,60

               RA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADIT

               IVO IMPERMEABILIZANTE

  0112         PISO DE MADEIRA

     72191     RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASS  M2           CR                    81,20

               ENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     72192     RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT  M2           CR                    20,97

               O DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO

     72193     RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENT  M2           CR                    58,38

               O DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO

     73655     PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MA  M2           CR                   147,41

               DEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)

     73734     PISO EM MADEIRA

     73734/001 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM  M2           CR                   161,11

               ENTO E AREIA MEDIA)

     84181     PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA             M2           CR                   133,46

  0113         PISO CERAMICO

     87246     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    46,63

               ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20

               14

     87247     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    40,77

               ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0

               6/2014
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     87248     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    35,99

               ENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

               014

     87249     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    52,09

               ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20

               14

     87250     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    42,81

               ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0

               6/2014

     87251     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    36,79

               ENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

               014

     87255     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    84,57

               ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/20

               14

     87256     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    73,43

               ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_0

               6/2014

     87257     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIM  M2           CR                    66,35

               ENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2

               014

     87258     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   109,66

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

     87259     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                    99,11

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

               14



de486 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87260     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                    92,86

               ES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

     87261     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   126,93

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

     87262     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   114,65

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/20

               14

     87263     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕ  M2           CR                   107,28

               ES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

     89046     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    40,50

               ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITA

               CIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89171     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    38,16

               ISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITA

               CIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     93389     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPUL  M2           CR                    42,15

               AR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.

                AF_06/2014

     93390     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPUL  M2           CR                    36,37

               AR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10

                M2. AF_06/2014

     93391     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPUL  M2           CR                    31,59

               AR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

               . AF_06/2014

  0115         PISO DE PEDRA

     73743     PISO EM PEDRA
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     73743/001 PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA)  M2           CR                   143,70

                REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

     73921     PISO PEDRA

     73921/002 PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM   M2           CR                    31,51

               CIMENTO COMUM

     84183     PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM   M2           CR                   109,64

               CIMENTO COMUM

  0116         PISO VINILICO/BORRACHA

     72185     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA  M2           CR                    67,06

     72186     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO  M2           CR                   105,37

               LA

     72187     PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2           CR                   146,73

                1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72188     PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR  M2           CR                   146,73

               ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73876     PLURIGOMA

     73876/001 PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA             M2           CR                   132,30

     84186     PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA             M2           CR                    59,44

     84187     ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA             M2           CR                    14,50

     84188     TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA                         M            CR                    16,15

  0117         PISO DE ALTA RESISTENCIA

     72136     PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE   M2           CR                    83,53

               DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72137     PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DI  M2           CR                    98,38

               LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72815     APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO                           M2           CR                    44,65

  0118         PISO GRANILITE/MARMORITE
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     84191     PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNT  M2           CR                   110,37

               AS DE DILATACAO PLASTICAS

  0119         PISO DE MARMORE/GRANITO

     72138     PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A  M2           CR                   326,62

               RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     84190     PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0  M2           CR                   268,06

               ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO

     84195     PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA  M2           CR                   360,88

               )

  0122         SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

     74111     SOLEIRA MARMORE BRANCO

     74111/001 SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPES  M            CR                    36,52

               SURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

     84161     SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBR  M            CR                    70,89

               E ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

  0130         RODAPE DE MADEIRA

     73886     RODAPES DE MADEIRA

     73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA               M            CR                    16,58

     84162     RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA                          M            CR                    17,99

  0131         RODAPE CERAMICO

     88648     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE D  M            CR                     5,42

               IMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

     88649     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI  M            CR                     6,16

               MENSÕES 45X45CM. AF_06/2014

     88650     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI  M            CR                    12,06

               MENSÕES 60X60CM. AF_06/2014
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     96467     RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL D  M            CR                     4,91

               E DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

  0164         RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS

     73850     RODAPE DE MARMORITE

     73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM                                        M            CR                    25,47

     84167     RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E   M            CR                    50,63

               AREIA) ALTURA 7CM

     84168     RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)   M            CR                    15,57

               ALTURA 10CM

  0258         PISO CONCRETO

     68325     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELAN  M2           CR                    42,79

               TE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

     68333     PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA  M2           CR                    43,77

               S DE DILATACAO EM MADEIRA

     72183     PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E  M2           CR                    74,84

               M TELA SOLDADA

     84175     JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLA  M            CR                    12,52

               CAS

     84176     JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO  M            CR                    22,47

                CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS

     84177     JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA                                            M            CR                    15,40

     94990     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M3           CR                   522,36

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20

               16

     94991     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M3           CR                   358,39

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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     94992     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    52,61

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMA

               DO. AF_07/2016

     94993     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    42,78

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF

               _07/2016

     94994     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    64,48

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA

               DO. AF_07/2016

     94995     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    51,37

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF

               _07/2016

     94996     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    75,20

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARM

               ADO. AF_07/2016

     94997     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    58,80

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. A

               F_07/2016

     94998     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    85,44

                IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARM

               ADO. AF_07/2016

     94999     EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO  M2           CR                    65,77

                IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. A

               F_07/2016

  0264         REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES



de491 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87620     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    24,51

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE

               SSURA 2CM. AF_06/2014

     87622     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    27,14

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87623     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    46,18

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20

               14

     87624     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    51,55

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87630     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    30,31

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE

               SSURA 3CM. AF_06/2014

     87632     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    33,98

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87633     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    60,45

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/20

               14

     87634     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    67,91

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87640     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    34,98

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE

               SSURA 4CM. AF_06/2014

     87642     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    39,48

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014
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     87643     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    72,04

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/20

               14

     87644     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    81,21

               S SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87680     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    28,79

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87682     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    33,29

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2

               014

     87683     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    65,85

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_0

               6/2014

     87684     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    75,02

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87690     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    33,50

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

     87692     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    38,66

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2

               014

     87693     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    75,95

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_0

               6/2014

     87694     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    86,45

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
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     87700     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    36,15

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,

               ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

     87702     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    41,77

               PLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2

               014

     87703     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    82,38

               , APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_0

               6/2014

     87704     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA  M2           CR                    93,81

               S SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014

     87735     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    33,35

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, E

               SPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87737     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    35,98

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/20

               14

     87738     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    55,02

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06

               /2014

     87739     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    60,39

               ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

     87745     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    39,14

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, E

               SPESSURA 3CM. AF_06/2014
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     87747     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    42,81

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/20

               14

     87748     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    69,28

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06

               /2014

     87749     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    76,74

               ADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87755     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    36,10

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87757     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    39,77

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_0

               6/2014

     87758     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    66,24

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. A

               F_06/2014

     87759     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    73,70

               ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

     87765     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO   M2           CR                    40,77

               COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     87767     CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, A  M2           CR                    45,27

               PLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_0

               6/2014
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     87768     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG  M2           CR                    77,83

               , APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. A

               F_06/2014

     87769     CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLH  M2           CR                    87,00

               ADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

     88470     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA   M2           CR                    16,20

               3CM. AF_06/2014

     88471     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA   M2           CR                    20,07

               4CM. AF_06/2014

     88472     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA   M2           CR                    23,11

               5CM. AF_06/2014

     88476     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.  M2           CR                    13,51

                AF_06/2014

     88477     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.  M2           CR                    18,57

                AF_06/2014

     88478     CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.  M2           CR                    22,66

                AF_06/2014

     90900     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    58,09

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90902     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    63,25

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10

               /2014

     90903     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   100,54

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF

               _10/2014
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     90904     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   111,04

               REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90910     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    61,53

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90912     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    67,15

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10

               /2014

     90913     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   107,76

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF

               _10/2014

     90914     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   119,19

               REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90920     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    67,92

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     90922     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    74,38

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10

               /2014

     90923     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   121,06

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF

               _10/2014

     90924     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   134,21

               REAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     90930     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    52,50

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 5CM. AF_10/2014
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     90932     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    57,66

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10

               /2014

     90933     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                    94,95

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF

               _10/2014

     90934     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   105,45

               REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014

     90940     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    55,97

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90942     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    61,59

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10

               /2014

     90943     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   102,20

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF

               _10/2014

     90944     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   113,63

               REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014

     90950     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    62,33

               MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2,

                ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     90952     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO   M2           CR                    68,79

               MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10

               /2014
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     90953     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURAD  M2           CR                   115,47

               OR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF

               _10/2014

     90954     CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM Á  M2           CR                   128,62

               REAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014

     94438     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    33,00

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

               3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E

                EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

     94439     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    36,74

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E

               AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA

                PADRÃO. AF_11/2014

     94779     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    31,94

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E

               3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDI

               O). AF_11/2014

     94782     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇ  M2           CR                    36,08

               O 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E

               AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃ

               O, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

  0308         RODAPE VINILICO/BORRACHA

     72189     RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA              M            CR                    22,77

     72190     RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA    M            CR                    26,62

  REVE         REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

  0106         CHAPISCO
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     87871     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                    13,02

               RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPAR

               O MANUAL. AF_06/2014

     87872     CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTE  M2           CR                    12,38

               RNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPA

               RO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87873     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     3,97

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

                (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87874     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     3,86

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA

                (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87876     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     6,70

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MA

               NUAL. AF_06/2014

     87877     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     6,41

                ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

                MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87878     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     3,32

                COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20

               14

     87879     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM  M2           CR                     2,93

                COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

               L. AF_06/2014

     87881     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T  M2           CR                     3,88

               RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87882     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA T  M2           CR                     3,77

               RAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

                AF_06/2014

     87884     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA I  M2           CR                     6,61

               NDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87885     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA I  M2           CR                     6,32

               NDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87886     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS  M2           CR                    18,47

               TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87887     CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS  M2           CR                    17,83

               TRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87888     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,17

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87889     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,06

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_0

               6/2014

     87891     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,90

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87892     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,61

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87893     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,40

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87894     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,01

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87896     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     4,75

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87897     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     4,36

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87899     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     6,21

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87900     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     6,10

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO

               1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_0

               6/2014

     87902     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     8,94

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87903     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     8,65

               CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUST

               RIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

     87904     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     7,13

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87905     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     6,74

               CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

               PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

     87907     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     6,20

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87908     CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE   M2           CR                     5,81

               CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

                COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87910     CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES  M2           CR                    18,47

               EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_

               06/2014

     87911     CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DES  M2           CR                    17,83

               EMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURAD

               OR 300 KG. AF_06/2014

  0107         EMBOCO

      5991     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2           CR                    43,23

                2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMAS

               SA

     84023     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO  M2           CR                    40,75

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84024     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO  M2           CR                    38,78

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84026     BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO  M2           CR                    48,01

                MANUAL DA ARGAMASSA

     84027     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO  M2           CR                    32,98

                MANUAL DA ARGAMASSA
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     84028     BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESP  M2           CR                    53,08

               ESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84072     BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO AD  M2           CR                    33,42

               ITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     87411     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    12,50

               TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87412     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    18,11

               TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87413     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    21,29

               TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87414     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    18,41

               TES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87415     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    23,83

               TES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87416     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIEN  M2           CR                    27,23

               TES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87417     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    13,29

               IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87418     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    13,70

               IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87419     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    14,91

               IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87420     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    19,81

               IENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87421     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    20,22

               IENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
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     87422     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMB  M2           CR                    21,43

               IENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87423     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    26,62

               ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87424     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    27,23

               ENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87425     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    28,23

               ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87426     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    31,14

               ENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87427     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    31,76

               ENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87428     APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBI  M2           CR                    32,75

               ENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87429     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    15,24

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU

               RA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87430     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    15,65

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES

               SURA DE 0,5CM. AF_06/2014

     87431     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    15,86

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 0,5CM. AF_06/2014

     87432     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    21,85

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSU

               RA DE 1,0CM. AF_06/2014
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     87433     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    22,67

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPES

               SURA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87434     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    23,25

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,0CM. AF_06/2014

     87435     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    24,46

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,0CM. AF_06/2014

     87436     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    25,87

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS

               URA DE 1,0CM. AF_06/2014

     87437     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    26,86

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA

                DE 1,0CM. AF_06/2014

     87438     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    30,12

                AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSUR

               A DE 1,5CM. AF_06/2014

     87439     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    31,90

                AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESS

               URA DE 1,5CM. AF_06/2014

     87440     APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE  M2           CR                    32,72

                AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA

                DE 1,5CM. AF_06/2014
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     87527     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    28,60

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, C

               OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87528     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    31,91

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC

               AS. AF_06/2014

     87529     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    25,62

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

               4

     87530     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    28,93

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES

               SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87531     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    24,57

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87532     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    27,88

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TA

               LISCAS. AF_06/2014

     87535     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    21,60

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,

                COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87536     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    24,91

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALI

               SCAS. AF_06/2014

     87537     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    41,73

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

               14

     87538     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    39,21

               , PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

               1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,

                COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87539     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    38,31

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

               2014

     87541     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    35,79

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

               14

     87543     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUST  M2           CR                    13,39

               RIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PRO

               JEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM

               EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87545     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    19,74

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, C

               OM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87546     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    21,61

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC

               AS. AF_06/2014

     87547     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    16,79

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER

               NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

               4

     87548     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    18,66

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES

               SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87549     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    15,72

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM

               , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87550     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    17,59

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAL

               ISCAS. AF_06/2014

     87553     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    12,74

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

               DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,

               COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87554     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR  M2           CR                    14,61

               O MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI

               ENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALIS

               CAS. AF_06/2014

     87555     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    26,23

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201

               4

     87556     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  M2           CR                    23,73

               , PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE

               1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,

                COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

     87557     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    22,82

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/

               2014

     87559     EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PR  M2           CR                    20,31

               EPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5

               M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA

                MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/20

               14

     87561     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA IND  M2           CR                    23,04

               USTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E

               PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESS

               URA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
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     87775     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    41,97

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

     87777     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    44,73

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               25 MM. AF_06/2014

     87778     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    50,76

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_0

               6/2014

     87779     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    48,72

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

     87781     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    52,42

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               35 MM. AF_06/2014

     87783     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    62,19

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_0

               6/2014

     87784     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    55,46

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

     87786     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    60,10

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE

               45 MM. AF_06/2014
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     87787     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    73,63

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_0

               6/2014

     87788     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    72,20

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA

               DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87790     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    77,31

               DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAI

               OR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87791     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    89,25

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL

                A 50 MM. AF_06/2014

     87792     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    26,89

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

     87794     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    29,46

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 25 MM. AF_06/2014

     87795     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    34,77

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25

               MM. AF_06/2014

     87797     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    33,39

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014



de512 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87799     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    36,84

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 35 MM. AF_06/2014

     87800     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    45,65

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35

               MM. AF_06/2014

     87801     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    39,88

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014

     87803     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    44,22

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA DE 45 MM. AF_06/2014

     87804     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    56,53

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45

               MM. AF_06/2014

     87805     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    46,19

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PR

               ESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87807     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    50,97

               DA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPES

               SURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014

     87808     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    61,58

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR

               OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014
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     87809     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    69,38

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_06/2014

     87811     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    71,95

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87812     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    76,87

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_06/2014

     87813     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    75,88

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_06/2014

     87815     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    79,33

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87816     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    87,75

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_06/2014

     87817     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    81,99

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSU

               RAÇÃO. AF_06/2014
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     87819     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    86,33

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM,

               SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87820     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    98,63

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. A

               F_06/2014

     87821     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                   119,30

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA

               , ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇ

               O CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87823     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                   124,08

               DA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU I

               GUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. A

               F_06/2014

     87824     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                   134,31

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE

                TELA METÁLICA. AF_06/2014

     87825     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    54,04

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E

               SPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ

               ÃO. AF_06/2014

     87827     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    57,19

               DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM

                USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014
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     87828     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    64,81

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PARED

               ES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_0

               6/2014

     87829     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM B  M2           CR                    61,29

               ETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, E

               SPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇ

               ÃO. AF_06/2014

     87831     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA  M2           CR                    65,52

               DA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM

                USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

     87832     EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E  M2           CR                    77,41

                APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMA

               SSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA M

               ETÁLICA. AF_06/2014

     87834     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   112,85

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO R

               ASPADO. AF_06/2014

     87835     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                    76,96

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RAS

               PADO. AF_06/2014

     87836     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   106,15

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,

               COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87837     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    71,00

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO

               M ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014
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     87838     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   119,74

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87839     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                    81,73

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

               CABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87840     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   111,41

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTUR

               A CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87841     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    74,14

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARI

               A ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87842     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   118,55

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

               NTO RASPADO. AF_06/2014

     87843     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                    89,40

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

               O RASPADO. AF_06/2014

     87844     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   105,93

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

               CIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87845     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    77,55

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

               URAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87846     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                   122,87

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO T

               RAVERTINO. AF_06/2014
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     87847     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS  M2           CR                    86,97

                DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRA

               VERTINO. AF_06/2014

     87848     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   114,89

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL,

               COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87849     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    79,73

               O EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, CO

               M ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87850     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                   129,77

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E

                ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87851     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FA  M2           CR                    91,77

               CHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E A

               CABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87852     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   120,12

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTUR

               A CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87853     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    82,84

               O EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARI

               A ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87854     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                   128,56

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAME

               NTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87855     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES  M2           CR                    99,43

                EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENT

               O TRAVERTINO. AF_06/2014
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     87856     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                   114,67

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVEN

               CIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87857     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃ  M2           CR                    86,26

               O EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUT

               URAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     87858     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN  M2           CR                    85,14

               TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014

     87859     REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES IN  M2           CR                   100,13

               TERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014

     89048     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:  M2           CR                    26,25

               2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES

               INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTI

               FAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89049     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DE  M2           CR                    17,62

               SEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HA

               BITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89173     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO  M2           CR                    25,78

                MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

                EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E E

               DIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

     90406     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    34,30

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES

               SURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

     90407     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    37,61

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXE

               CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015
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     90408     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    25,21

               EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPES

               SURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

     90409     MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR  M2           CR                    27,08

               EPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXE

               CUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

  0108         REBOCO

      5998     PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM                                M2           CR                     0,69

  0110         PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

     84084     APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO                            M2           CR                     7,05

     87242     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   143,78

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

               COM VÃOS. AF_06/2014

     87243     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   130,45

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS

               SEM VÃOS. AF_06/2014

     87244     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   140,82

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF

               ÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

     87245     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   169,15

               5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERF

               ÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

     87264     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    53,08

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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     87265     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    46,49

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87266     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    55,43

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87267     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    52,49

               EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87268     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    57,22

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87269     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    50,04

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87270     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    59,19

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87271     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    55,77

               EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87272     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    60,79

               EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE

               5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87273     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    52,04

               EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

                M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
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     87274     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    62,18

               EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5

                M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     87275     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    59,21

               EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

               5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     88786     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   158,68

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA

               NOS COM VÃOS. AF_10/2014

     88787     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   144,69

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PA

               NOS SEM VÃOS. AF_10/2014

     88788     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   155,06

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU

               PERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

     88789     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA   M2           CR                   185,65

               2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SU

               PERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014

     89045     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA A  M2           CR                    52,92

               MBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS

               TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACION

               AL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

     89170     (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA P  M2           CR                    51,25

               AREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-G

               RÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E

               EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
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     93392     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    41,39

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ME

               NOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     93393     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    34,91

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MA

               IOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

     93394     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    43,74

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA ME

               NOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

     93395     REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA   M2           CR                    40,80

               PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MA

               IOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

  0125         PEITORIL DE MARMORE/GRANITO

     84088     PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T  M            CR                    98,89

               RACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

     84089     PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA T  M            CR                   139,31

               RACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

  0129         PEITORIL DE CONCRETO

     40675     ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE               M            CR                     4,47

  0133         FORRO DE MADEIRA

     84093     TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHAD  M            CR                    25,98

               O

     96112     FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTU  M2           CR                    93,05

               RA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

     96117     FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA  M2           CR                   101,45

                DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

     96122     ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017        M            CR                    22,08

  0134         FORRO DE GESSO
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     96109     FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P     M2           CR                    37,49

     96110     FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE   M2           CR                    54,16

               FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

     96113     FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P       M2           CR                    33,16

     96114     FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI  M2           CR                    54,05

               XAÇÃO. AF_05/2017_P

     96120     ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017                   M            CR                     2,57

     96123     ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_  M            CR                    22,37

               05/2017_P

     96124     ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA N  M            CR                    38,67

               A OBRA). AF_05/2017_P

  0135         FORRO PACOTE

     96115     FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA  M2           CR                    68,96

                DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

  0257         LAMINADO PARA PAREDE

     72200     REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIX  M2           CR                    89,95

               ADO COM COLA

  0290         REVESTIMENTO DE CORRIMAO

     73807     CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA

     73807/001 CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM                                     M            CR                    97,19

  0311         FORRO METALICO/PVC

     72201     RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2           CR                    11,22

               AMENTO DO MATERIAL

     96111     FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIV  M2           CR                    37,01

               E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

     96116     FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE   M2           CR                    39,40

               ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
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     96121     ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_  M            CR                     7,72

               05/2017

     96485     FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E  M2           CR                    42,63

               STRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

     96486     FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE   M2           CR                    45,37

               FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

  0315         REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO

     72198     ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO  M2           CR                   113,17

                PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO M

               ANUAL DA ARGAMASSA

     73833     ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO

     73833/001 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM            M2           CR                    60,91

  0319         RESTAURO

     83730     REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA D  M2           CR                   200,24

               E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

     83736     REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M2           CR                   186,98

                DE EPOXI, E=2 MM

     91514     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                     5,44

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

     91515     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                     7,21

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

     91516     ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE C  M2           CR                    10,54

               ONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015

     91517     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                    11,74

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015

     91519     ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONC  M2           CR                    13,50

               RETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015
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     91520     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     1,94

               A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

     91522     ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES  M2           CR                     2,35

                DE CONCRETO. AF_06/2015

     91525     ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEM  M2           CR                     4,20

               A DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015

  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0210         ARGAMASSAS

     73548     ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3           CR                   483,20

                IMPERMEABILIZANTE

     73549     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3           CR                   469,13

                IMPERMEABILIZANTE

     87280     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   296,03

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87281     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   286,23

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87283     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   318,17

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87284     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   289,09

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87286     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   259,61

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 400 L. AF_06/2014
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     87287     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   340,41

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 600 L. AF_06/2014

     87289     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   334,04

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE

               TONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87290     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   323,21

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BE

               TONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87292     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   343,80

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 400 L. AF_06/2014

     87294     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   326,44

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 600 L. AF_06/2014

     87295     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   341,64

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON

               EIRA 400 L. AF_06/2014

     87296     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   311,55

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETON

               EIRA 600 L. AF_06/2014

     87298     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   421,22

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87299     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   398,95

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87301     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   382,29

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
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     87302     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   363,60

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87304     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   362,25

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87305     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   342,14

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87307     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   339,58

               ECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87308     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   323,23

               ECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87310     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   282,43

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87311     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   270,40

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87313     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   328,16

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87314     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   316,63

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87316     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   307,20

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

     87317     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   289,38

               L, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

     87319     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.929,61

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _06/2014
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     87320     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.924,89

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF

               _06/2014

     87322     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.981,42

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _06/2014

     87323     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.963,57

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF

               _06/2014

     87325     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.953,45

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF

               _06/2014

     87326     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.940,61

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF

               _06/2014

     87327     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   319,30

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87328     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   271,22

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87329     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   343,08

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87330     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   291,38

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014
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     87331     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   373,63

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87332     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   322,42

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87333     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   343,41

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI

               STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87334     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   304,89

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MI

               STURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87335     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   342,17

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87336     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   312,47

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87337     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   328,62

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR

               ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87338     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   311,01

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTU

               RADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87339     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   523,09

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014
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     87340     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   409,68

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87341     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   386,29

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87342     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   454,98

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87343     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   382,02

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87344     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   349,73

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87345     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   399,27

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87346     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   348,62

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87347     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   329,94

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87348     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   374,51

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87349     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   307,65

               ECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87350     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   321,49

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06

               /2014

     87351     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   273,23

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06

               /2014



de531 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     87352     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   401,74

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06

               /2014

     87353     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   335,80

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06

               /2014

     87354     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   303,67

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06

               /2014

     87355     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   349,90

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06

               /2014

     87356     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   296,25

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06

               /2014

     87357     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   282,00

               L, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06

               /2014

     87358     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.909,26

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87359     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.881,36

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87360     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.981,11

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014
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     87361     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.939,03

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87362     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.928,49

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87363     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.951,61

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87364     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 1.901,14

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

               HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87365     ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   380,49

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MANUAL. AF_06/2014

     87366     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANT  M3           CR                   393,03

               E PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAR

               O MANUAL. AF_06/2014

     87367     ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   428,64

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87368     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MAS  M3           CR                   425,65

               SA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2

               014

     87369     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   431,71

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87370     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   420,23

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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     87371     ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA   M3           CR                   413,36

               ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87372     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   504,20

               ANUAL. AF_06/2014

     87373     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   467,29

               ANUAL. AF_06/2014

     87374     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   442,46

               ANUAL. AF_06/2014

     87375     ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO M  M3           CR                   419,86

               ANUAL. AF_06/2014

     87376     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   378,60

               L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87377     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   421,36

               L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87378     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONA  M3           CR                   395,68

               L, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87379     ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 2.008,19

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87380     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 2.053,91

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87381     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POL  M3           CR                 2.027,44

               IMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87382     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   776,63

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_0

               6/2014
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     87383     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   762,42

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_0

               6/2014

     87384     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   749,07

               A ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_0

               6/2014

     87385     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                 1.099,29

               ONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87386     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                 1.081,57

               ONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87387     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZ  M3           CR                 1.069,96

               ONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87388     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 2.519,35

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87389     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 2.517,96

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87390     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO   M3           CR                 2.514,23

               COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87391     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 3.625,36

                DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014

     87393     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 3.654,53

                DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87394     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR  M3           CR                 3.658,93

                DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87395     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.870,25

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014
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     87396     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.890,29

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

     87397     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADO  M3           CR                 2.887,25

               R DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014

     87398     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO D  M3           CR                   921,00

               A ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

     87399     ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014            M3           CR                 1.254,54

     87401     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/  M3           CR                 3.848,49

               2014

     87402     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06  M3           CR                 3.090,39

               /2014

     87404     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA   M3           CR                 2.622,98

               E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87405     ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA   M3           CR                 2.610,22

               E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87407     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,  M3           CR                   782,26

               5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87408     ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2   M3           CR                   762,50

               M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014

     87410     ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA  M3           CR                   748,09

               . AF_06/2014

     88626     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNI  M3           CR                   316,53

               CO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

     88627     ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMEN  M3           CR                   383,24

               TO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

     88628     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO  M3           CR                   322,36

               NEIRA 400 L. AF_08/2014
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     88629     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201  M3           CR                   395,18

               4

     88630     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO  M3           CR                   291,44

               NEIRA 400 L. AF_08/2014

     88631     ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/201  M3           CR                   367,33

               4

     88715     ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA Ú  M3           CR                   327,83

               NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONE

               IRA 400 L. AF_09/2014

     95563     ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO ME  M3           CR                   511,03

               CÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016

     96920     ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADIT  M3           CR                   410,38

               IVO IMPERMEABILIZANTE

  0211         CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

     88036     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014        M3           CR                    30,60

     88037     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014        M3           CR                    42,86

     88038     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014        M3           CR                    58,20

     88039     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014       M3           CR                    73,54

     88040     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014  M3           CR                     9,28

     88041     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014  M3           CR                    14,40

     88042     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014  M3           CR                    20,79

     88043     TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/201  M3           CR                    27,16

               4

     88044     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,63

                CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014

     88045     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,31

               CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014
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     88046     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,27

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014

     88047     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,10

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014

     88048     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,36

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014

     88049     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,12

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014

     88050     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,47

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014

     88051     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,14

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014

     88052     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,58

                CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014

     88053     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,17

               CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014

     88054     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,11

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014

     88055     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,02

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014

     88056     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,18

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014

     88057     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,04

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014

     88058     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,27

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014
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     88059     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,06

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014

     88060     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39  UN           CR                     0,36

                CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014

     88061     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   UN           CR                     0,09

               CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014

     88074     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014        M2           CR                     0,91

     88075     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_  M2           CR                     0,61

               06/2014

     88076     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_  M2           CR                     0,71

               06/2014

     88077     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_  M2           CR                     0,82

               06/2014

     88078     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF  M2           CR                     0,94

               _06/2014

     88079     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 3  M2           CR                     0,16

               0M. AF_06/2014

     88080     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 5  M2           CR                     0,26

               0M. AF_06/2014

     88081     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 7  M2           CR                     0,39

               5M. AF_06/2014

     88082     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 1  M2           CR                     0,52

               00M. AF_06/2014

     88083     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M.  M2           CR                     0,06

                AF_06/2014

     88084     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.  M2           CR                     0,11

                AF_06/2014
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     88085     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M.  M2           CR                     0,15

                AF_06/2014

     88086     TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M  M2           CR                     0,21

               . AF_06/2014

     88087     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014            L            CR                     0,07

     88099     TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 C  UN           CR                     0,25

               M, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014

     88100     TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM  UN           CR                     0,12

               , MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014

     88101     TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  M2           CR                     0,40

     88102     TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014      L            CR                     0,02

     88103     TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014      L            CR                     0,05

     89176     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20  T            CR                     8,82

               14

     89177     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20  T            CR                    12,34

               14

     89178     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/20  T            CR                    14,11

               14

     89179     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20  T            CR                    14,11

               14

     89180     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20  T            CR                    15,87

               14

     89181     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/20  T            CR                    19,40

               14

     89182     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20  T            CR                    19,40

               14
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     89183     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20  T            CR                    21,16

               14

     89184     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/20  T            CR                    24,69

               14

     89185     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2  T            CR                    24,69

               014

     89186     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2  T            CR                    26,46

               014

     89187     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2  T            CR                    29,98

               014

     89188     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2  18L          CR                     0,44

               014

     89189     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2  18L          CR                     0,57

               014

     89190     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2  18L          CR                     0,76

               014

     89191     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/  18L          CR                     0,92

               2014

     89192     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014             T            CR                    26,46

     89193     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014             T            CR                    44,10

     89194     TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014             T            CR                    65,26

     89195     TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014       T            CR                    10,58

     89196     TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014       T            CR                    17,64

     89197     TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014       T            CR                    26,46

     91104     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGU  M            CR                     0,06

               AL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015
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     91105     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60  M            CR                     0,17

                MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91106     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU   M            CR                     0,06

               REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU

                IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91107     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU   M            CR                     0,08

               REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QU

               E 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91108     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU   M            CR                     0,17

               REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QU

               E 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91109     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54   M            CR                     0,13

               MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91110     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E ME  M            CR                     0,17

               NOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91111     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E ME  M            CR                     0,22

               NOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91112     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENO  M            CR                     0,12

               R OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91113     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIO  M            CR                     0,25

               R QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91114     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIO  M            CR                     0,48

               R QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91115     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR O  M            CR                     0,08

               U IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91116     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR Q  M            CR                     0,13

               UE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015
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     91117     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR Q  M            CR                     0,20

               UE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015

     91118     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,17

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/201

               5

     91119     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,32

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANU

               AL, 30M. AF_06/2015

     91120     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,48

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANU

               AL, 30M. AF_06/2015

     91121     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     0,81

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANU

               AL, 30M. AF_06/2015

     91122     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     1,13

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MAN

               UAL, 30M. AF_06/2015

     91123     TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GA  M            CR                     1,46

               LVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MA

               NUAL, 30M. AF_06/2015

     91124     TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015                 M3           CR                    74,97

     91125     TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015       KG           CR                     0,08

     91128     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_  18L          CR                     0,13

               06/2014

     91129     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_  18L          CR                     0,20

               06/2014
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     91130     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_  18L          CR                     0,28

               06/2014

     91132     TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF  18L          CR                     0,40

               _06/2014

     91134     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M.   T            CR                     2,39

               AF_06/2014

     91135     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M.   T            CR                     4,28

               AF_06/2014

     91136     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M.   T            CR                     6,15

               AF_06/2014

     91137     TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M.  T            CR                     8,03

                AF_06/2014

     91138     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          CR                    80,45

               ADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

     91139     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          CR                    42,88

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

     91140     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          CR                    18,76

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014

     91141     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          CR                   123,35

               ADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014

     91142     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          CR                    80,45

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014

     91143     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          CR                    18,76

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014

     91144     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          CR                   166,25

               ADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014
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     91145     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          CR                   123,35

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014

     91146     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          CR                    24,10

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014

     91147     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPUL  MIL          CR                   227,93

               ADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014

     91148     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 C  MIL          CR                   147,47

               M, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014

     91149     TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19   MIL          CR                    37,54

               CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014

     92121     PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015                  M3           CR                    24,58

     92122     PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015                    M3           CR                    42,30

     92123     ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015                                        M3           CR                    38,42

     94926     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF_07/2016           M2           CR                     1,27

     94927     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016      M2           CR                     0,66

     94928     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE  UN           CR                     2,01

                MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/

               2016

     94929     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE  UN           CR                     3,55

                MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016

     94930     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU POR  UN           CR                     1,04

               TA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. A

               F_07/2016

     94931     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU POR  UN           CR                     1,84

               TA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/20

               16
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     94932     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANIT  UN           CR                     3,76

               O PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_0

               7/2016

     94934     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE BANCADA DE MÁRMORE OU G  UN           CR                     1,30

               RANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA.

                AF_07/2016

     94935     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE M  UN           CR                     2,03

               ÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA

                INTEGRADA. AF_07/2016

     94936     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE M  UN           CR                     3,27

               ÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA

                INTEGRADA. AF_07/2016

     94937     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE M  UN           CR                     4,81

               ÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA

                INTEGRADA. AF_07/2016

     94938     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE   UN           CR                     6,36

               MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUB

               A INTEGRADA. AF_07/2016

     94939     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE VIDRO. AF_07/2016             M2           CR                     1,98

     94940     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016        M2           CR                     1,03

     94941     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELA DE AÇO. AF_07/2016       KG           CR                     0,07

     94942     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_07  M2           CR                     0,80

               /2016

     94943     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA  M2           CR                     0,43

                DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016
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     94944     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULA  M2           CR                     1,10

               DA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07

               /2016

     94945     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS T  M2           CR                     0,21

               ERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTU

               RAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016

     94946     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPL  UN           CR                     1,13

               ADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94947     TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE 1 PAVIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA AC  UN           CR                     0,84

               OPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94948     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁ  UN           CR                     0,60

               RIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94949     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁ  UN           CR                     0,91

               RIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94950     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁ  UN           CR                     1,29

               RIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94951     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANIT  UN           CR                     1,68

               ÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94952     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS S  UN           CR                     0,28

               ANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016

     94953     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMIC  M2           CR                     5,12

               A. AF_07/2016

     94954     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CON  M2           CR                     0,83

               CRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016

     94955     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CON  M2           CR                     1,24

               CRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016
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     94956     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CON  M2           CR                     1,75

               CRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016

     94957     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CO  M2           CR                     2,27

               NCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016

     94958     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS D  M2           CR                     0,51

               E CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016

     94959     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2  M            CR                     1,41

               016

     94960     TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BARRAMENTO   M            CR                     1,15

               BLINDADO. AF_07/2016

     94961     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016             M            CR                     0,52

  0212         LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

      9537     LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                   M2           CR                     2,61

     73806     LIMPEZA DE SUPERFICIES

     73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA            M2           CR                     1,80

     73948     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA                           M2           CR                     9,35

     73948/003 LIMPEZA AZULEJO                                                         M2           CR                     6,70

     73948/008 LIMPEZA VIDRO COMUM                                                     M2           CR                    12,68

     73948/009 LIMPEZA FORRO                                                           M2           CR                    26,99

     73948/011 LIMPEZA PISO CERAMICO                                                   M2           CR                    22,83

     73948/015 LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE                                        M2           CR                    14,90

     73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                     M2           CR                     4,41

     74086     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS                                                 UN           CR                    27,67

     84117     RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA                       M2           CR                    20,75

     84120     ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS                                M2           CR                    14,64
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     84123     LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO                 M2           CR                     6,10

     84125     LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA  M2           CR                     7,91

  0215         ABERTURA DE POCO | CISTERNA OU CACIMBA |

     74163     PERFURACAO DE POCO

     74163/001 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA                           M            CR                    44,63

     74163/002 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO                          M            CR                    84,08

     84127     REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO                              M            CR                   279,43

  0216         POCO TUBULAR PROFUNDO

     40841     ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS                                           UN           CR                   115,12

  0279         SOLDAS/CORTES

      6391     SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO   M            CR                   176,94

               COM CONVERSOR DIESEL.

     84132     SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TU  M            CR                   265,13

               BULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL.

     84133     SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUB  M            CR                   385,36

               ULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL

  0318         OUTROS

     71516     CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU  UN           C                    360,00

               RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

     73361     CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO      M3           CR                   363,97

     73714     CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)  UN           CR                 1.350,54

                PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS

               SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT

               ERRO.

     86957     MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,   UN           CR                    32,74

               40 X 30 CM
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     86958     MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA,   UN           CR                    29,34

               30 X 25 CM

     97010     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    33,82

               ADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 P

               AVIMENTOS. AF_11/2017

     97011     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    27,51

               ADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM  3 PAVI

               MENTOS. AF_11/2017

     97012     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    24,37

               ADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA

               IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

     97013     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    41,88

               ADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIM

               ENTOS. AF_11/2017

     97014     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    33,13

               ADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTO

               S. AF_11/2017

     97015     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    28,71

               ADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUA

               L OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

     97016     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    28,32

               ADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMEN

               TOS. AF_11/2017

     97017     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    22,34

               ADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS.

               AF_11/2017
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     97018     GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREG  M            CR                    19,23

               ADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL

               OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017

     97031     GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ES  M            CR                    54,41

               CORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGA

               DOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA

               ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017

     97032     GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ES  M            CR                    35,27

               CORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGA

               DOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4

               PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017

     97039     FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)    M2           CR                    25,75

               1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017

     97040     FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS  M2           CR                    10,58

                EM OBRA. AF_11/2017

     97041     FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM O  M2           CR                    90,02

               BRA. AF_11/2017

     97051     SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017                    M            CR                     0,54

     97053     SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/20  M            CR                    23,83

               17

     97062     COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017                     M2           CR                     5,27

     97063     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLIC  M2           CR                    10,01

               O, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP

               EZA). AF_11/2017

     97064     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDA  M            CR                    18,87

               IME E LIMPEZA). AF_11/2017
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     97065     MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E  M3           CR                     6,93

                LIMPEZA). AF_11/2017

     97066     COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSI  M2           CR                   187,93

               VE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

     97067     PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER AP  M            CR                   412,84

               OIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017

  0324         LETREIROS/LOGOTIPOS/NUMERAÇÕES/SINALIZAÇÕES

     73916     ´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

     73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM         UN           CR                    86,97

  SERP         SERVICOS PRELIMINARES

  0010         PREPARO DO TERRENO

     73672     DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U  M2           CR                     0,34

               TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

     73822     LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA

     73822/002 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZAND  M2           CR                     0,50

               O MOTONIVELADORA

     73859     DESMATAMENTO / LIMPEZA

     73859/001 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEG  M2           CR                     0,14

               ETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS

     73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO                                      M2           CR                     1,41

     85331     CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE                                          M2           CR                     1,36

     85422     PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL                       M2           CR                     7,05

  0011         TRANSITO E SEGURANCA

     74220     TAPUME DE VEDACAO

     74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REA  M2           CR                    54,86

               PROVEITAMENTO DE 2X

     74221     SINALIZACAO DE TRANSITO
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     74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                       M            CR                     2,58

  0012         ACESSOS/PASSADICOS

     74219     PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO

     74219/001 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                         M2           CR                    54,18

     74219/002 PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS                          M2           CR                    50,72

     84126     CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VAL  M2           CR                    37,90

               A MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO

  0014         DEMOLICOES/RETIRADAS

     85421     REMOCAO DE VIDRO COMUM                                                  M2           CR                    13,07

     97621     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEI  M3           CR                    93,65

               TAMENTO. AF_12/2017

     97622     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI  M3           CR                    45,64

               TAMENTO. AF_12/2017

     97623     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVE  M3           CR                   139,82

               ITAMENTO. AF_12/2017

     97624     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVE  M3           CR                    85,81

               ITAMENTO. AF_12/2017

     97625     DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZAD  M3           CR                    37,45

               A, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97626     DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM   M3           CR                   472,61

               REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97627     DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA C  M3           CR                   227,24

               OM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97628     DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   M3           CR                   225,58

     97629     DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITA  M3           CR                   107,96

               MENTO. AF_12/2017
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     97631     DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/  M2           CR                     2,62

               2017

     97632     DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A  M            CR                     2,05

               F_12/2017

     97633     DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME  M2           CR                    17,93

               NTO. AF_12/2017

     97634     DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,  M2           CR                    10,09

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97635     DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAM  M2           CR                    12,20

               ENTO. AF_12/2017

     97636     DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REA  M2           CR                    10,16

               PROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97637     REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM  M2           CR                     2,28

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97638     REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT  M2           CR                     6,63

               AMENTO. AF_12/2017

     97639     REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRO  M2           CR                    15,71

               VEITAMENTO. AF_12/2017

     97640     REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM  M2           CR                     1,44

                REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97641     REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1  M2           CR                     3,93

               2/2017

     97642     REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, S  M2           CR                     2,57

               EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97643     REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM   M2           CR                    19,04

               REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97644     REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    M2           CR                     7,26
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     97645     REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   M2           CR                    20,80

     97647     REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANU  M2           CR                     2,68

               AL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97648     REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SE  M2           CR                     1,54

               M REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97649     REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECAN  M2           CR                     3,25

               IZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97650     REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR  M2           CR                     5,76

               OVEITAMENTO. AF_12/2017

     97651     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,  UN           CR                    63,86

                SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97652     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA   UN           CR                   144,77

               MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97653     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZ  UN           CR                    80,47

               ADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97654     REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA   UN           CR                   102,62

               MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97655     REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV  M2           CR                    15,82

               EITAMENTO. AF_12/2017

     97656     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,   UN           CR                   160,38

               SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97657     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA M  UN           CR                   317,88

               ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97658     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZA  UN           CR                   119,32

               DA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97659     REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA M  UN           CR                   165,04

               ECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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     97660     REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPR  UN           CR                     0,53

               OVEITAMENTO. AF_12/2017

     97661     REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_  M            CR                     0,54

               12/2017

     97662     REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL  M            CR                     0,39

               , SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

     97663     REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017    UN           CR                     9,96

     97664     REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20  UN           CR                     1,24

               17

     97665     REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20  UN           CR                     1,03

               17

     97666     REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A  UN           CR                     7,26

               F_12/2017

  0233         SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

     85423     ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM                   M2           CR                     7,03

     85424     ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE M  M2           CR                    22,46

               ADEIRA PONTALETEADA

  SERT         SERVICOS TECNICOS

  0006         CONTROLE TECNOLOGICO

     72742     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND                   UN           CR                   751,76

     72743     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO                    UN           CR                   375,88

     73900     ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO

     73900/011 ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE                                       T            CR                    42,36

     73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO                                           T            CR                    58,95

     74020     ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO

     74020/001 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO                                         M3           CR                    28,33

     74020/002 ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO                    M3           CR                    25,69
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     74021     ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM

     74021/002 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO                        M3           CR                     2,23

     74021/003 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO                                    M2           CR                     1,03

     74021/004 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO                                          M3           CR                     1,85

     74021/005 ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                       M3           CR                     1,85

     74021/006 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE                        M3           CR                     1,99

     74021/007 ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                            M3           CR                     1,85

     74021/008 ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO                                         M3           CR                     2,02

     74022     ENSAIO TECNOLOGICO

     74022/001 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO                              UN           CR                   159,74

     74022/002 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO             UN           CR                   206,73

     74022/003 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA                UN           CR                   187,94

     74022/004 ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA              UN           CR                   206,73

     74022/005 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL  UN           CR                   164,44

               EO

     74022/006 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS                        UN           CR                   150,35

     74022/007 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS         UN           CR                   178,54

     74022/008 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS                                    UN           CR                    93,97

     74022/009 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS                                UN           CR                    84,57

     74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO  UN           CR                   178,54

               LOS

     74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIAR  UN           CR                   272,51

               IA - SOLOS

     74022/012 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA   UN           CR                   357,08

               - SOLOS

     74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS                    UN           CR                   187,94

     74022/014 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS   UN           CR                    65,77
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     74022/015 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLO  UN           CR                    75,17

               S

     74022/016 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                        UN           CR                    84,57

     74022/017 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS                               UN           CR                   394,67

     74022/018 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS          UN           CR                   103,36

     74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN           CR                   216,13

               ERGIA NORMAL - SOLOS

     74022/020 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN           CR                   244,32

               ERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

     74022/021 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENE  UN           CR                   263,11

               RGIA MODIFICADA- SOLOS

     74022/022 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS           UN           CR                    56,38

     74022/023 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS  UN           CR                    56,38

     74022/024 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS                      UN           CR                    75,17

     74022/025 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO                         UN           CR                   150,35

     74022/026 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO                                  UN           CR                   244,32

     74022/027 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO           UN           CR                    65,77

     74022/028 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALT  UN           CR                   234,92

               ICO

     74022/029 ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO                                   UN           CR                   169,14

     74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO                   UN           CR                   169,14

     74022/031 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO      UN           CR                   169,14

     74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO                    UN           CR                   187,94

     74022/033 ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS                                           UN           CR                 1.212,21

     74022/034 ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS                            UN           CR                   253,71

     74022/035 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS                  UN           CR                   140,95

     74022/036 ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA          UN           CR                   112,76
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     74022/037 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO            UN           CR                    93,97

     74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS                                       UN           CR                   136,25

     74022/039 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS            UN           CR                   103,36

     74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                           UN           CR                   328,89

     74022/041 ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS                   UN           CR                    93,97

     74022/042 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS                                  UN           CR                    84,57

     74022/043 ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO                               UN           CR                    93,97

     74022/044 ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO                              UN           CR                    75,17

     74022/045 ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO                              UN           CR                   187,94

     74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA                    UN           CR                    93,97

     74022/048 ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA                        UN           CR                    70,47

     74022/049 ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA                         UN           CR                   187,94

     74022/050 ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO              UN           CR                    46,98

     74022/051 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO                   UN           CR                   103,36

     74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                     UN           CR                    93,97

     74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA          UN           CR                    84,57

     74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER                                       UN           CR                    84,57

     74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS        UN           CR                   234,92

     74022/056 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO                              UN           CR                    66,17

     74022/057 ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE                    UN           CR                    66,17

     74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE                                  UN           CR                    66,17

     95967     SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FU  H            CR                   108,79

               NDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO

  0007         SONDAGENS

     72733     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACI  UN           CR                   679,99

               MA DE 20KM
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     72871     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE   UN           CR                   303,25

               10KM

     72872     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1  UN           CR                   491,62

               0KM ATE 20KM

  0008         LOCACAO

     73610     LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO                                   M            CR                     0,86

     73679     LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM   M            CR                     1,91

     73686     LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL  M2           CR                    15,96

               ADOR

     73992     LOCACAO DE OBRA

     73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     9,24

               ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077     LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO

     74077/002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     4,37

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

     74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2           CR                     5,31

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

     85323     LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPA  M            CR                     1,31

               MENTO TOPOGRAFICO

  0009         LEVANTAMENTO CADASTRAL

     73758     LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO

     73758/001 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ  M            CR                     1,51

               O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI

               DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E

               DESENHISTA.

     78472     SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A  M2           CR                     0,32

               COMPANHAMENTO E GREIDE

  TRAN         TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS
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  0332         TRANSPORTE COMERCIAL

     93588     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     1,52

               TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

     93589     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM  M3XKM        CR                     1,17

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

     93590     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,77

               , DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

     93591     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     1,36

               TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

     93592     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM  M3XKM        CR                     1,04

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

     93593     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,68

               , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

     93594     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA  TXKM         CR                     1,01

               TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

     93595     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM  TXKM         CR                     0,77

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

     93596     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,52

               , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

     93597     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA  TXKM         CR                     0,91

               TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

     93598     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM  TXKM         CR                     0,68

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

     93599     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,46

               , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016

     95425     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA  M3XKM        CR                     1,17

               TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016
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     95426     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM  M3XKM        CR                     0,89

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

     95427     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,59

               , DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

     95428     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NA  TXKM         CR                     0,78

               TURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

     95429     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIM  TXKM         CR                     0,59

               ENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

     95430     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,40

               , DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016

     95875     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     1,10

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

     95876     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,97

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

     95877     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  M3XKM        CR                     0,83

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016

     95878     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,73

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

     95879     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,65

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

     95880     TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA  TXKM         CR                     0,55

               , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

  0333         TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS

     93176     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000  TXKM         CR                     0,45

                L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIO

               RES A 100 KM. AF_02/2016
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     93177     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000  TXKM         CR                     1,61

                L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL O

               U INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

     93178     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000  TXKM         CR                     0,52

                L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUP

               ERIORES A 100 KM. AF_02/2016

     93179     TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000  TXKM         CR                     1,79

                L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGU

               AL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

  URBA         URBANIZACAO

  0202         CERCA/PROTETORES

     74038     PORTÃO PARA CERCA

     74038/001 PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARA  M            CR                    27,59

               ME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS

     74039     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

     74039/001 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M,  M            CR                    27,59

                ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14

               CLASSE 250

     74118     CERCA VIVA - MMA

     74118/001 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M      M            CR                   181,15

     74142     CERCA COM MOUROES - MMA

     74142/001 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,  M            CR                    41,51

                COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/002 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M            CR                    18,96

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250

     74142/003 CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M            CR                    30,31

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250
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     74142/004 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESP  M            CR                    48,90

               ACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16

     74143     CERCA DE ARAME LISO

     74143/001 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA  M            CR                    48,78

               DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO O

               VALADO 15X17

     74143/002 CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVA  M            CR                    47,19

               DOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OV

               ALADO 15X17

     85171     RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERC  M            CR                     3,80

               A COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM

  0204         ALAMBRADO

     73787     ALAMBRADO

     73787/001 ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO  M2           CR                   188,47

                2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A

               RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM

     74244     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

     74244/001 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV  M2           CR                   107,91

               ANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI

               ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

     85172     ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CAD  M            CR                    96,36

               A 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

  0205         ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     73788     PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS

     73788/002 GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES                      UN           CR                   112,41

     73967     PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES

     73967/001 PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM              UN           CR                    99,47
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     73967/002 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X  UN           CR                   129,73

               80CM

     73967/004 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA                                      UN           CR                     0,39

     85178     PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM         UN           CR                    53,83

  0206         GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     74236     PLANTIO DE GRAMA

     74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS                                     M2           CR                    10,54

     85179     PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS                                   M2           CR                    12,26

     85180     PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO                                      M2           CR                    12,26

  0277         MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

     85182     REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUND  M2           CR                     2,82

               IDADE ATÉ 20CM

     85183     REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM                      M2           CR                     2,64

     85184     RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS                                             M2           CR                     4,41

     85185     PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA                               M2           CR                     4,98

     85186     PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS,   UN           CR                   103,65

               INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:      199 COMPOSIÇÕES:   5.950
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  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0318         OUTROS

     88236     FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                         H            CR                     0,44

     88237     EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA                                 H            CR                     0,98

     88238     AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    15,76

     88239     AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    19,77

     88240     AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    18,28

     88241     AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               H            CR                    16,13

     88242     AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    17,75

     88243     AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    25,17

     88245     ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H            CR                    20,51

     88246     ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    23,05

     88247     AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    17,08

     88248     AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                    17,07

               ES

     88249     AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    27,80

     88250     AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    20,92

     88251     AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    16,55

     88252     AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    21,71

     88253     AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    10,89

     88255     AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    31,79

     88256     AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H            CR                    20,55

     88257     BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES        H            CR                    21,43

     88258     CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H            CR                    16,61

     88259     CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                        H            CR                    23,96

     88260     CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    20,51

     88261     CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    19,77
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     88262     CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    19,73

     88263     CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                    16,90

               ES

     88264     ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    22,26

     88265     ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    23,14

     88266     ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H            CR                    29,60

     88267     ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    22,12

     88268     ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    21,27

     88269     GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    20,51

     88270     IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H            CR                    20,63

     88272     MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                H            CR                    25,79

     88273     MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    19,77

     88274     MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    20,55

     88275     MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    32,88

     88277     MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    25,55

     88278     MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    21,37

     88279     MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    22,02

     88281     MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    22,56

     88282     MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    23,72

     88283     MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                    30,54

     88284     MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    21,11

     88285     MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    21,60

     88286     MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    22,36

     88288     NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    12,46

     88291     OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            H            CR                    22,74

     88292     OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    H            CR                    21,68

     88293     OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           H            CR                    27,00
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     88294     OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    29,22

     88295     OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    20,97

     88296     OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    22,36

     88297     OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES         H            CR                    25,10

     88298     OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES       H            CR                    21,40

     88299     OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    27,37

     88300     OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    32,59

     88301     OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                 H            CR                    24,79

     88302     OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   H            CR                    28,11

     88303     OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                H            CR                    23,24

     88304     OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COM  H            CR                    24,77

               PLEMENTARES

     88306     OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES           H            CR                    29,75

     88307     OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  H            CR                    24,60

     88308     PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    20,55

     88309     PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    20,63

     88310     PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      H            CR                    20,55

     88311     PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    24,54

     88312     PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    21,73

     88313     POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     H            CR                    21,47

     88314     RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    20,84

     88315     SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                 H            CR                    20,51

     88316     SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    17,64

     88317     SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    H            CR                    29,03

     88318     SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPL  H            CR                    28,69

               EMENTARES

     88320     TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    23,09



de568 578SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                               DATA DE EMISSÃO: 22/05/2018 23:46:48

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 22/05/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,52%(HORA)   50,17%(MÊS)

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE |ORIGEM DE PREÇO           |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL

     88321     TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    38,37

     88322     TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         H            CR                    22,16

     88323     TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    19,73

     88324     TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    27,04

     88325     VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    19,10

     88326     VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               H            CR                    19,65

     88377     OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                    22,11

               RES

     88441     JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    19,92

     88597     DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    28,14

     90766     ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  H            CR                    22,64

     90767     APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    22,82

     90768     ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    52,89

     90769     ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                     H            CR                    74,97

     90770     ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    H            CR                    98,97

     90771     AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    25,71

     90772     AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    21,06

     90773     DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          H            CR                    19,86

     90775     DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       H            CR                    26,88

     90776     ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                           H            CR                    26,92

     90777     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                    72,00

     90778     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              H            CR                    81,87

     90779     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             H            CR                   111,76

     90780     MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             H            CR                    36,02

     90781     TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   H            CR                    18,31

     91677     ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    71,92

     91678     ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      H            CR                    68,80
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     93556     FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                      MES          CR                    95,45

     93557     EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA                              MES          CR                   190,68

     93558     MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 4.202,86

     93559     DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 4.974,77

     93560     DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                          MES          CR                 3.526,31

     93561     DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                       MES          CR                 5.181,47

     93562     AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 4.552,15

     93563     ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                  MES          CR                 4.015,18

     93564     APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                    MES          CR                 4.038,26

     93565     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES          CR                12.591,14

     93566     AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                      MES          CR                 3.735,98

     93567     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              MES          CR                14.319,87

     93568     ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             MES          CR                19.544,52

     93569     ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES          CR                 9.266,12

     93570     ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES          CR                13.126,98

     93571     ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                            MES          CR                17.328,40

     93572     ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                  MES          CR                 4.751,14

     94295     MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                             MES          CR                 6.299,92

     94296     TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                   MES          CR                 3.254,82

     95308     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,10

               ) - HORISTA

     95309     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,17

               ARES) - HORISTA

     95310     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COM  H            CR                     0,12

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95311     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMP  H            CR                     0,10

               LEMENTARES) - HORISTA
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     95312     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARE  H            CR                     0,15

               S) - HORISTA

     95313     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,18

               RES) - HORISTA

     95314     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H            CR                     0,14

     95315     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,21

               ) - HORISTA

     95316     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,35

               ARES) - HORISTA

     95317     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  H            CR                     0,17

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95318     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,15

               ARES) - HORISTA

     95319     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARE  H            CR                     0,14

               S) - HORISTA

     95320     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,10

               ARES) - HORISTA

     95321     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,15

               MENTARES) - HORISTA

     95322     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,04

               ES) - HORISTA

     95323     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COM  H            CR                     0,17

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95324     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEME  H            CR                     0,18

               NTARES) - HORISTA

     95325     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARG  H            CR                     0,23

               OS COMPLEMENTARES) - HORISTA
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     95326     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCAR  H            CR                     0,04

               GOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95327     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARE  H            CR                     0,22

               S) - HORISTA

     95328     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,14

               TA

     95329     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,17

               TARES) - HORISTA

     95330     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            C                      0,13

               ES) - HORISTA

     95331     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR  H            CR                     0,11

                (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95332     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI  H            C                      0,50

               STA

     95333     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,53

               RES) - HORISTA

     95334     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO  H            CR                     0,60

               RISTA

     95335     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS C  H            C                      0,24

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

     95336     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST  H            CR                     0,15

               A

     95337     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            CR                     0,14

     95338     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   H            CR                     0,26

               - HORISTA

     95339     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HOR  H            CR                     0,29

               ISTA
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     95340     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,17

               TA

     95341     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,18

               ES) - HORISTA

     95342     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS C  H            CR                     0,18

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

     95343     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR  DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS  H            CR                     0,24

                COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95344     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COM  H            CR                     0,15

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95345     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,41

               ARES) - HORISTA

     95346     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,07

               ARES) - HORISTA

     95347     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,08

               ES) - HORISTA

     95348     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS CO  H            CR                     0,11

               MPLEMENTARES) - HORISTA

     95349     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEME  H            CR                     0,07

               NTARES) - HORISTA

     95350     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,07

               MENTARES) - HORISTA

     95351     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,24

               MENTARES) - HORISTA

     95352     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST  H            CR                     0,05

               A
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     95354     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS C  H            CR                     0,12

               OMPLEMENTARES) - HORISTA

     95355     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (EN  H            CR                     0,11

               CARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95356     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS   H            CR                     0,15

               COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95357     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENT  H            C                      0,22

               ARES) - HORISTA

     95358     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,21

               ) - HORISTA

     95359     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,23

               ES) - HORISTA

     95360     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGO  H            CR                     0,19

               S COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95361     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCAR  H            CR                     0,11

               GOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95362     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEM  H            CR                     0,15

               ENTARES) - HORISTA

     95363     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEM  H            CR                     0,18

               ENTARES) - HORISTA

     95364     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLE  H            CR                     0,13

               MENTARES) - HORISTA

     95365     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEME  H            CR                     0,15

               NTARES) - HORISTA

     95366     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPL  H            CR                     0,12

               EMENTARES) - HORISTA
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     95367     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE  H            CR                     0,13

                CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95368     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS   H            CR                     0,23

               COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95369     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEM  H            CR                     0,13

               ENTARES) - HORISTA

     95370     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI  H            CR                     0,18

               STA

     95371     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            C                      0,26

     95372     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA    H            C                      0,18

     95373     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,23

               ) - HORISTA

     95374     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,19

               ARES) - HORISTA

     95375     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA   H            CR                     0,27

     95376     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,06

               TA

     95377     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI  H            CR                     0,14

               STA

     95378     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            C                      0,21

     95379     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            C                      0,22

     95380     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAI  H            CR                     0,21

               OS  X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95381     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SONDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  H            CR                     0,15

     95382     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,16

               ES) - HORISTA
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     95383     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,22

               RES) - HORISTA

     95384     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES  H            CR                     0,15

               ) - HORISTA

     95385     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,13

               TA

     95386     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,20

               TA

     95387     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,16

               TA

     95388     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HO  H            CR                     0,06

               RISTA

     95389     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADO  H            CR                     0,11

               R (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

     95390     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            CR                     0,06

               TA

     95391     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,10

               ES) - HORISTA

     95392     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIS  H            C                      0,07

               TA

     95393     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,32

               TARES) - HORISTA

     95394     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,34

               TARES) - HORISTA

     95395     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENT  H            CR                     0,49

               ARES) - HORISTA
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     95396     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMEN  H            CR                     0,65

               TARES) - HORISTA

     95397     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,09

               RES) - HORISTA

     95398     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     0,07

               RES) - HORISTA

     95399     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  H            CR                     0,06

                - HORISTA

     95400     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  H            CR                     0,10

               ES) - HORISTA

     95401     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)   H            C                      0,39

               - HORISTA

     95402     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS CO  H            C                      0,84

               MPLEMENTARES) - HORISTA

     95403     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COM  H            CR                     0,95

               PLEMENTARES) - HORISTA

     95404     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS CO  H            CR                     1,30

               MPLEMENTARES) - HORISTA

     95405     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -   H            CR                     0,59

               HORISTA

     95406     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORIST  H            C                      0,09

               A

     95407     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  H            CR                     1,91

               RES) - HORISTA

     95408     CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    10,99

               RES) - MENSALISTA
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     95409     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    13,37

               ES) - MENSALISTA

     95410     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)  MES          CR                     8,90

                - MENSALISTA

     95411     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTAR  MES          CR                    14,33

               ES) - MENSALISTA

     95412     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                    12,07

               RES) - MENSALISTA

     95413     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSA  MES          CR                    10,38

               LISTA

     95414     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMEN  MES          CR                    43,42

               TARES) - MENSALISTA

     95415     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS CO  MES          CR                   112,80

               MPLEMENTARES) - MENSALISTA

     95416     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTA  MES          CR                     9,55

               RES) - MENSALISTA

     95417     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COM  MES          CR                   128,38

               PLEMENTARES) - MENSALISTA

     95418     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS CO  MES          CR                   175,50

               MPLEMENTARES) - MENSALISTA

     95419     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES          CR                    46,59

                MENSALISTA

     95420     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -   MES          CR                    66,18

               MENSALISTA

     95421     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  MES          CR                    87,50

                MENSALISTA
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     95422     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEM  MES          CR                    52,56

               ENTARES) - MENSALISTA

     95423     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -   MES          CR                    79,78

               MENSALISTA

     95424     CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSAL  MES          CR                    13,19

               ISTA

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:        0 COMPOSIÇÕES:     236

 -----------------------------------------------------------------

 TOTALIZAÇÃO  DE  COMPOSIÇOES

 -----------------------------------------------------------------

                                 AGRUPADOR        COMPOSIÇÃO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAL GERAL ........                  199                6.186
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00013532 UN 50.619,25!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!  VEICULO TIPO  MINI FURGAO COM MOTOR ENTRE *1.4 A
1.6* FLEX, 2 PORTAS

CR

00004757 H 17,75!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASFALTADOR C

00012075 UN 426,04!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM
CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL

CR

00013617 UN 46.194,01!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX,
CAMBIO  MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

CR

00001159 UN 151.472,44!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV,
CABINE DUPLA, 4X4

CR

00002404 M2 80,00!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE
ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO)

C

00002720 H 164,64!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP
(INCL MANUTENCAO/OPERACAO)

CR

00002719 H 139,50!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP,
PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR,
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)

C

00013382 UN 174,26!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL
50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W

CR

00020198 M3 1.287,34!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA),
SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO

C

00004126 UN 167,11!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO
EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR

C

00010615 UN 42.990,00!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA
72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO

C

00013860 UN 46.543,91!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.6 FLEX, POTENCIA
101/104 CV, 4 PORTAS

CR

00038605 UN 115,50ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO
OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

CR

00011270 UN 1,38ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM CR

00000412 UN 0,61ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM CR

00000414 UN 0,03ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM CR

00000410 UN 0,09ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM CR

00000411 UN 0,12ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM C

00000408 UN 0,59ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM CR

00039131 UN 1,44ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00000394 UN 1,46ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039130 UN 1,32ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00000395 UN 1,41ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039127 UN 0,69ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000392 UN 0,71ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039129 UN 0,81ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000393 UN 0,85ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO
DE FIXACAO

C

00039133 UN 1,89ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00000397 UN 2,09ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039132 UN 1,51ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000396 UN 1,62ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO
DE FIXACAO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039135 UN 3,03ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA
DE FIXACAO

CR

00039128 UN 0,75ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000400 UN 0,74ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039125 UN 0,75ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E
PARAFUSO DE FIXACAO

CR

00039134 UN 2,53ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000398 UN 2,33ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO
DE FIXACAO

CR

00039126 UN 3,41ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE
FIXACAO

CR

00000399 UN 3,01ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO
DE FIXACAO

CR

00039158 UN 8,08ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA),
COM 8"

CR

00039141 UN 0,58ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" CR

00039140 UN 0,53ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" CR

00039137 UN 0,30ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" CR

00039139 UN 0,44ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" CR

00039143 UN 1,21ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" CR

00039142 UN 0,86ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" CR

00039138 UN 0,32ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" CR

00039136 UN 0,21ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" CR

00039144 UN 1,41ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" CR

00039145 UN 2,32ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" CR

00012615 UN 2,82ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM
PREDIAL

CR

00011927 UN 4,12ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA
*12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

CR

00011928 UN 4,71ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA
*12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4"

CR

00011929 UN 7,30ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA
*12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

CR

00036801 UN 16,21ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " CR

00036246 M 2,32ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA,
COMPRIMENTO 6 M

CR

00037600 UN 47,99ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M CR

00037599 UN 44,66ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS CR

00000001 KG 36,76ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) C

00000003 L 3,12ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA CR

00000026 KG 3,82ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO CR

00000020 KG 3,85ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO C

00000021 KG 3,85ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO CR

00000024 KG 3,85ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO CR

00000025 KG 3,85ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO CR

00034341 KG 3,62ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO CR

00000022 KG 4,12ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO CR

00000023 KG 4,08ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO CR

00034439 KG 4,54ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000034 KG 4,04ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO CR

00034441 KG 4,30ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000031 KG 3,84ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO CR

00034443 KG 4,30ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000027 KG 3,84ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO C

00034446 KG 4,30ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000029 KG 3,59ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO CR

00000028 KG 4,15ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO CR

00034449 KG 4,74ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000032 KG 4,22ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO CR

00000033 KG 4,74ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO CR

00034343 KG 4,56ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM CR

00034452 KG 4,19ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000036 KG 4,00ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO CR

00034456 KG 4,19ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000039 KG 4,00ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO CR

00034457 KG 4,50ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000040 KG 4,09ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO CR

00034460 KG 4,60ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO CR

00000042 KG 4,15ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO CR

00000038 KG 4,63ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO CR

00034344 KG 6,28ACO-FIO PARA PROTENSAO, CP-150 RB L, 8 MM CR

00020063 UN 2,81ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL

CR

00040410 UN 16,98ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA,
DN 50 MM (2")

C

00040411 UN 18,42ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA,
DN 65 MM (2 1/2")

CR

00040412 UN 20,68ACOPLAMENTO RIGIDO EMFERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN
80 MM (3")

CR

00038838 UN 6,34ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM CR

00038839 UN 7,46ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM CR

00000055 UN 3,12ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

C

00000061 UN 2,95ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

CR

00000062 UN 6,11ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)

CR

00000077 UN 4,07ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1
1/2"

CR

00000076 UN 0,79ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" CR

00000067 UN 8,86ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000071 UN 15,58ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000073 UN 11,20ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000103 UN 38,74ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA CR

00000107 UN 0,74ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000065 UN 0,83ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA C

00000108 UN 1,64ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA CR

00000110 UN 3,88ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000109 UN 2,96ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000111 UN 6,73ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA CR

00000112 UN 3,64ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000113 UN 9,27ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA CR

00000104 UN 16,00ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA CR

00000102 UN 24,05ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA CR

00000095 UN 10,16ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000096 UN 13,16ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000097 UN 16,57ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000098 UN 26,87ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000099 UN 30,99ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000100 UN 37,68ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA
D' AGUA

CR

00000075 UN 282,67ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000114 UN 11,15ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000068 UN 14,95ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000086 UN 22,15ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000066 UN 25,41ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1  1/2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000069 UN 37,68ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000083 UN 146,63ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2  1/2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000074 UN 197,52ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000106 UN 403,79ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  110 MM X 4", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000087 UN 16,71ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000088 UN 20,10ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000089 UN 29,68ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000090 UN 34,03ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000081 UN 50,51ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000082 UN 196,55ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000105 UN 264,75ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000060 UN 4,05ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE
AGUA

CR

00000072 UN 26,21ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

CR

00000070 UN 26,56ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D'
AGUA

CR

00000085 UN 38,18ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA CR

00000084 UN 1,45ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM CR

00037997 UN 3,90ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037998 UN 4,04ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00010899 UN 39,42ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

CR

00010900 UN 30,85ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

CR

00000046 UN 18,38ADAPTADOR, PVC PBA,  BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000051 UN 41,76ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM CR

00012863 UN 12,02ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM CR

00000050 UN 26,45ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE  85 MM CR

00000047 UN 21,98ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM CR

00000048 UN 8,58ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM CR

00000052 UN 4,28ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE  60 MM CR

00000043 UN 11,27ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE  85 MM C

00004791 KG 20,03ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO CR

00000157 KG 98,85ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE

CR

00000156 KG 44,12ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO CR

00000131 KG 42,36ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO
(TIXOTROPICO)

CR

00039719 L 52,52ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO
TERMICO FLEXIVEL

CR

00021114 UN 11,25ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G CR

00000119 UN 4,44ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR C

00020080 UN 12,73ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR CR

00000122 UN 40,10ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR CR

00003410 KG 23,01ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS CR

00000124 L 11,00ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS CR

00007334 L 9,04ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS CR

00007325 KG 5,09ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM
ARMACAO

CR

00000123 L 4,89ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
ARMACAO

C

00000127 L 11,48ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA CR

00000133 L 4,93ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA CR

00037538 18L 122,43ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E
REBOCO

CR

00000132 L 5,42ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO CR

00013408 200KG 1.928,70ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG) CR

00037476 UN 1.266,11ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C =
1.00 M, E = 20 CM

CR

00037478 UN 1.791,21ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C =
1.00 M, E = 20 CM

CR

00037477 UN 2.191,80ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 2.50 M (L X A), C =
1.00 M, E = 20 CM

CR

00037479 UN 2.740,60ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C =
1.00 M, E = 20 CM

CR

00004319 UN 0,75AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO CR

00040553 M3 36,25AGREGADO RECICLADO (RCD), CLASSE A, CINZA, TIPO RACHAO RECICLADO C

00013003 L 1,54AGUA SANITARIA C

00006114 H 10,82AJUDANTE DE ARMADOR CR

00040912 MES 1.898,98AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) CR

00000247 H 11,89AJUDANTE DE ELETRICISTA CR

00040919 MES 2.086,95AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) CR

00025958 H 13,32AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS CR

00040984 MES 2.337,98AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) CR

00000248 H 11,19AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL CR

00041086 MES 1.965,00AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00006127 H 12,76AJUDANTE DE PEDREIRO CR

00034466 H 11,19AJUDANTE DE PINTOR CR

00041083 MES 1.965,00AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) CR

00000252 H 11,61AJUDANTE DE SERRALHEIRO CR

00040909 MES 2.036,84AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) CR

00000242 H 20,15AJUDANTE ESPECIALIZADO CR

00041085 MES 3.533,16AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) CR

00000427 UN 4,66ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16",
COMPRIMENTO *860* MM

CR

00000417 UN 2,20ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO
DIAMETRO 16 A 25 MM

CR

00011273 UN 6,82ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

CR

00011272 UN 4,11ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE
ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

CR

00011275 UN 1,65ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
AWG 4 (CAA 6/1)

CR

00011274 UN 1,26ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO
AWG 6 (CAA 6/1)

CR

00038470 UN 28,48ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO C

00038547 UN 77,71ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 CR

00038469 UN 83,56ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " CR

00038467 UN 47,02ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C CR

00038468 UN 51,74ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U CR

00038471 UN 67,19ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM CR

00037370 H 2,48ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00040862 MES 468,34ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00010658 UN 6.900,00ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78
KG, 4 PAS

C

00000253 H 19,11ALMOXARIFE C

00040809 MES 3.349,99ALMOXARIFE (MENSALISTA) CR

00000583 KG 20,01ALUMINIO ANODIZADO CR

00000299 UN 1,54ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00000298 UN 1,55ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00000295 UN 0,92ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) CR

00000296 UN 0,96ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) CR

00000297 UN 1,35ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) CR

00000301 UN 1,70ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) C

00000300 UN 7,14ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00020084 UN 0,92ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00020085 UN 0,85ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL CR

00000311 UN 5,52ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) CR

00000318 UN 9,68ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) CR

00000319 UN 18,28ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) CR

00000320 UN 58,13ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) CR

00000314 UN 89,29ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) CR

00000303 UN 2,31ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) CR

00000304 UN 3,53ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362) CR

00000305 UN 6,04ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000306 UN 7,26ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) CR

00000307 UN 14,33ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) CR

00000309 UN 29,38ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) CR

00000310 UN 37,26ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) CR

00000328 UN 4,44ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA CR

00000325 UN 1,72ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA CR

00020326 UN 4,61ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA CR

00000329 UN 5,68ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA CR

00000308 UN 19,14ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) CR

00039642 UN 1,16ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1
1/2"

CR

00039641 UN 0,81ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1
1/4"

CR

00039643 UN 3,23ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" CR

00039644 UN 4,17ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" CR

00039645 UN 5,38ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" CR

00012548 UN 63,32ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M CR

00013113 UN 25,95ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M CR

00013114 UN 31,59ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M CR

00012530 UN 38,49ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M CR

00012531 UN 43,06ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M CR

00012532 UN 52,66ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M CR

00012533 UN 62,81ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M CR

00012544 UN 76,73ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M CR

00012546 UN 79,43ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M CR

00012547 UN 92,37ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M CR

00012551 UN 100,58ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M CR

00012563 UN 157,98ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M CR

00012565 UN 248,60ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M CR

00012567 UN 323,48ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M CR

00012568 UN 534,12ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M CR

00011789 UN 0,62ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 CR

00020975 UN 6,18ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00020976 UN 9,34ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE
COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00040340 UN 45,02ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM CR

00040341 UN 53,30ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM CR

00040342 UN 67,58ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM CR

00040343 UN 82,91ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM CR

00040344 UN 87,66ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM CR

00040345 UN 109,45ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM CR

00040346 UN 102,96ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM CR

00040347 UN 127,30ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM CR

00038840 UN 1,77ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM CR

00038841 UN 1,97ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM CR

00038842 UN 3,89ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM CR

00038843 UN 6,08ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00013761 UN 2.350,00APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA,
BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO

C

00012888 DM3 100,24APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO
DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM
ELASTOMERO DE 6 MM

CR

00012889 DM3 65,46APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3
MM

C

00004814 UN 111,87APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM
POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)

CR

00025967 UN 1.229,86APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO CR

00006122 H 19,04APONTADOR OU APROPRIADOR CR

00040810 MES 3.340,03APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) CR

00021100 UN 2.514,11AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L CR

00011816 UN 2.680,78AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

C

00011814 UN 5.835,38AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

CR

00014186 UN 7.327,11AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA
24 KW

CR

00014185 UN 9.491,47AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO  RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE,
REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

CR

00011811 UN 3.629,17AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM
COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V

CR

00026038 UN 178.304,23AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H CR

00034482 UN 4.937,75AQUECEDOR SOLAR  CAPACIDADE DO RESERVATORIO 800 L, INCLUI 8 PLACAS COLETORAS
DE 1,42 M2

CR

00034469 UN 7.638,09AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS
COLETORAS DE 1,42 M2

CR

00034472 UN 2.350,00AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 200 L, INCLUI 2 PLACAS COLETORAS
DE 1,42 M2

C

00034476 UN 3.983,58AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS
DE 1,42 M2

CR

00034477 UN 5.286,98AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS
DE 1,42 M2

CR

00039847 UN 1.355,20AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H CR

00039844 UN 2.000,00AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H C

00039845 UN 1.157,57AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H CR

00039846 UN 1.221,96AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H CR

00039838 UN 3.386,85AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 18000 BTU/H CR

00039839 UN 3.538,50AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H CR

00039840 UN 4.509,31AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H CR

00039841 UN 4.794,84AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H CR

00039842 UN 6.091,25AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H CR

00039843 UN 6.724,05AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H CR

00039580 UN 58.139,56AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR CR

00039577 UN 25.022,01AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR CR

00039578 UN 30.254,12AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR CR

00039579 UN 37.607,80AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR CR

00039557 UN 5.400,20AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 24000 BTU/H CR

00039558 UN 5.435,27AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 30000 BTU/H CR

00039559 UN 5.640,35AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 36000 BTU/H CR

00039560 UN 6.486,12AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 48000 BTU/H CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039561 UN 7.532,75AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO)  4 VIAS 60000 BTU/H CR

00039556 UN 4.974,48AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H CR

00039555 UN 1.559,77AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H CR

00039548 UN 2.256,12AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H CR

00039554 UN 2.800,40AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H CR

00039550 UN 1.092,09AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H CR

00039551 UN 1.367,58AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H CR

00039826 UN 3.700,85AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H CR

00010700 UN 10.594,97ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL CR

00000346 KG 9,61ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M CR

00003312 KG 17,17ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM CR

00000339 M 0,46ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 CR

00000340 M 0,64ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 CR

00000338 KG 12,09ARAME FARPADO 16 BWG (0,047 KG/M) CR

00000334 KG 8,69ARAME GALVANIZADO  8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) CR

00000335 KG 7,96ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) CR

00000342 KG 9,00ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) CR

00000333 KG 9,21ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) C

00000343 M 0,24ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) CR

00000344 KG 9,96ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) CR

00000345 KG 12,17ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR

00000341 M 0,12ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) CR

00011107 KG 7,91ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M) CR

00003313 KG 22,10ARAME PROTEGIDO COM PVC PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM CR

00034562 KG 8,60ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) CR

00000337 KG 8,31ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) C

00000369 M3 56,25AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) CR

00000366 M3 65,00AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) C

00000367 M3 65,57AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) C

00000370 M3 60,00AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) C

00000368 M3 49,17AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

CR

00011075 M3 1.073,70AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CR

00011076 M3 81,96AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

CR

00001381 KG 0,41ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS C

00034353 KG 0,82ARGAMASSA COLANTE AC-II CR

00037595 KG 1,25ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII CR

00037596 KG 1,86ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E CR

00000371 KG 0,36ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

CR

00037553 KG 1,39ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE CR

00037552 KG 1,77ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO CR

00036880 KG 1,38ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS CR

00034355 KG 1,13ARGAMASSA PISO SOBRE PISO CR

00000130 KG 3,95ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE CR

00000135 KG 5,09ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

00036886 KG 0,43ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO CR

00000374 KG 0,31ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES CR

00038546 M3 280,75ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI
BOMBEAMENTO

CR

00034549 M3 168,75ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 CR

00006081 M3 23,90ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) CR

00006077 M3 13,78ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CR

00006079 M3 7,87ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CR

00001091 UN 18,58ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

CR

00001094 UN 12,99ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

CR

00001095 UN 27,61ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

CR

00001092 UN 21,37ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

C

00001093 UN 49,90ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES

CR

00001090 UN 35,73ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

CR

00001096 UN 64,30ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

CR

00001097 UN 54,58ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",
COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR

CR

00000378 H 15,53ARMADOR CR

00040911 MES 2.724,35ARMADOR (MENSALISTA) CR

00033939 H 52,12ARQUITETO JUNIOR CR

00040815 MES 9.136,82ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) CR

00034760 H 49,50ARQUITETO PAISAGISTA CR

00040935 MES 8.677,72ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) CR

00033952 H 74,05ARQUITETO PLENO CR

00040816 MES 12.978,09ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) CR

00033953 H 97,89ARQUITETO SENIOR CR

00040817 MES 17.158,19ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) CR

00013348 UN 0,65ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18MM

CR

00039211 UN 0,99ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039212 UN 1,11ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039208 UN 0,30ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039210 UN 0,55ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039214 UN 2,05ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039213 UN 1,45ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00039209 UN 0,36ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039207 UN 0,55ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO CR

00039215 UN 3,74ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00039216 UN 5,22ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00000379 UN 0,57ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM,
DIAMETRO DO FURO= 18 MM

CR

00011267 UN 5,72ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,
DIAMETRO DO FURO = 17 MM

CR

00041901 KG 3,12ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000510 KG 6,46ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)

CR

00000516 KG 6,88ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)

CR

00000509 KG 7,03ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO,
COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)

C

00040331 H 18,00ASSENTADOR DE MANILHAS CR

00040930 MES 3.156,66ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) CR

00011761 UN 49,75ASSENTO  VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO CR

00000377 UN 23,38ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL C

00007588 UN 31,90AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V C

00034392 H 14,62AUXILIAR  DE ALMOXARIFE CR

00040908 MES 2.566,93AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) CR

00034551 H 11,31AUXILIAR DE AZULEJISTA CR

00041078 MES 1.984,42AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) CR

00000246 H 12,06AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO CR

00040927 MES 2.117,44AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) CR

00002350 H 17,57AUXILIAR DE ESCRITORIO CR

00040812 MES 3.081,15AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) CR

00000245 H 22,81AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO CR

00041090 MES 3.998,32AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) CR

00000251 H 15,94AUXILIAR DE MECANICO CR

00040975 MES 2.795,23AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) CR

00041072 MES 2.237,80AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) CR

00006121 H 16,72AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CR

00041071 MES 2.930,79AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) CR

00000244 H 6,01AUXILIAR DE TOPOGRAFO CR

00041093 MES 1.056,68AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) CR

00000532 H 26,78AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA CR

00040931 MES 4.695,30AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) CR

00036150 UN 35,64AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M CR

00041069 MES 2.722,28AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) CR

00004760 H 15,53AZULEJISTA OU LADRILHISTA CR

00010422 UN 314,54BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA CR

00010420 UN 117,97BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA C

00010421 UN 157,88BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR CR

00036520 UN 587,74BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA
BRANCA, SEM ASSENTO

CR

00036519 UN 820,59BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS),
COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO

CR

00011784 UN 441,42BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA CR

00000010 UN 9,35BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L CR

00004815 UN 5,04BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS CR

00000541 UN 120,58BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM C

00000542 UN 151,14BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM CR

00000540 UN 340,61BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM CR

00038364 UN 628,93BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=  *2*
CM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011692 M2 390,92BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E=  *3* CM CR

00001746 UN 165,04BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M

C

00001748 UN 219,46BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M

CR

00001749 UN 317,96BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M

CR

00037412 UN 161,32BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,
LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

CR

00001745 UN 191,83BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M

CR

00001750 UN 448,29BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS,
ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M

CR

00011687 M 714,27BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES
DE APOIO)

CR

00011689 M 894,94BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES
DE APOIO)

CR

00011693 M2 133,69BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO CR

00036215 UN 701,75BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM CR

00038381 UN 8,16BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM CR

00039621 PAR 1.452,89BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA CR

00039624 PAR 1.470,24BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA CR

00039615 UN 506,88BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA CR

00039620 UN 774,87BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA CR

00039623 UN 750,34BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA CR

00036214 UN 226,11BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036207 UN 310,82BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036209 UN 356,72BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036210 UN 385,96BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

CR

00036212 UN 380,50BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM. CR

00036211 UN 357,89BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM,  DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036204 UN 136,84BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

CR

00036205 UN 151,98BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

CR

00036081 UN 162,05BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

C

00036206 UN 169,77BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3
CM

CR

00036218 UN 112,79BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036220 UN 129,34BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00036080 UN 139,90BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM C

00036223 UN 146,49BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM CR

00000546 KG 4,80BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) C

00000557 M 18,42BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2"  X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M CR

00000552 M 9,07BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M CR

00000555 M 5,56BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M CR

00000565 M 8,49BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M CR

00000549 M 24,28BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M CR

00000559 M 12,14BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M CR

00000551 M 47,45BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10,12 KG/M CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000547 M 18,19BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 3/8" (L X E), 3,79KG/M CR

00000560 M 15,37BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M CR

00000566 M 2,47BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M CR

00000563 M 13,80BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 2,84 KG/M CR

00038127 UN 283,96BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO CR

00038060 UN 56,28BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" CR

00010956 UN 58,46BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" CR

00039380 UN 9,06BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO CR

00013374 UN 79,41BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA CR

00037597 UN 290.000,00BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS CR

00000183 JG 96,16BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210
CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

C

00000184 JG 63,55BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210*
CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

CR

00000195 JG 78,11BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210*
CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

CR

00000194 JG 42,46BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210*
CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

CR

00020001 JG 77,84BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM  X *210*
CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00000181 JG 105,31BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM  X *210*
CM,  EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

CR

00039837 JG 142,07BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA
LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER

CR

00010535 UN 3.000,00BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

C

00010537 UN 4.091,18BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR

CR

00013891 UN 3.752,54BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A
GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR

CR

00025975 UN 16.322,03BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A
GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR

CR

00036396 UN 3.432,20BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

CR

00036397 UN 12.203,38BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

CR

00036398 UN 14.832,20BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

CR

00000647 H 16,36BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO CR

00040920 MES 2.868,87BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) CR

00007266 MIL 460,00BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM C

00007270 UN 0,43BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM CR

00007269 UN 0,31BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM CR

00007271 UN 0,46BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM CR

00007268 UN 0,65BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM CR

00007267 UN 0,31BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM CR

00038783 UN 0,57BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA
(NBR 15270)

CR

00037593 UN 1,50BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR
15270)

CR

00037594 UN 1,84BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR
15270)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037592 UN 1,12BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR
15270)

CR

00034556 UN 2,35BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) CR

00037873 UN 2,56BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA  (NBR 6136) CR

00034564 UN 2,93BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00034565 UN 3,38BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) CR

00038590 UN 1,96BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034566 UN 1,83BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) CR

00034567 UN 2,06BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) CR

00038591 UN 2,23BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034568 UN 2,69BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) CR

00034569 UN 2,75BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) CR

00034570 UN 2,94BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00025070 UN 2,25BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034571 UN 2,29BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) CR

00034573 UN 2,42BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) CR

00037107 UN 3,57BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA - NBR 6136/2007 CR

00034576 UN 3,35BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) CR

00034577 UN 3,57BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) CR

00034578 UN 3,96BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00034579 UN 5,07BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) CR

00025067 UN 2,93BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00034580 UN 3,19BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) CR

00025071 UN 1,54BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038395 UN 6,82BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM CR

00034583 M2 61,53BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM CR

00034584 M2 34,44BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM CR

00000709 M2 450,14BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS
TERMINAIS  E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO

CR

00000716 UN 10,01BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM CR

00000715 UN 9,90BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM C

00000718 UN 14,75BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM CR

00011981 UN 10,11BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM CR

00010610 UN 1,24BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA -  NBR 15270 CR

00034585 UN 1,26BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270) CR

00034586 UN 1,28BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00038603 UN 1,48BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034588 UN 1,64BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034590 UN 1,77BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034591 UN 2,21BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00037103 UN 1,91BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034555 UN 2,40BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM  (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034599 UN 1,72BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000674 M2 44,27BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) CR

00034600 M2 71,94BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) C

00000652 M2 91,62BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM CR

00034592 UN 1,63BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000651 UN 1,87BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000654 UN 2,41BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000650 UN 1,59BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) C

00040517 M2 43,13BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS,
*35  CM X 15* CM, E =  *6* CM, COR NATURAL

CR

00040520 M2 45,18BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS,
*35  CM X 15* CM, E =  *8* CM, COR NATURAL

CR

00040515 M2 54,55BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-
GRADE/GRAMEIRO, *60  CM X 45* CM, E =  *7* CM, COR NATURAL

CR

00040516 M2 64,96BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-
GRADE/GRAMEIRO, *60  CM X 45* CM, E =  *9* CM, COR NATURAL

CR

00040525 M2 46,21BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS,
*22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00040529 M2 50,73BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS,
*22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000695 M2 34,84BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E =
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00040524 M2 46,21BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036156 M2 40,05BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

CR

00036155 M2 35,48BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036154 M2 47,14BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

CR

00036196 M2 40,05BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000679 M2 47,75BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E =
10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000711 M2 36,45BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E =
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00000712 M2 38,00BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E =
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036191 UN 2,65BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E =
8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036169 M2 38,82BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X
11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

CR

00036172 M2 33,89BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X
11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

CR

00036174 M2 44,49BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X
11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

CR

00036170 M2 38,00BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X
11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

C

00012614 UN 13,13BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA
DRENAGEM PREDIAL

CR

00006140 UN 2,51BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) CR

00038399 UN 133,39BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM CR

00000735 UN 1.461,11BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10
M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

CR

00000736 UN 1.228,53BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60
M3/H

CR

00000729 UN 500,64BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP,  BOCAIS 1" X
3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039925 UN 7.234,20BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15
HP,  DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H

CR

00000731 UN 487,24BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP  BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO
DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

CR

00010575 UN 760,38BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99
M3/H A 24 M / 0,71 M3/H

CR

00000733 UN 832,53BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H

CR

00000732 UN 821,33BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

CR

00000737 UN 4.605,80BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50
M3/H

CR

00000738 UN 2.135,68BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20
M3/H

CR

00000740 UN 4.332,85BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO
1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M /
4,2 M3/H

CR

00000734 UN 880,47BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

CR

00039008 UN 36.570,91BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H CR

00039009 UN 39.181,20BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H CR

00010587 UN 2.383,32BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H

CR

00000759 UN 3.426,75BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

CR

00000761 UN 5.808,63BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H

CR

00000750 UN 5.514,83BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA
POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H

CR

00000755 UN 22.630,21BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO
DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H

CR

00000749 UN 8.322,97BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE
2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H

CR

00000756 UN 24.681,27BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS,
ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4
POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H

CR

00000757 UN 11.206,87BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127
MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H

CR

00010588 UN 2.474,19BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M /
16 M3/H

CR

00010592 UN 2.988,50BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM
SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7
M3/H

C

00010589 UN 4.014,86BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28
M / 4,6 M3/H

CR

00000760 UN 22.413,75BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170
MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H

CR

00000751 UN 3.530,16BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144
MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H
A 28 M / 5 M3/H

CR

00000754 UN 5.603,43BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A
25,5 M / 3,6 M3/H

00014013 UN 124.458,88BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' CR

00039917 UN 56.175,56BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100*
LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV

CR

00005081 PAR 18,73BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA CR

00038167 PAR 16,14BORBOLETA EM ZAMAC CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA CR

00036145 PAR 34,56BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO CR

00012893 PAR 57,60BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO CR

00011685 UN 18,40BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " CR

00011679 UN 6,06BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO CR

00011680 UN 4,99BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES CR

00002512 UN 17,42BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV CR

00004374 UN 0,33BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CR

00007568 UN 0,55BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CR

00007584 UN 0,84BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA

CR

00011945 UN 0,05BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 CR

00011946 UN 0,06BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 CR

00004375 UN 0,09BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 C

00011950 UN 0,18BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CR

00004376 UN 0,17BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CR

00007583 UN 0,37BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

CR

00004350 UN 0,34BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

CR

00039886 UN 2,33BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15
MM

CR

00039887 UN 3,49BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22
MM

CR

00039888 UN 7,99BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28
MM

CR

00039890 UN 13,64BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35
MM

CR

00039891 UN 19,23BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42
MM

CR

00039892 UN 59,96BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54
MM

CR

00000790 UN 11,44BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" CR

00000766 UN 11,44BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" CR

00000791 UN 11,44BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00000767 UN 11,44BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00000768 UN 8,98BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" CR

00000789 UN 8,79BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" CR

00000769 UN 8,98BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00000770 UN 3,17BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" CR

00012394 UN 3,17BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" CR

00000764 UN 5,53BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" C

00000765 UN 5,53BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00000787 UN 24,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000774 UN 24,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" CR

00000773 UN 24,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" CR

00000775 UN 24,70BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00000788 UN 15,35BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00000772 UN 15,35BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00000771 UN 15,35BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00000779 UN 3,81BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00000776 UN 36,41BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" CR

00000777 UN 35,40BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" CR

00000780 UN 35,57BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00000778 UN 36,41BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00000781 UN 67,28BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" CR

00000786 UN 67,28BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" CR

00000782 UN 67,28BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" CR

00000783 UN 184,14BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" CR

00000785 UN 194,56BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" CR

00000784 UN 208,72BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" CR

00000831 UN 53,48BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000828 UN 0,39BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000829 UN 0,75BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000812 UN 1,59BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

C

00000819 UN 2,81BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000818 UN 5,28BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000823 UN 13,03BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000830 UN 10,52BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000826 UN 31,30BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000827 UN 26,40BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000832 UN 1,68BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000833 UN 2,47BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000834 UN 2,72BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000825 UN 2,92BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000813 UN 3,57BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000820 UN 3,90BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000816 UN 6,68BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000814 UN 8,33BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000815 UN 8,54BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000822 UN 9,89BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000821 UN 11,83BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00000817 UN 16,17BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00020086 UN 2,22BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00039191 UN 11,67BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039190 UN 12,19BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039189 UN 12,90BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039186 UN 11,54BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039188 UN 9,50BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039187 UN 9,95BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039184 UN 3,74BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039185 UN 3,41BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039198 UN 38,28BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039197 UN 39,99BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039196 UN 41,24BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039199 UN 36,84BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO CR

00039195 UN 21,26BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039194 UN 22,76BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039193 UN 24,94BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO CR

00039192 UN 25,94BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039920 UN 3,14BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2",  PARA ELETRODUTO CR

00039201 UN 45,77BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039200 UN 46,14BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039203 UN 37,25BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039202 UN 43,76BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO CR

00039205 UN 73,02BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039204 UN 74,78BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO CR

00039206 UN 70,95BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO CR

00000797 UN 5,92BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" CR

00000798 UN 0,87BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" CR

00000796 UN 5,83BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" CR

00000799 UN 2,68BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" CR

00000792 UN 2,54BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" C

00000804 UN 8,34BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL,  2"  X 1 1/2 " CR

00000793 UN 4,12BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2"  X1 1/4 " CR

00000801 UN 2,79BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4"  X 3/4 " CR

00000794 UN 2,92BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " CR

00000802 UN 8,81BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2"  X 1 " CR

00000803 UN 9,18BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2"  X 1 1/4 " CR

00038001 UN 0,64BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038002 UN 1,19BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038003 UN 14,28BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038004 UN 19,09BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00036327 UN 1,22BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038992 UN 1,96BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038993 UN 5,59BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038418 UN 3,14BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00039178 UN 1,26BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE  1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039177 UN 1,14BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00039174 UN 0,57BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039176 UN 0,74BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039180 UN 3,42BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039179 UN 3,03BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00039175 UN 0,69BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039217 UN 0,53BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO CR

00039181 UN 4,59BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00039182 UN 6,46BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00012616 UN 3,89CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

CR

00001049 UN 5,41CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/2"

CR

00001099 UN 4,14CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1 1/4"

CR

00039678 UN 1,67CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1/2"

CR

00001050 UN 2,83CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 1"

CR

00001101 UN 17,84CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 2 1/2"

CR

00001100 UN 9,20CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 2"

CR

00039679 UN 35,56CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 3 1/2"

CR

00001098 UN 2,21CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 3/4"

CR

00001102 UN 26,60CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 3"

CR

00001051 UN 38,67CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360
GRAUS, DE 4"

CR

00037399 UN 19,97CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO CR

00042014 KG 16,80CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO
INDEPENDENTE 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)

CR

00042012 KG 12,78CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
(COLETADO CAIXA)

CR

00042013 KG 6,88CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F
(COLETADO CAIXA)

CR

00025004 KG 19,50CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG CR

00025002 KG 19,66CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG CR

00037409 KG 19,34CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG CR

00000841 KG 19,98CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00025005 KG 21,90CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG CR

00025003 KG 23,40CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG CR

00037410 KG 21,90CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG CR

00000842 KG 24,64CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG CR

00000862 M 3,92CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO CR

00000866 M 48,28CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO CR

00000892 M 61,39CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO CR

00000857 M 6,25CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO C

00037404 M 73,82CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO CR

00000868 M 9,65CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO CR

00000870 M 127,21CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO CR

00000863 M 13,33CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CR

00000867 M 18,57CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO CR

00000891 M 213,64CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO CR

00000864 M 26,16CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO CR

00000865 M 36,85CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO CR

00001006 M 52,00CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, DIAMETRO 120 MM2

CR

00000948 M 23,78CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000947 M 24,18CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000911 M 35,17CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000925 M 32,51CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000954 M 35,91CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC CR

00000901 M 38,44CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

C

00000926 M 40,62CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000912 M 40,87CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000955 M 48,78CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000946 M 54,85CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000953 M 49,91CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000902 M 60,67CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000927 M 58,81CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000913 M 65,64CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000903 M 74,29CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000945 M 78,58CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000914 M 80,50CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM
PVC

CR

00000993 M 1,12CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00001020 M 4,87CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

22Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
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00001017 M 53,57CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2

CR

00000999 M 66,37CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

CR

00000995 M 7,47CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CR

00001000 M 81,36CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

CR

00001022 M 1,55CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00001015 M 107,14CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2

CR

00000996 M 11,38CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

CR

00001001 M 134,08CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2

CR

00001019 M 15,69CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CR

00001021 M 2,22CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

CR

00039249 M 174,91CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2

CR

00001018 M 22,36CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

CR

00039250 M 224,68CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2

CR

00000994 M 3,04CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00000977 M 30,98CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

CR

00000998 M 41,15CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

CR

00039251 M 0,29CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2

CR

00001011 M 0,41CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2

CR

00039252 M 0,49CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2

CR

00001013 M 0,65CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00000980 M 4,47CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

00039237 M 53,01CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2

CR

00039238 M 66,18CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2

CR

00000979 M 6,89CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

C

00039239 M 80,54CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2

CR

00001014 M 1,04CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00039240 M 106,45CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

CR

00039232 M 11,05CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

CR

00039233 M 15,19CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2

CR

00000981 M 1,86CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039234 M 22,30CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2

CR

00000982 M 2,61CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00039235 M 31,37CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2

CR

00039236 M 41,12CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

CR

00000876 M 106,15CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
120 MM2

CR

00000877 M 124,79CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
150 MM2

CR

00000882 M 135,98CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
185 MM2

CR

00000878 M 169,06CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
240 MM2

CR

00000879 M 199,26CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
300 MM2

CR

00000880 M 234,45CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
400 MM2

CR

00000873 M 71,29CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
50 MM2

CR

00000881 M 320,46CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
500 MM2

CR

00000874 M 84,60CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
70 MM2

CR

00000875 M 100,94CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,
COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL
95 MM2

CR

00000983 M 0,63CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00000985 M 4,74CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

00000990 M 64,89CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2

CR

00039241 M 7,42CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

CR

00001005 M 79,64CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2

CR

00000984 M 1,63CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00000991 M 105,24CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2

CR

00000986 M 11,33CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

CR

00001024 M 130,25CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2

CR

00000987 M 15,40CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2

CR

00001003 M 2,39CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

CR

00000992 M 168,52CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001007 M 21,85CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2

CR

00039242 M 208,80CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2

CR

00001008 M 2,72CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00000988 M 30,18CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2

CR

00000989 M 40,89CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,
450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2

CR

00039598 M 1,02CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E CR

00039599 M 1,53CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 CR

00034602 M 2,24CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 CR

00034603 M 10,77CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 CR

00034607 M 4,80CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 CR

00034609 M 7,20CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 CR

00034618 M 2,97CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 CR

00034620 M 14,86CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 CR

00034621 M 6,89CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 CR

00034622 M 9,77CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 CR

00034624 M 3,79CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 CR

00034626 M 20,43CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 CR

00034627 M 8,80CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 CR

00034629 M 12,89CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 CR

00039257 M 2,85CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2

CR

00039261 M 15,21CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2

CR

00039268 M 175,50CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2

CR

00039262 M 23,78CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2

CR

00039258 M 4,23CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2

CR

00039263 M 36,80CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2

CR

00039264 M 49,83CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2

CR

00039259 M 6,44CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2

CR

00039265 M 73,40CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2

CR

00039260 M 9,17CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2

CR

00039266 M 102,99CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2

CR

00039267 M 135,01CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA
EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2

CR

00011901 M 0,40CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM C

00011902 M 0,69CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011903 M 1,07CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011904 M 1,37CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011905 M 1,84CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

00011906 M 2,12CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011919 M 4,16CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO CR

00011920 M 8,07CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO CR

00011924 M 78,49CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO CR

00011921 M 10,99CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO CR

00011922 M 19,51CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO CR

00011923 M 31,86CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO CR

00011916 M 5,40CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO CR

00011914 M 39,26CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO CR

00011917 M 9,41CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO CR

00011918 M 12,76CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO CR

00037734 UN 36.466,78CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00042251 UN 41.410,25CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00037733 UN 27.342,65CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00037735 UN 32.947,90CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00041758 UN 130,06CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM
MOLA - CHAVES INCLUIDAS

CR

00005090 UN 14,90CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM,  HASTE DE
ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES

C

00005085 UN 16,61CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM,  HASTE DE ACO
TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES

CR

00038374 UN 866,34CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) CR

00020212 M 8,55CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

C

00004430 M 6,30CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004400 M 7,96CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004496 M 2,31CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) CR

00011871 UN 195,30CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA C

00034636 UN 313,41CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA C

00034639 UN 636,53CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA CR

00034640 UN 714,99CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA CR

00034637 UN 179,94CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA CR

00034638 UN 308,58CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA CR

00011868 UN 268,41CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA CR

00037106 UN 2.592,56CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA CR

00011869 UN 435,49CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA CR

00037104 UN 561,38CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA CR

00037105 UN 1.250,28CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA CR

00011638 UN 99,87CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X
76,5* CM (L X A X P)

CR

00001030 UN 28,83CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO
INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE

C

00011694 UN 637,29CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO,
CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS

CR

00035277 UN 352,80CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM,
CAPACIDADE  APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA

CR

00010521 UN 163,07CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM,
EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

00010885 UN 206,26CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM,
EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

CR

00020962 UN 170,84CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17
CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

C

00020963 UN 208,69CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17
CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

CR

00002555 UN 1,48CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA CR

00002556 UN 1,37CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA CR

00002557 UN 2,89CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA CR

00039810 UN 12,27CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM CR

00039811 UN 15,54CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM CR

00039812 UN 23,71CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM CR

00020254 UN 15,97CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X
15 X 10 CM

CR

00039771 UN 26,46CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X
20 X 10 CM

CR

00020255 UN 43,72CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X
25 X 10 CM

CR

00039772 UN 52,40CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X
30 X 10 CM

CR

00020253 UN 91,36CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X
35 X 12 CM

CR

00039773 UN 94,89CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X
40 X 15 CM

CR

00039774 UN 123,30CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X
50 X 15 CM

CR

00039775 UN 215,94CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X
60 X 20 CM

CR

00039776 UN 265,77CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X
70 X 20 CM

CR

00039777 UN 318,93CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X
80 X 20 CM

CR

00011250 UN 47,36CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00039766 UN 57,80CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011251 UN 99,66CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00039767 UN 131,22CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011253 UN 196,01CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011254 UN 210,58CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011255 UN 318,93CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011256 UN 364,96CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00014055 UN 647,43CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X 12 CM,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00039768 UN 690,82CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011247 UN 927,52CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039769 UN 1.124,43CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00011249 UN 3.031,72CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00039770 UN 3.942,14CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20*
CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

CR

00010569 UN 2,88CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES CR

00001872 UN 2,10CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CR

00001873 UN 4,17CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CR

00039693 UN 1.730,08CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM
MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039692 UN 291,23CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039681 UN 164,45CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039680 UN 84,71CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO
DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039682 UN 166,11CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039685 UN 140,92CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039687 UN 265,64CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA
DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00003280 UN 100,43CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM CR

00011881 UN 46,64CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM CR

00034641 UN 37,61CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM CR

00034643 UN 11,42CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM CR

00003278 UN 52,66CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM CR

00003279 UN 86,88CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM CR

00001062 UN 149,50CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

C

00039686 UN 255,01CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE
ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039683 UN 51,85CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00001871 UN 3,75CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CR

00012001 UN 5,42CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

CR

00011882 UN 52,66CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO CR

00039689 UN 3.322,22CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6
MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039688 UN 480,06CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2
MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00001068 UN 2.004,96CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4
MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039690 UN 4.509,91CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8
MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039691 UN 5.041,47CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12
MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CR

00039808 UN 45,30CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM
DISJUNTOR

CR

00039809 UN 125,04CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM
DISJUNTOR

CR

00011713 UN 24,78CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA CR

00011716 UN 10,58CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00005103 UN 10,73CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00011712 UN 24,99CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) C

00011717 UN 27,15CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00011714 UN 33,78CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA CR

00011715 UN 38,87CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA CR

00011880 UN 69,87CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA CR

00001106 KG 0,44CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS C

00011161 KG 0,73CAL HIDRATADA PARA PINTURA CR

00001107 KG 0,50CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) CR

00004758 H 18,90CALAFETADOR / CALAFATE CR

00041080 MES 3.316,44CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA) CR

00025963 KG 0,06CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004759 H 15,53CALCETEIRO CR

00041068 MES 2.722,29CALCETEIRO  (MENSALISTA) CR

00001108 M 19,83CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM CR

00001117 M 23,02CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM CR

00001118 M 29,60CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM CR

00001110 M 29,60CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM CR

00012618 UN 31,31CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA
DRENAGEM PREDIAL

CR

00040871 M 52,35CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO
CAIXA)

CR

00040869 M 19,44CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO
CAIXA)

CR

00040870 M 26,36CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO
CAIXA)

CR

00001109 M 19,73CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM CR

00001119 M 14,80CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM CR

00013115 M 15,46CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL CR

00010541 M 17,95CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL CR

00010543 M 34,84CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL CR

00010544 M 41,90CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL CR

00010545 M 64,26CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL CR

00010542 M 24,74CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL CR

00038365 M2 1,45CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA CR

00037745 UN 221.748,00CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

C

00037754 UN 231.572,27CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037748 UN 235.747,59CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037761 UN 195.082,09CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037757 UN 271.571,11CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037759 UN 272.623,73CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037766 UN 272.623,71CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037752 UN 247.220,94CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037760 UN 260.343,37CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037765 UN 181.749,16CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037746 UN 199.257,40CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037750 UN 198.555,68CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037753 UN 197.853,94CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037756 UN 195.082,09CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00037755 UN 283.500,60CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037758 UN 319.990,79CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037747 UN 287.921,52CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037767 UN 303.850,90CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037751 UN 303.850,90CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)

CR

00037749 UN 300.342,23CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE
ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI,
NAO INCLUI CARROCERIA)

CR

00012114 UN 117,97CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM CR

00038106 UN 16,03CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) CR

00038085 UN 18,93CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038599 UN 3,02CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038596 UN 2,06CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038600 UN 3,55CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038597 UN 2,52CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00000659 UN 1,22CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000660 UN 1,79CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00000658 UN 0,98CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00038548 UN 0,96CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034647 UN 1,67CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) CR

00034649 UN 1,72CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034652 UN 2,34CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) CR

00034655 UN 2,27CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00040607 UN 2,98CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM CR

00000585 KG 16,23CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " CR

00004777 KG 3,32CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" CR

00000587 KG 17,40CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " CR

00000590 KG 16,81CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " CR

00000592 KG 17,40CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) C

00000586 M 10,23CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " CR

00000591 KG 16,23CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

30Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

00000588 M 16,18CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " CR

00000589 M 27,35CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " CR

00000584 M 17,28CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " CR

00004912 KG 3,86CANTONEIRA DE ACO 3 "  X  3 "  X  1/4 " CR

00000574 M 17,07CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M CR

00000567 M 6,32CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M CR

00000568 M 38,30CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M CR

00000569 KG 5,32CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) CR

00001165 UN 10,60CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00001164 UN 8,58CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00001162 UN 2,98CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00012395 UN 2,90CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" CR

00001170 UN 5,62CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00001169 UN 27,62CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00001166 UN 15,31CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00001163 UN 3,86CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00012396 UN 2,90CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" CR

00001168 UN 39,38CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00001167 UN 65,87CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00036331 UN 0,94CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036346 UN 1,63CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00001210 UN 6,46CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001203 UN 4,93CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001197 UN 0,94CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001202 UN 2,52CAP PVC, ROSCAVEL, 1",  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001188 UN 16,33CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001211 UN 9,04CAP PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001198 UN 1,44CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4",  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001199 UN 25,30CAP PVC, ROSCAVEL, 3",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00020088 UN 9,04CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020089 UN 44,99CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020087 UN 6,10CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001200 UN 5,86CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00012909 UN 2,60CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00012910 UN 4,43CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001184 UN 52,99CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001191 UN 0,86CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001185 UN 0,92CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001189 UN 1,31CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001193 UN 2,60CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001194 UN 4,81CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001195 UN 7,35CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001204 UN 13,57CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001205 UN 30,59CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001207 UN 23,20CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) CR

00001206 UN 5,57CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

31Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

00001183 UN 12,45CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM,  PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) C

00026047 UN 100,02CAP, PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00026048 UN 149,03CAP, PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00012894 UN 15,60CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) CR

00012895 UN 12,00CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

C

00001631 UN 107,49CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA
PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA

CR

00001633 UN 182,64CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA
PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA

CR

00010818 KG 19,71CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO CR

00039359 UN 20,07CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO
PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA,
LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

CR

00039360 UN 18,24CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO
PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA
*360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

CR

00010710 M2 67,42CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM
(INSTALADO)

C

00010709 M2 82,83CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM
(INSTALADO)

CR

00039636 M2 84,58CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5
MM (INSTALADO)

CR

00010708 M2 26,10CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM
(INSTALADO)

CR

00039635 M2 44,43CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM
(INSTALADO)

CR

00006117 H 14,76CARPINTEIRO AUXILIAR CR

00040913 MES 2.588,27CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) CR

00001214 H 14,76CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS CR

00040915 MES 2.588,27CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) CR

00001213 H 14,76CARPINTEIRO DE FORMAS C

00040914 MES 2.586,82CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) CR

00005091 UN 14,55CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA
APARAFUSAR NA PAREDE

CR

00014615 UN 3.272,36CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E
DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO

CR

00002711 UN 107,95CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA C

00037727 UN 8.500,00CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00037728 UN 11.531,46CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037729 UN 12.482,51CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037730 UN 13.433,56CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037731 UN 14.384,61CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037732 UN 16.405,59CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00042250 T 1.262,94CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE
UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM

CR

00042256 KG 2,65CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE
UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR)

CR

00004743 M3 21,90CASCALHO DE CAVA CR

00004744 M3 28,63CASCALHO DE RIO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004745 M3 38,35CASCALHO LAVADO CR

00036496 UN 8.308,46CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M
EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA
CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS

CR

00010630 UN 404.662,71CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

CR

00037762 UN 347.054,55CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

CR

00037763 UN 351.269,73CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E
CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

CR

00041992 UN 399.323,48CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE
TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

C

00013215 UN 489.670,01CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE
MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
SEMIRREBOQUE)

CR

00004235 H 11,95CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR CR

00040976 MES 2.097,73CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) CR

00039013 UN 0,99CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM CR

00041967 L 4,53CERA  LIQUIDA CR

00012760 M2 959,70CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A
QUENTE, FOSCO)

CR

00012759 M2 639,79CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A
QUENTE, FOSCO)

CR

00040424 KG 4,76CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E
=4,75 MM (37,29 KG/M2)

CR

00001325 KG 5,80CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) CR

00001327 KG 5,19CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) CR

00001328 KG 5,43CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) CR

00001321 KG 5,82CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) CR

00001318 KG 5,60CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) CR

00001322 KG 6,17CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) CR

00001323 KG 6,04CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) CR

00001319 KG 5,34CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) CR

00011026 KG 7,15CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) CR

00011027 KG 7,59CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) CR

00011046 KG 7,37CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) CR

00011047 KG 5,57CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) CR

00039630 M2 51,78CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) CR

00011049 KG 6,87CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) C

00039632 M2 36,13CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) CR

00011051 KG 7,38CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) CR

00011061 KG 5,16CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) CR

00001336 M2 1.381,67CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 CR

00001333 KG 5,37CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 CR

00001330 KG 5,51CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 CR

00010957 KG 6,87CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 CR

00001332 KG 5,72CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 CR

00001334 KG 6,34CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001335 KG 6,43CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 CR

00040425 KG 4,78CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) CR

00001337 KG 6,77CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 CR

00011122 KG 15,10CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) CR

00011123 KG 15,10CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) CR

00011125 KG 15,10CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) CR

00039416 M2 27,08CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
1200 X 1800 MM (L X C)

CR

00039417 M2 28,39CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM,
1200 X 2400 MM (L X C)

CR

00039414 M2 25,43CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200
X 1800 MM (L X C)

CR

00039415 M2 26,95CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200
X 2400 MM (L X C)

CR

00039412 M2 19,14CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800
MM (L X C)

CR

00039413 M2 18,96CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400
MM (L X C)

CR

00001338 M2 24,17CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM C

00001340 M2 27,94CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM CR

00001341 M2 26,91CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM CR

00001364 M2 21,94CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
10 MM

CR

00001361 UN 91,50CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
12 MM

CR

00001362 M2 30,54CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
15 MM

CR

00011131 M2 39,09CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
20 MM

CR

00011132 M2 46,21CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
25 MM

CR

00001363 M2 15,54CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
6 MM

C

00011130 M2 19,68CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =
8 MM

CR

00011134 M2 27,77CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

C

00011135 M2 33,85CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00011136 M2 36,61CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00034743 M2 46,61CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00011137 M2 51,98CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00034745 M2 59,24CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00034746 M2 15,25CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00001360 M2 18,84CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20*
M

CR

00001346 M2 17,79CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x
1,10 M, E = 10 MM

CR

00001345 M2 28,83CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x
1,10 M, E = 18 MM

CR

00001344 UN 31,00CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x
1,10 M, E = 6 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001342 UN 54,80CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X
1,10 m, E = 14 MM

CR

00001347 M2 21,26CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X
1,10 M, E = 12 MM

C

00001349 UN 78,15CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X
1,10 M, E = 20 MM

CR

00001350 UN 28,75CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E = 10 MM

C

00001357 UN 36,62CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E = 12 MM

CR

00001355 M2 16,85CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E = 14 MM

CR

00001358 M2 19,52CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E = 17 MM

CR

00001359 UN 56,58CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E = 20 MM

CR

00001351 UN 18,23CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,
E = 6 MM

CR

00034659 M2 19,67CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034514 M2 21,79CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M C

00034660 M2 27,65CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034661 M2 39,71CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034667 M2 14,38CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034668 M2 18,79CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034741 M2 20,68CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034664 M2 22,56CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034665 M2 28,01CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034666 M2 42,31CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034669 M2 15,51CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034670 M2 18,97CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034671 M2 15,84CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034672 M2 16,70CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034673 M2 20,38CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034674 M2 27,09CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034675 M2 33,03CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034676 M2 9,51CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00034677 M2 12,78CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M CR

00040623 PAR 30,19CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ",
E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM

CR

00011584 UN 74,48CHAPA RIGIDA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA A QUENTE, LISA, DE *1,22 X 2,44* M,  E =
2,5 MM

CR

00011112 KG 15,10CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,5 MM, L = 300 MM - 0,41 KG/M (LIGA 1200 - H14) C

00011115 M 6,99CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 1000 MM - 2,16 KG/M (LIGA 1200 - H14) CR

00011113 KG 15,10CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 500 MM - 1,08 KG/M (LIGA 1200 - H14) CR

00011114 M 11,61CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 600 MM - 1,30 KG/M (LIGA 1200 - H14) CR

00012083 UN 561,29CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO
CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V

CR

00012081 UN 189,81CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO
CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V

C

00012082 UN 298,31CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO
CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V

CR

00013354 UN 445,53CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A,
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

35Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

00014057 UN 248,75CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A,
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V

CR

00014058 UN 392,39CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A,
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V

CR

00020971 UN 8,57CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO,
PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00005047 UN 267,34CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL
DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA,
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA

CR

00013369 UN 289,99CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA
FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V

CR

00013370 UN 402,00CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA
FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V

CR

00013279 KG 11,00CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM,  COM PORCA E ARRUELA CR

00011977 UN 5,69CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM CR

00011975 UN 12,49CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA CR

00039746 UN 138,97CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E
ARRUELA

CR

00011976 UN 0,63CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM CR

00001368 UN 48,90CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220
V)

C

00001367 UN 158,17CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) CR

00007608 UN 4,29CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA CR

00041900 KG 2,08CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS)

C

00041899 T 1.976,26CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS)

C

00001380 KG 2,34CIMENTO BRANCO CR

00001375 KG 10,29CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS CR

00001379 KG 0,40CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CR

00010511 50KG 20,00CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) C

00013284 KG 0,33CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 CR

00025974 KG 1,34CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 CR

00001382 50KG 19,27CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 CR

00034753 KG 0,38CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 CR

00000420 UN 19,38CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA
MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

CR

00012327 UN 23,08CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE
TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

CR

00036148 UN 57,60CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO
SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS

CR

00012329 KG 57,32COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA CR

00001339 KG 24,23COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO CR

00011849 L 13,75COLA BRANCA BASE PVA CR

00037418 UN 12,41COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037419 UN 12,75COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001427 UN 18,34COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001402 UN 9,68COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001420 UN 10,04COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001419 UN 10,88COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

00001414 UN 12,21COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001413 UN 14,78COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001412 UN 15,33COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4",
PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001411 UN 27,86COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X
1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001406 UN 18,52COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X
1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001407 UN 23,07COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X
1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00001404 UN 24,46COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X
1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00011281 UN 9.661,00COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS,
PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A
700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA
ENTRE 2,00 E 3,00 HP

C

00040699 UN 5.411,82COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A
GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000
KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800
E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP

CR

00040701 UN 95.688,49COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL,
PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE
TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM,
VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP

CR

00001442 UN 8.110,33COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF,
LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E
4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP

CR

00013457 UN 7.000,72COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 150 E 175 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2800 E 3100 KGF,
LARGURA DE TRABALHO ENTRE 450 E 520 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.000 E
4.300 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 6,0 E 7,0 HP

CR

00040700 UN 12.598,02COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA
DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF,
LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E
5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP

CR

00013458 UN 11.971,23COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS
DE 4 HP (4 CV)

CR

00036524 UN 71.134,19COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109
PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV

CR

00036526 UN 57.322,82COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV

CR

00036523 UN 122.720,43COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV

CR

00036527 UN 133.299,67COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV

CR

00013803 UN 48.200,00COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102*
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV

C

00038642 UN 31.035,58COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW

CR

00036522 UN 36.094,01COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

CR

00036525 UN 48.338,31COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102
PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

CR

00041991 UN 1.786,17COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO
ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)

CR

00034348 M 20,74CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL
DE 300 MM, D = 2,76 MM

CR

00034347 M 10,71CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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MM, D = 2,76 MM

00011146 M3 224,99CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00011147 M3 233,33CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00034872 M3 241,66CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00034491 M3 246,55CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2,
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

CR

00034770 T 240,91CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA

CR

00001518 T 260,00CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

C

00041965 T 251,88CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

CR

00034492 M3 204,16CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00001524 M3 237,50CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

C

00038404 M3 250,67CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00039849 M3 250,13CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038464 M3 302,81CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220
+/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034493 M3 212,08CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00001527 M3 247,49CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038405 M3 265,71CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038408 M3 276,30CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034494 M3 221,49CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00001525 M3 255,83CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038406 M3 279,18CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00038409 M3 297,83CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034495 M3 230,95CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00011145 M3 264,99CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034496 M3 241,24CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034479 M3 274,99CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034481 M3 309,16CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034483 M3 366,66CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034485 M3 470,83CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00034497 M3 649,99CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =
100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

CR

00014041 M3 203,71CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10,
COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001523 M3 205,66CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15,
COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

CR

00014052 UN 7,47CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00014054 UN 9,71CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00014053 UN 7,58CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002558 UN 5,71CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002560 UN 10,05CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002559 UN 8,04CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

C

00002592 UN 133,28CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00002566 UN 13,41CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1  1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002589 UN 17,83CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002591 UN 6,50CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002590 UN 10,94CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002567 UN 26,15CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002565 UN 6,51CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002568 UN 72,61CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002594 UN 120,97CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00002587 UN 20,61CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002588 UN 16,37CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002569 UN 6,31CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002570 UN 10,58CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002571 UN 31,40CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002593 UN 6,73CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002572 UN 92,86CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002595 UN 144,88CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00002576 UN 24,70CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002575 UN 18,56CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002573 UN 7,71CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA CR

00002586 UN 12,50CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002577 UN 33,46CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002574 UN 7,76CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA CR

00002578 UN 104,49CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002585 UN 143,38CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00012008 UN 76,93CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002582 UN 22,91CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

00002597 UN 19,63CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002579 UN 9,34CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA
CEGA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002581 UN 11,96CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA CR

00002596 UN 35,37CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA CR

00002580 UN 10,24CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA
CEGA

CR

00002583 UN 86,04CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA CR

00002584 UN 143,24CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA CR

00012010 UN 8,82CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00039329 UN 9,22CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039330 UN 9,70CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039332 UN 10,84CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039331 UN 8,63CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00039333 UN 8,41CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039335 UN 9,73CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039334 UN 7,74CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00012016 UN 9,71CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00012015 UN 11,31CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" CR

00012020 UN 9,71CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00012019 UN 11,31CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039336 UN 9,70CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039338 UN 10,84CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039337 UN 8,63CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00039341 UN 14,13CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039340 UN 10,37CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00012025 UN 10,72CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" CR

00039342 UN 14,13CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039343 UN 11,93CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" CR

00039345 UN 16,15CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" CR

00039344 UN 11,54CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" CR

00012623 M 8,15CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM
PREDIAL

CR

00034498 UN 101,91CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) CR

00013244 UN 42,90CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM C

00038998 UN 6,88CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA
AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038999 UN 11,38CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA
AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038996 UN 9,94CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA
AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038997 UN 16,08CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA
AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00039862 UN 5,44CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" CR

00039863 UN 5,52CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" CR

00039864 UN 6,85CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" CR

00039865 UN 9,66CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" CR

00002517 UN 14,27CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002522 UN 9,22CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002548 UN 5,67CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002516 UN 7,40CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002518 UN 67,93CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002521 UN 28,91CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002515 UN 6,16CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002519 UN 81,91CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002520 UN 150,76CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00001602 UN 26,30CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
37 A 40 MM

CR

00001601 UN 23,44CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
31 A 34 MM

CR

00001598 UN 6,93CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
12,5 A 15 MM

CR

00001600 UN 10,24CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
22,5 A 25 MM

CR

00001603 UN 39,71CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
47,5 A 50 MM

CR

00001599 UN 8,05CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE
17,5 A 20 MM

CR

00001597 UN 6,52CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9
A 10 MM

CR

00039600 UN 8,69CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E CR

00039601 UN 15,12CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 CR

00039602 UN 0,99CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E CR

00039603 UN 1,70CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 CR

00011821 UN 5,35CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

CR

00001562 UN 8,77CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

CR

00001563 UN 11,77CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS
BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2

CR

00011856 UN 3,51CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 C

00011857 UN 18,47CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 CR

00011858 UN 22,92CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 CR

00001539 UN 4,12CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 CR

00011859 UN 31,19CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 CR

00001550 UN 4,35CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 CR

00011854 UN 5,43CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 CR

00011862 UN 7,62CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 CR

00011863 UN 3,08CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 CR

00011855 UN 11,38CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 CR

00011864 UN 17,21CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 CR

00002527 UN 5,10CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002526 UN 3,27CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002487 UN 1,11CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002483 UN 2,33CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002528 UN 12,85CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002489 UN 5,66CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002488 UN 1,30CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002484 UN 18,67CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00002485 UN 29,26CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS

CR

00038005 UN 11,72CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038006 UN 14,39CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038428 UN 13,48CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038007 UN 22,02CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE CR

00038008 UN 88,69CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038009 UN 108,39CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00039279 UN 8,92CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038845 UN 12,91CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00039280 UN 11,57CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00039281 UN 15,23CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038849 UN 13,05CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00039282 UN 15,59CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038852 UN 21,21CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM EM TUBO PEX

CR

00038844 UN 6,52CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA
TUBO PEX

C

00038846 UN 7,13CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA
TUBO PEX

CR

00038847 UN 8,77CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA
TUBO PEX

CR

00038850 UN 12,19CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA
TUBO PEX

CR

00038848 UN 10,20CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA
TUBO PEX

CR

00038851 UN 18,54CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA
TUBO PEX

CR

00038860 UN 5,24CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" CR

00038861 UN 7,05CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" CR

00038862 UN 5,94CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" CR

00038863 UN 6,83CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" CR

00038865 UN 9,27CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" CR

00038864 UN 14,17CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" CR

00038866 UN 9,98CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" CR

00038868 UN 16,63CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" CR

00038853 UN 5,37CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
16 MM X 1/2"

CR

00038854 UN 7,34CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
16 MM X 3/4"

CR

00038855 UN 5,45CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
20 MM X 1/2"

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038856 UN 8,75CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
20 MM X 3/4"

CR

00038857 UN 11,57CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
25 MM X 1"

CR

00038858 UN 10,52CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
25 MM X 3/4"

CR

00038859 UN 17,04CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN
32 MM X 1"

CR

00001607 CJ 0,11CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CR

00011467 UN 17,27CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM
CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA

CR

00038169 CJ 58,88CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL
COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO

CR

00006142 UN 5,45CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

CR

00011686 UN 7,57CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO,
CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM)

CR

00037598 UN 17,44CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA
ACENDEDORA, 1,5 M

CR

00025398 UN 3.383,72CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

CR

00025399 UN 2.054,21CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H =
*255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X
10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

CR

00010667 UN 9.846,00CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E
SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS

C

00001613 UN 1.078,90CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001626 UN 1.613,63CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001625 UN 112,70CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001622 UN 3.641,31CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001620 UN 237,42CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001629 UN 8.862,09CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-
2 E AC-3

CR

00001627 UN 453,82CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001623 UN 91,91CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001619 UN 126,43CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001630 UN 2.783,86CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA
ACIONAMENTO DE CAPACITORES

CR

00001616 UN 4.281,62CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001614 UN 195,68CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001617 UN 5.111,33CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001621 UN 349,98CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00001624 UN 12.563,91CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2
E AC-3

CR

00001615 UN 657,20CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001612 UN 86,56CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

C

00001618 UN 903,09CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E
AC-3

CR

00014211 UN 23,80CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM CR

00034500 H 68,65COORDENADOR / GERENTE DE OBRA CR

00040934 MES 12.032,67COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) CR

00005328 UN 3,68CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML CR

00038200 100M 512,19CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA CR

00039269 M 0,63CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 0,5 MM2

CR

00011889 M 0,87CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 0,75 MM2

CR

00039270 M 1,04CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 1,0 MM2

CR

00011890 M 1,36CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 1,5 MM2

CR

00011891 M 2,24CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 2,5 MM2

CR

00011892 M 3,45CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2
CONDUTORES DE 4 MM2

CR

00037601 M 3,87CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M CR

00001634 M 4,00CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M CR

00005086 KG 24,38CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2"
(12,5 MM)

CR

00011280 UN 7.349,87CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350
MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

CR

00040519 UN 60.589,88CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP

CR

00039869 UN 5,40COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" CR

00039870 UN 8,27COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" CR

00039871 UN 9,27COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" CR

00012722 UN 310,28COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM CR

00012714 UN 2,02COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00012715 UN 4,57COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00012716 UN 7,85COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00012717 UN 15,43COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00012718 UN 23,69COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00012719 UN 37,60COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00012720 UN 130,95COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00012721 UN 125,57COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM CR

00003468 UN 23,46COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
1"

CR

00003465 UN 23,45COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X
3/4"

CR

00012403 UN 16,71COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X
1"

CR

00003463 UN 9,76COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00003464 UN 9,76COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00003466 UN 59,56COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X
2"

CR

00003467 UN 33,64COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1
1/2"

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003462 UN 6,44COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X
1/2"

CR

00003446 UN 19,83COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003445 UN 16,19COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003441 UN 4,57COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003444 UN 9,96COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00012402 UN 55,74COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003447 UN 28,84COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003442 UN 6,83COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003448 UN 81,50COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003449 UN 142,80COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00037438 UN 141,12COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037439 UN 922,67COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037435 UN 16,58COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037436 UN 19,57COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037437 UN 28,31COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00003473 UN 22,42COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" CR

00003474 UN 18,48COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" CR

00003450 UN 5,35COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" CR

00003443 UN 11,50COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" CR

00003453 UN 65,45COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" CR

00003452 UN 32,30COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" CR

00003451 UN 6,41COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00003454 UN 99,54COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" CR

00003458 UN 17,97COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003457 UN 13,49COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003455 UN 3,83COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003472 UN 8,61COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00003470 UN 50,18COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003471 UN 27,57COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003456 UN 5,73COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003459 UN 70,78COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003469 UN 134,62COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00003460 UN 196,43COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" CR

00003461 UN 502,06COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00037433 UN 141,12COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037430 UN 17,68COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037434 UN 1.315,86COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037431 UN 23,99COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037432 UN 44,25COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037413 UN 2,84COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS
PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037414 UN 3,23COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS
PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037415 UN 5,87COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS
PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037416 UN 2,66COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037417 UN 3,82COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00003112 CJ 49,25CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTAS E JANELAS - COMPLETA

CR

00003113 CJ 56,74CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTAS E JANELAS - COMPLETA

CR

00003114 UN 25,63CREMONA LATAO CROMADO, COM CASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS
APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO)

CR

00034519 UN 71,82CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM CR

00010510 UN 65,62CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5*
CM

CR

00001649 UN 42,38CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00001653 UN 33,20CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00001647 UN 11,89CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00001648 UN 22,82CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00001651 UN 105,90CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00001650 UN 58,53CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00001654 UN 16,32CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00001652 UN 151,99CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00001727 UN 63,75CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM (NBR 5647) CR

00012920 UN 84,25CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647) CR

00001725 UN 18,39CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647) C

00012943 UN 45,39CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM (NBR 5647) CR

00001747 UN 131,65CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM CR

00001744 UN 91,18CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM CR

00001743 UN 119,74CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM CR

00007241 M2 35,14CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM CR

00039640 UN 5,99CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4
MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)

CR

00011013 UN 12,34CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO)

CR

00011017 UN 5,26CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4
MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)

CR

00020236 UN 23,18CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA
350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007215 UN 19,85CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM,
COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007216 UN 82,98CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050
X 935 MM (SEM AMIANTO)

CR

00020235 UN 41,95CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM,
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007181 UN 3,02CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3*
TELHAS/M

CR

00040866 UN 7,95CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA)

CR

00007214 UN 28,43CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM,
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00007219 UN 29,42CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM,
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00037972 UN 4,20CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037973 UN 6,72CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037971 UN 2,52CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00020094 UN 10,66CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR
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00020095 UN 18,06CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001954 UN 90,26CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001926 UN 1,59CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) C

00001927 UN 1,93CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001923 UN 3,13CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001929 UN 3,97CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001930 UN 8,24CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001924 UN 13,96CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001922 UN 28,32CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001953 UN 33,83CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001962 UN 98,52CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001955 UN 1,67CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001956 UN 2,41CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001957 UN 4,88CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001958 UN 8,85CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001959 UN 9,76CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001925 UN 22,55CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001960 UN 38,93CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00001961 UN 46,73CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00038426 UN 19,03CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038427 UN 39,07CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038425 UN 9,92CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038423 UN 32,60CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038424 UN 48,84CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038421 UN 18,51CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038422 UN 20,85CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00039866 UN 7,16CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
15 MM

CR

00039867 UN 15,92CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
22 MM

CR

00039868 UN 28,68CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
28 MM

CR

00037999 UN 4,02CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM CR

00038000 UN 5,32CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM CR

00038129 UN 2,60CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038025 UN 4,24CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038026 UN 10,98CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00001858 UN 20,41CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001844 UN 87,50CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001837 UN 317,06CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001860 UN 624,39CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001862 UN 1.003,18CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001863 UN 19,61CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001865 UN 88,11CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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10569)

00001866 UN 241,06CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001853 UN 356,37CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001867 UN 788,94CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001868 UN 1.138,46CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001859 UN 1.490,00CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00001836 UN 192,75CURVA LONGA, PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR
10569)

CR

00036355 UN 3,80CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036356 UN 6,40CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00001932 UN 7,70CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001933 UN 3,39CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001951 UN 15,55CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001966 UN 16,50CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001952 UN 101,43CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM CR

00020104 UN 385,50CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM CR

00020105 UN 600,46CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM CR

00001965 UN 30,27CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00010765 UN 7,66CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00010767 UN 21,08CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001970 UN 37,91CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001967 UN 3,50CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001968 UN 7,59CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001969 UN 23,72CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001839 UN 50,13CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001835 UN 12,28CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001823 UN 28,67CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) C

00001827 UN 51,58CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001831 UN 12,76CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001825 UN 28,62CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001828 UN 58,44CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001845 UN 13,97CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001824 UN 32,61CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00001941 UN 13,54CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001940 UN 13,49CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001937 UN 2,32CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001939 UN 5,31CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001942 UN 25,65CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00001938 UN 2,92CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00020097 UN 31,37CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-
COLUNA)

CR

00020098 UN 226,24CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-
COLUNA)

CR

00020096 UN 18,09CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-
COLUNA)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001964 UN 23,07CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00001880 UN 2,88CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039274 UN 2,23CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00002628 UN 242,40CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

CR

00002622 UN 5,75CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15 MM (1/2")

CR

00002623 UN 6,93CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4")

CR

00002624 UN 11,02CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 25 MM (1")

CR

00002625 UN 23,26CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 32 MM (1 1/4")

CR

00002626 UN 34,08CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

CR

00002630 UN 51,83CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 50 MM (2")

CR

00002627 UN 91,30CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 65 MM (2 1/2")

CR

00002629 UN 123,49CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 80 MM (3")

CR

00012033 UN 9,21CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00040408 UN 6,05CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00040409 UN 2,14CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039276 UN 5,45CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039277 UN 14,71CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00012034 UN 4,17CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00039879 UN 2,01CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00039880 UN 4,45CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00039881 UN 7,15CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00039882 UN 18,85CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00039883 UN 30,10CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00039884 UN 44,71CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00039885 UN 106,25CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00001777 UN 45,70CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001819 UN 33,25CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001775 UN 9,94CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" CR

00001776 UN 27,05CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" CR

00001778 UN 110,62CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001818 UN 73,43CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" CR

00001820 UN 14,36CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" CR

00001779 UN 160,88CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" CR

00001780 UN 331,65CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" CR

00001783 UN 35,06CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001782 UN 27,72CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001817 UN 8,26CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" CR

00001781 UN 18,06CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" CR

00001784 UN 99,02CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001810 UN 54,92CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" CR

00001811 UN 11,88CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001812 UN 138,64CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" CR

00040379 UN 8,11CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") CR

00040381 UN 10,82CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") CR

00040423 UN 15,36CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") CR

00040384 UN 23,48CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") CR

00040386 UN 34,29CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") CR

00040388 UN 48,75CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") CR

00040389 UN 97,41CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040391 UN 252,83CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") CR

00040414 UN 14,86CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") CR

00040416 UN 20,55CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040418 UN 24,51CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") CR

00002615 UN 161,02CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

CR

00002635 UN 4,81CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15 MM (1/2")

CR

00002609 UN 5,41CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4")

CR

00002634 UN 7,10CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 25 MM (1")

CR

00002611 UN 20,02CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

CR

00002612 UN 29,12CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 50 MM (2")

CR

00002613 UN 70,28CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 65 MM (2 1/2")

CR

00002614 UN 97,73CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 80 MM (3")

CR

00034359 UN 5,16CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM CR

00001789 UN 43,86CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001788 UN 35,16CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001786 UN 8,73CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" CR

00001787 UN 20,90CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" CR

00001791 UN 126,76CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001790 UN 73,04CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" CR

00001813 UN 13,85CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" CR

00001792 UN 171,11CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" CR

00001793 UN 345,75CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" CR

00001809 UN 41,12CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" CR

00001814 UN 33,78CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" CR

00001803 UN 8,53CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" CR

00001805 UN 19,60CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" CR

00001821 UN 115,81CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" CR

00001806 UN 68,93CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" CR

00001804 UN 12,15CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00001807 UN 165,63CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" CR

00001808 UN 332,06CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" CR

00001797 UN 49,80CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" CR

00001796 UN 38,20CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" CR

00001794 UN 9,12CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001816 UN 20,56CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" CR

00001815 UN 157,91CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" CR

00001798 UN 70,66CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" CR

00001795 UN 12,63CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" CR

00001799 UN 205,66CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" CR

00001800 UN 392,65CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" CR

00001802 UN 982,17CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" CR

00040378 UN 8,11CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM
(1/2")

CR

00040380 UN 10,82CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM
(3/4")

CR

00040382 UN 15,36CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM
(1")

CR

00040383 UN 23,48CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM
(1 1/4")

CR

00040385 UN 34,29CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM
(1 1/2")

CR

00040387 UN 53,28CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM
(2")

CR

00040422 UN 104,64CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM
(2 1/2")

CR

00040390 UN 220,39CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM
(3")

CR

00040413 UN 16,15CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") CR

00040415 UN 23,01CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040417 UN 27,14CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") CR

00039271 UN 1,85CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00039273 UN 3,15CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00039272 UN 2,28CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00001875 UN 5,03CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001874 UN 4,15CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00001870 UN 2,40CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO C

00001884 UN 3,68CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00001887 UN 20,86CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001876 UN 8,18CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00001879 UN 2,43CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00001877 UN 20,89CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00001878 UN 41,98CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00002621 UN 171,26CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 100 MM (4")

CR

00002616 UN 4,84CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 15 MM (1/2")

CR

00002633 UN 5,48CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 20 MM (3/4")

CR

00002617 UN 7,45CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 25 MM (1")

CR

00002618 UN 16,96CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 32 MM (1 1/4")

CR

00002632 UN 20,69CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 40 MM (1 1/2")

CR

00002631 UN 30,38CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 50 MM (2")

CR

00002619 UN 76,92CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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DE 65 MM (2 1/2")

00002620 UN 100,98CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO
DE 80 MM (3")

CR

00025968 UN 27,80DENTE PARA FRESADORA CR

00038369 UN 10,80DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE
MADEIRA

CR

00038370 UN 10,80DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA CR

00038372 UN 16,53DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM CR

00002357 H 16,38DESENHISTA COPISTA CR

00040806 MES 2.872,13DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) CR

00002355 H 24,62DESENHISTA DETALHISTA CR

00040805 MES 4.316,12DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) CR

00002358 H 26,39DESENHISTA PROJETISTA CR

00040807 MES 4.625,62DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) CR

00002359 H 22,20DESENHISTA TECNICO AUXILIAR CR

00040808 MES 3.894,80DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) CR

00039397 L 12,84DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL CR

00002692 L 6,08DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

CR

00000006 L 2,18DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA) CR

00005330 L 31,14DILUENTE EPOXI CR

00026017 UN 36,20DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL CR

00025931 UN 115,05DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA
ESMERILHADEIRA 7 "

CR

00038140 UN 27,90DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM,
FURO DE 20 MM

C

00013887 UN 660,55DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1 " (14 X 1 ")

CR

00026018 UN 29,40DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) CR

00026019 UN 27,77DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  9 X 1/4 X 7/8 "
(228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

CR

00026020 UN 7,24DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 CR

00034544 UN 1.244,74DISJUNTOR  TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA CR

00034729 UN 979,18DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE
DE INTERRUPCAO DE 35KA

CR

00034734 UN 1.516,09DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE
DE INTERRUPCAO DE 35KA

CR

00034738 UN 3.542,06DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE
DE INTERRUPCAO DE 35KA

CR

00002391 UN 288,08DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A CR

00002374 UN 326,82DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA CR

00002377 UN 458,66DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA CR

00002393 UN 768,09DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD CR

00034705 UN 671,81DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA CR

00034707 UN 1.244,87DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA CR

00002378 UN 1.055,08DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA CR

00002379 UN 1.055,08DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA CR

00002376 UN 1.737,71DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA CR

00002394 UN 3.714,91DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD CR

00034686 UN 11,15DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A CR

00034616 UN 43,11DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00034623 UN 42,44DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A CR

00034628 UN 60,80DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A CR

00034653 UN 7,52DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A CR

00034688 UN 13,63DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A CR

00034709 UN 52,81DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A CR

00034714 UN 63,08DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A CR

00002388 UN 52,42DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA 415 V CR

00034606 UN 80,41DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V CR

00034689 UN 25,60DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V CR

00002370 UN 9,74DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V C

00002386 UN 16,34DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V CR

00002392 UN 65,38DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V CR

00002373 UN 92,12DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V CR

00039465 UN 56,27DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039466 UN 63,31DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039467 UN 80,98DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039468 UN 143,94DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039469 UN 58,63DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039470 UN 72,04DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039471 UN 86,57DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039472 UN 150,42DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039473 UN 97,17DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039474 UN 103,59DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039475 UN 117,54DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039476 UN 221,26DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039477 UN 108,41DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20*
KA (TIPO AC)

CR

00039478 UN 111,76DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*
KA (TIPO AC)

CR

00039479 UN 131,68DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*
KA (TIPO AC)

CR

00039480 UN 271,72DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90*
KA (TIPO AC)

CR

00039459 UN 230,62DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC CR

00039445 UN 115,79DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039446 UN 117,85DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039447 UN 126,03DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039448 UN 214,91DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC CR

00039450 UN 131,12DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039451 UN 143,01DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039452 UN 143,87DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039523 UN 240,76DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO  AC CR

00039449 UN 266,62DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC CR

00039455 UN 131,93DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039456 UN 132,03DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039457 UN 143,93DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039458 UN 268,59DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC CR

00039464 UN 431,91DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC CR

00039460 UN 163,81DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC CR

00039461 UN 191,95DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC CR

00039462 UN 184,99DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC CR

00039463 UN 428,56DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC CR

00026039 UN 219.233,16DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV CR

00002401 UN 50.426,05DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO
3,66 M

CR

00038870 UN 30,51DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00038869 UN 26,91DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00038872 UN 41,67DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00038871 UN 33,52DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX

CR

00039283 UN 104,42DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039284 UN 113,15DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039285 UN 114,79DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039286 UN 112,28DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039287 UN 131,84DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00039288 UN 140,71DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX

CR

00002414 M2 90,28DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE
DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA

CR

00002413 M2 86,85DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV
PINTADO - COLOCADA

CR

00002405 M2 101,09DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO
ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

CR

00013361 M2 84,57DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

CR

00011987 M2 226,28DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO
ANOD NATURAL - COLOCADA

CR

00002416 M2 100,11DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO
ACO GALV PINTADO - COLOCADA

CR

00002412 M2 96,68DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO
ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA

CR

00002411 M2 84,57DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV
PINTADO - COLOCADA

CR

00002406 M2 82,28DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

CR

00010571 M2 201,14DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO
ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA

CR

00011985 M2 194,28DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL
DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002410 M2 85,71DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO   ACO
GALV PINTADO - COLOCADA

CR

00002417 M2 91,42DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO
ANOD NAT - COLOCADA

CR

00002415 M2 73,14DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO
- COLOCADA

CR

00013360 M2 73,14DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT
- COLOCADA

CR

00011983 M2 178,28DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES
ACO GALV PINTADO - COLOCADA

CR

00011986 M2 217,14DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD
NATURAL - COLOCADA

CR

00025976 M2 501,88DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *3,0* CM

CR

00010629 M2 495,39DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E=  *3,0* CM CR

00010698 M2 157,82DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM CR

00040521 UN 64.215,52DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP

CR

00002432 UN 36,86DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

CR

00002418 UN 17,10DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

C

00002433 UN 12,49DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

CR

00002420 UN 21,45DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

CR

00002421 UN 46,79DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU
ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

CR

00011447 UN 42,38DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

CR

00002429 UN 107,27DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL,  TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS CR

00011449 UN 115,56DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS CR

00011451 UN 113,63DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS CR

00011116 UN 317,45DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO CR

00038411 UN 993,92DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS CR

00001370 UN 66,59DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " CR

00038189 UN 139,32DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR CR

00038190 UN 313,31DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL CR

00036516 UN 63.364,47DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM
POTENCIA DE 16 CV

CR

00034777 UN 1,35ELEMENTO VAZADO CERAMICO 25 X 18 X 7 CM CR

00007273 UN 2,23ELEMENTO VAZADO CERAMICO 7 X 20 X 20 CM CR

00007272 UN 3,11ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM CR

00010605 UN 1,74ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM CR

00010604 UN 3,47ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM CR

00000672 UN 3,50ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM CR

00000668 UN 5,53ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM CR

00010578 UN 9,64ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM CR

00000666 UN 9,57ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM CR

00000665 UN 17,93ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM CR

00010577 UN 14,03ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM CR

00010583 UN 7,87ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM CR

00010579 UN 12,83ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010582 UN 4,49ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM CR

00002436 H 16,92ELETRICISTA C

00040918 MES 2.966,75ELETRICISTA (MENSALISTA) CR

00002439 H 17,77ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL CR

00040923 MES 3.118,17ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) CR

00010998 KG 23,79ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM CR

00011002 KG 21,80ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM CR

00010999 KG 20,94ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM CR

00010997 KG 22,70ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM C

00002685 M 3,34ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA CR

00002680 M 4,89ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA CR

00002684 M 4,45ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA CR

00002673 M 1,72ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA C

00002681 M 8,00ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA CR

00002682 M 11,67ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA CR

00002686 M 14,64ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA CR

00002674 M 2,14ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA CR

00002683 M 23,07ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA CR

00002676 M 1,00ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM CR

00002678 M 1,25ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM CR

00002679 M 1,93ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM CR

00012070 M 2,68ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM CR

00002675 M 3,49ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM CR

00012067 M 4,74ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM CR

00021129 M 9,44ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90
MM

CR

00021136 M 14,50ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90
MM

CR

00021128 M 11,22ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90
MM

C

00021132 M 121,86ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE
2,25 MM

CR

00021130 M 28,34ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2",
PAREDE DE 1,20 MM

CR

00021135 M 27,90ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4",
PAREDE DE 1,20 MM

CR

00021131 M 69,37ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2",
PAREDE DE 1,52 MM

CR

00021134 M 40,73ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE
DE 1,20 MM

CR

00021133 M 81,42ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE
DE 1,52 MM

CR

00040401 M 1,44ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 32 MM CR

00040402 M 1,85ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA,  DIAMETRO 40 MM CR

00040400 M 0,98ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM CR

00002504 M 12,45ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO

CR

00002501 M 16,32ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO

CR

00002502 M 24,63ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002503 M 31,70ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO

CR

00002500 M 42,23ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO

CR

00002505 M 65,81ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC
PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO

CR

00012056 M 26,59ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" CR

00012057 M 22,59ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" CR

00012059 M 7,92ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" CR

00012058 M 14,08ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" CR

00012060 M 58,69ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" CR

00012061 M 35,83ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" CR

00012062 M 66,08ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" CR

00021137 M 11,48ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15
MM (3/8"), TIPO COPEX

CR

00002687 M 0,87ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM CR

00002689 M 1,04ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM CR

00002688 M 1,12ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM CR

00002690 M 1,92ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM CR

00039243 M 1,27ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA
LAJES E PISOS

CR

00039244 M 1,71ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
LAJES E PISOS

CR

00039245 M 3,30ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA
LAJES E PISOS

CR

00039254 M 4,94ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES
APARENTES (NBR 5410)

CR

00039255 M 9,14ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES
APARENTES (NBR 5410)

CR

00039253 M 6,29ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES
APARENTES (NBR 5410)

CR

00002446 M 3,60ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

C

00002442 M 5,04ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00039246 M 2,50ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00039247 M 2,18ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00039248 M 7,03ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

CR

00002438 H 24,16ELETROTECNICO CR

00040922 MES 4.236,71ELETROTECNICO (MENSALISTA) CR

00036486 UN 32.144,24ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE
CARGA 1000 KG, TORRE  2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA

CR

00037777 UN 151.334,50ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE),
CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE  24 M (16 MODULOS), FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA

CR

00012624 UN 7,83EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM
PREDIAL

CR

00010638 UN 319.274,99EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/
DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA
DE 6T

CR

00010635 UN 110.357,67EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/
DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA
DE 3T

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010634 UN 94.500,00EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/
DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA
DE 2,5T

C

00010636 UN 208.112,14EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/
DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA
DE 4T

CR

00010637 UN 217.687,49EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/
DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA
DE 5T

CR

00000517 L 6,29EMULSAO ASFALTICA ANIONICA CR

00041904 T 1.619,74EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C

00041902 KG 1,55EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C

00041905 KG 1,45EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C

00041903 KG 1,77EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

C

00037534 KG 12,25EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037535 KG 12,25EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037533 KG 12,25EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037537 KG 9,27EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037536 KG 9,27EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

CR

00037532 KG 9,27EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO
ESPOLETA N. 8 / CORDEL

C

00002696 H 17,04ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO C

00040928 MES 2.986,58ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) CR

00004083 H 23,07ENCARREGADO GERAL DE OBRAS C

00040818 MES 4.043,77ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) CR

00002705 KW/H 0,46ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA CR

00014250 KW/H 0,47ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH,
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

C

00011683 UN 26,10ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM CR

00011684 UN 28,57ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM CR

00006141 UN 3,60ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM CR

00011681 UN 6,70ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM CR

00002706 H 70,73ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR C

00040811 MES 12.395,63ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) CR

00002707 H 80,49ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO CR

00040813 MES 14.108,78ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) CR

00002708 H 110,03ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR CR

00040814 MES 19.286,31ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) CR

00034779 H 71,75ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR CR

00040936 MES 12.576,45ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) CR

00034780 H 80,95ENGENHEIRO CIVIL PLENO CR

00040937 MES 14.188,72ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) CR

00034782 H 110,94ENGENHEIRO CIVIL SENIOR CR

00040938 MES 19.444,31ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) CR

00034783 H 69,58ENGENHEIRO ELETRICISTA CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00040939 MES 12.195,14ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) CR

00034785 H 68,37ENGENHEIRO SANITARISTA CR

00040940 MES 11.985,56ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) CR

00038403 UN 26,74ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO CR

00037774 UN 134.097,39EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000
L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00038630 UN 869.921,87EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M,
CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00038629 UN 1.294.921,87EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M,
CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR)

CR

00038476 UN 200,98ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS CR

00038477 UN 569,19ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA CR

00040635 UN 481.874,65ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS,
PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP

CR

00036483 UN 436.655,62ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL
21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP

CR

00014525 UN 457.204,12ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO
OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP

CR

00036482 UN 392.116,21ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA  0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8
T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP

CR

00036408 UN 468.505,80ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL
23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP

CR

00002723 UN 359.598,75ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL
12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP

CR

00036481 UN 428.949,93ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL
22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP

CR

00010685 UN 410.970,00ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

C

00040636 UN 463.894,71ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50
M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP,
EQUIPADA COM CLAMSHELL

CR

00004111 UN 27,56ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M CR

00026021 UN 66,84ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ",
FIO ONDULADO *0,30* MM

CR

00000012 UN 9,15ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS C

00037554 UN 105,69ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A
INCENDIO

CR

00037555 UN 128,57ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A
INCENDIO

CR

00010902 UN 32,26ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020965 UN 32,56ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020966 UN 35,06ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00010903 UN 53,14ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020967 UN 53,14ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00020968 UN 58,28ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA
EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

CR

00011359 UN 532,00ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500
RPM, POTENCIA 2400 W

C

00039017 UN 0,14ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

00039315 UN 0,23ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

CR

00039016 UN 0,24ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA
APOIO DE ARMADURA

CR

00040432 UN 1,85ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X
84 MM

CR

00039481 UN 1,16ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO),
PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM

CR

00040433 UN 1,03ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES CR

00020219 UN 65.000,00ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO,
COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP

C

00036484 UN 137.983,16ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE
CAMINHAO

CR

00038367 UN 10,80ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM CR

00038368 UN 6,43ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM CR

00038091 UN 2,11ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038095 UN 4,46ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038092 UN 2,00ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038093 UN 2,07ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038096 UN 4,80ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038094 UN 2,53ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038097 UN 5,15ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00038098 UN 5,15ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES CR

00011186 M2 284,75ESPELHO CRISTAL E = 4 MM CR

00011558 PAR 10,68ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA
*40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR

CR

00011557 PAR 27,04ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA
*43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR

CR

00002759 UN 4,43ESPOLETA SIMPLES N 8. C

00038124 UN 24,95ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML C

00038380 UN 17,15ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO CR

00020059 UN 11,11ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

CR

00038538 M 32,00ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T,
SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE
FORNECIMENTO)

C

00038539 M 43,51ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T,
SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE
FORNECIMENTO)

CR

00038540 M 111,52ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T,
SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE
FORNECIMENTO)

CR

00042006 UN 9,85ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X
OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)

CR

00042007 UN 6,93ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), TIPO GANCHO X
OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)

CR

00038384 UN 16,66ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM CR

00000013 KG 14,09ESTOPA CR

00002762 M 5,53ESTOPIM SIMPLES CR

00021142 UN 13,90ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U",
PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

CR

00012865 H 16,28ESTUCADOR CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041074 MES 2.856,24ESTUCADOR (MENSALISTA) CR

00004223 L 2,81ETANOL C

00037372 H 0,37EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00040863 MES 69,24EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00038475 UN 21,47EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM CR

00038474 UN 26,54EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM CR

00010886 UN 100,62EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A CR

00010888 UN 318,46EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE
BC

CR

00010889 UN 345,00EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC

CR

00010890 UN 159,23EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG,
CLASSE BC

CR

00010891 UN 97,30EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

CR

00010892 UN 115,00EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG,
CLASSE BC

C

00020977 UN 137,11EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG,
CLASSE BC

CR

00003073 UN 112,86EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) CR

00003068 UN 53,13EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) C

00003074 UN 89,83EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) CR

00003076 UN 101,16EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) CR

00003072 UN 44,89EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) CR

00003075 UN 80,97EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) CR

00010780 UN 4,88EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO,
1/2"

CR

00010781 UN 6,06EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO,
3/4"

CR

00020106 UN 2,87EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO,
1/2"

CR

00020107 UN 3,08EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO,
3/4"

CR

00020108 UN 2,75EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO,
1/2"

CR

00020109 UN 4,34EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO,
3/4"

CR

00034795 M2 147,48FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C) CR

00034796 M 6,47FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C) CR

00011474 UN 37,45FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA,
CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA

CR

00011470 UN 24,53FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM
CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA

CR

00011480 CJ 61,25FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM,
COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA

CR

00038154 CJ 38,35FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM,
INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA

CR

00011482 CJ 55,63FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES
BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA

CR

00003084 CJ 71,52FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA
PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA

CR

00003103 UN 63,93FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV CR

00011481 UN 19,29FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CHAVE TIPO TRANQUETA, MAQUINA
40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL SEGURANCA MEDIO

CR

00003097 CJ 39,62FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

00038153 CJ 36,34FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,
MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO -
COMPLETA

CR

00003099 CJ 63,37FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM,
MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

CR

00003080 CJ 52,95FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

C

00003081 CJ 80,14FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM
CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

CR

00038151 CJ 50,17FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO,
MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

CR

00011479 UN 29,17FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM
ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO

CR

00038152 CJ 72,61FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO,
MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA
MEDIO - COMPLETA

CR

00011478 UN 51,18FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, SEM ESPELHO, SEM
MACANETA (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO

CR

00003090 CJ 42,81FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA
40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO
- COMPLETA

CR

00003093 CJ 71,15FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA
55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL
SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CR

00011476 UN 30,66FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES, MAQUINA 55 MM (SOMENTE
MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO

CR

00003082 CJ 49,53FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE
GRANDE - COMPLETA

CR

00011484 UN 35,33FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE
SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM  LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM
PINTURA - COMPLETA

CR

00038155 UN 48,17FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO
LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA

CR

00011468 UN 10,81FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO, PARA ARMARIO E
GAVETA DE MADEIRA, COM PORTA DE APROXIMADAMENTE 20 MM

CR

00011469 UN 12,91FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA, COM CILINDRO, PARA GAVETAS E
MOVEIS DE MADEIRA - COM ABINHAS LATERAIS CURVAS, CHAVES COM PROTECAO
PLASTICA

CR

00011477 CJ 58,67FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM
CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA

CR

00040311 CJ 56,66FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO
CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO
TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA

CR

00038165 CJ 51,38FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA /
PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA

CR

00003096 CJ 32,57FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU
JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO

CR

00011456 UN 11,38FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO

CR

00003119 UN 1,69FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO

CR

00003122 UN 2,38FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO

CR

00003121 UN 3,69FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 5", EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO

CR

00003120 UN 5,82FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 6", EM ACO GALVANIZADO / CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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ZINCADO

00011455 UN 8,16FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO /
ZINCADO

CR

00003111 UN 19,53FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM,
PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

CR

00003108 UN 20,49FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM,
PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

CR

00003105 UN 31,83FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 40 CM,
PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

CR

00038178 UN 20,80FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO DESLIZANTE, COM TRAVA, 120 MM, EM LATAO
CROMADO

CR

00011458 UN 18,23FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E
JANELAS - INCLUI PARAFUSOS

CR

00042481 M2 24,73FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO,
DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA)

CR

00011461 UN 4,62FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM
PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS

CR

00003106 UN 3,51FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM
PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS

CR

00003107 UN 2,96FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA
PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS

CR

00025951 KG 1,71FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CR

00003123 KG 1,60FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 C

00038125 KG 0,78FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A CR

00039014 KG 10,64FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D,
COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA

CR

00011894 UN 455,13FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA)
PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)

CR

00039365 UN 842,56FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100*
LITROS (NBR 13969)

CR

00039366 UN 2.157,32FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800*
LITROS (NBR 13969)

CR

00039367 UN 2.948,66FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000*
LITROS (NBR 13969)

CR

00037394 CENTO 45,58FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) CR

00014146 CENTO 73,30FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) C

00038134 KG 40,61FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V CR

00038132 KG 41,42FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V CR

00038133 KG 40,07FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V CR

00000938 M 0,67FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CR

00000937 M 4,15FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 10 MM2

CR

00000939 M 1,07FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

CR

00000944 M 1,84FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 4 MM2

CR

00000940 M 2,54FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
SECAO NOMINAL 6 MM2

CR

00000936 M 0,85FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-
CHAMA, 2 CONDUTORES

CR

00000935 M 0,65FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2
CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005)

CR

00000406 UN 56,89FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) CR

00042529 M 0,84FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM CR

00039634 M 3,82FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039701 UN 67,06FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M CR

00012815 UN 7,33FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M CR

00000407 KG 27,84FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM CR

00039431 M 0,21FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL

CR

00039432 M 2,81FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA
DE GESSO PARA DRYWALL

CR

00020111 UN 14,40FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M C

00021127 UN 5,44FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M CR

00000404 M 1,96FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) CR

00014151 UN 52,68FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF CR

00014153 UN 59,55FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF CR

00014152 UN 45,72FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF CR

00014154 UN 160,02FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF CR

00042015 M 0,09FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO
(COLETADO CAIXA)

CR

00003146 UN 1,96FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) C

00003143 UN 4,45FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) CR

00003148 UN 7,22FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CR

00004310 UN 1,32FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU
KALHETAO

CR

00004311 UN 0,93FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA CR

00004312 UN 1,31FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU
KALHETAO

CR

00011162 UN 0,93FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) CR

00013261 UN 2,16FLANELA *30 X 40* CM CR

00003255 UN 4,67FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" CR

00003254 UN 83,34FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" CR

00003259 UN 8,69FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" CR

00003258 UN 6,59FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" CR

00003251 UN 3,51FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" CR

00003256 UN 6,03FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" CR

00003261 UN 71,95FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" CR

00003260 UN 11,61FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" CR

00003272 UN 29,22FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003265 UN 23,22FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003262 UN 10,16FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003264 UN 16,69FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00003267 UN 54,52FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003266 UN 34,69FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003263 UN 13,88FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003268 UN 73,72FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003271 UN 108,98FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00003270 UN 183,10FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00003275 M2 69,38FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO,
DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO)

CR

00039512 M2 69,14FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO

CR

00039511 M2 75,42FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO

00039513 M2 80,89FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA,
COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE -
INSTALADO

CR

00003286 M2 53,73FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM
FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

CR

00003287 M2 81,20FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

CR

00003283 M2 17,05FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM
FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)

CR

00011587 M2 47,58FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

CR

00036225 M2 19,32FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM,
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

CR

00036230 M2 14,20FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

C

00036238 M2 13,87FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

CR

00011887 UN 2.144,03FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES CR

00011883 UN 3.152,11FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES CR

00011884 UN 3.381,93FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES CR

00011885 UN 3.772,00FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES CR

00011886 UN 1.215,70FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES CR

00011888 UN 2.854,95FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES CR

00003277 UN 481,46FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM CR

00003281 UN 398,71FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM CR

00039363 UN 3.432,10FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR
7229)

CR

00039361 UN 882,54FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR
7229)

CR

00039362 UN 2.715,80FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR
7229)

CR

00039364 UN 7.844,81FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS
(NBR 7229)

CR

00014576 UN 3.043.277,94FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410
KW/550 HP

CR

00013877 UN 1.302.781,89FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208
HP

CR

00007307 L 21,24FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) CR

00038122 L 10,44FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA CR

00006086 GL 61,28FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA CR

00038633 UN 17,32FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU
OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

CR

00012344 UN 1,84FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA
EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00012343 UN 2,86FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8
KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003295 UN 9,98FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003302 UN 10,44FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003297 UN 11,14FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003294 UN 11,31FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

CR

00003292 UN 10,63FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

C

00003298 UN 24,91FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA,
TENSAO NOMIMNAL DE 500 V

CR

00011596 UN 347,53GABIAO  TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0
X 0,5 M (C X L X A)

CR

00034802 UN 954,43GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), DIMENSOES 4,0 X 2,0
X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM

CR

00011588 UN 1.029,67GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM,
REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

CR

00034383 UN 1.132,71GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM,
REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)

CR

00040451 M2 91,56GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM,
DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)

CR

00040453 M2 99,07GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM,
DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)

CR

00040452 M2 108,66GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM,
DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A)

CR

00011594 UN 328,18GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X
0,65 M

CR

00003311 M3 328,18GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M CR

00011599 UN 436,45GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M CR

00011593 UN 611,87GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, DIMENSOES
2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00003314 M3 437,61GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM, H = 0,50 M CR

00011597 UN 508,89GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0
X 1,0 M (C X L X A)

CR

00003309 M3 347,53GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M C

00034612 UN 629,41GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M

CR

00034635 UN 809,39GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M

CR

00034633 UN 892,16GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10
CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M

CR

00040440 M3 455,82GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC),
FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M

CR

00040441 M3 291,01GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC),
FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M

CR

00040449 M3 244,65GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL + PVC) FIO 2,7 MM,
FACE COM 65 GRAUS, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00034800 M3 305,93GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO DE 2,4 MM,
DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A)

CR

00011592 UN 437,61GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES
2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A)

CR

00040438 M3 203,82GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X
1,0 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00040436 M3 254,14GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X
1,0 X 1,0 M (C X L X A)

CR

00004315 UN 0,96GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO,  L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO
1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

CR

00042482 UN 1,28GANCHO L COM ROSCA, PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA, 1/4" X 350 MM (COLETADO CAIXA) CR

00000402 UN 8,63GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM CR

00004226 KG 5,03GAS DE COZINHA - GLP C

00004222 L 4,02GASOLINA COMUM C

00034804 M2 36,94GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL:
90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

66Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL:
90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO

00004013 M2 4,73GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M

CR

00004011 M2 5,28GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M

CR

00004021 M2 6,59GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

CR

00004019 M2 7,91GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M

CR

00004012 M2 10,60GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M

CR

00004020 M2 13,27GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M

CR

00004018 M2 15,90GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER,
RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M

CR

00036498 UN 3.755,42GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO
MOTOR 13 CV

CR

00012872 H 15,53GESSEIRO CR

00041075 MES 2.722,28GESSEIRO (MENSALISTA) CR

00003315 KG 0,55GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS CR

00036870 KG 0,54GESSO PROJETADO CR

00005092 PAR 13,07GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE /
PIVOTANTE -  INCLUI PARAFUSOS

CR

00011462 PAR 13,37GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS CR

00036529 UN 29.190,47GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM
PNEUS PARA TRANSPORTE

CR

00003318 UN 22.885,33GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA
TRANSPORTE

C

00038968 M2 246,39GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA
COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA
ELETROSTATICA, COR PRETO

CR

00003324 M2 4,28GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO CR

00003322 M2 6,00GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO C

00005076 KG 8,99GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 CR

00005077 KG 9,93GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 CR

00042008 UN 0,92GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE
ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (DIN 741) (COLETADO CAIXA)

CR

00011837 UN 32,90GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A
120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

CR

00038055 UN 2,98GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE
*10* A 50 MM2

CR

00000415 UN 13,49GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10*
A 50 MM2

CR

00000416 UN 4,94GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE
*10* A 50 MM2

CR

00000425 UN 3,06GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE
*10* A 50 MM2

CR

00000426 UN 16,86GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A
25 MM2

CR

00038056 UN 16,46GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A
25 MM2

CR

00001564 UN 6,28GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS CR

00042009 UN 7,12GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE
ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA)

CR

00042010 UN 5,09GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE
ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011032 UN 5,43GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO CR

00036786 SC25KG 92,01GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-
40 A G-80)

CR

00036785 SC25KG 79,95GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE
G16)

CR

00036782 SC25KG 95,44GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-
170 A S-280)

CR

00025930 SC25KG 107,50GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE
S390)

C

00004824 KG 0,46GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E
CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

CR

00011795 M2 452,83GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

CR

00000134 KG 1,57GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL CR

00004229 KG 21,58GRAXA LUBRIFICANTE CR

00037402 UN 39,29GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) CR

00011244 UN 165,78GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM CR

00011245 UN 229,30GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*
MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

CR

00011235 UN 126,51GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM CR

00011236 UN 160,77GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM CR

00011731 UN 4,02GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM CR

00011732 UN 20,46GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM CR

00036494 UN 329.800,00GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M CR

00036493 UN 373.650,00GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M CR

00036492 UN 694.100,00GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M CR

00013333 UN 103.996,26GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04
RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS

CR

00013533 UN 92.961,10GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE
DUAS RODAS

CR

00036499 UN 2.027,92GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V,
MOTOR POTENCIA 6,5 HP

CR

00039585 UN 67.150,38GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039586 UN 78.762,85GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039587 UN 95.929,11GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039588 UN 111.075,81GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039584 UN 59.799,18GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039590 UN 58.365,29GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039592 UN 83.872,33GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00039593 UN 95.929,11GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00014254 UN 54.528,13GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA,
VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ

C

00025987 UN 45.535,33GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL CR

00025019 UN 78.052,66GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA CR

00036501 UN 69.493,76GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL CR

00025986 UN 83.544,82GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL CR

00036500 UN 49.109,34GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020017 M 2,91GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM
COMERCIAL/  EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00020007 M 2,23GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00039836 JG 97,70GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM
MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO

CR

00039830 JG 111,43GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO CR

00039831 JG 111,19GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO CR

00036888 M 13,56GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL, PARA 1 FACE

CR

00040527 UN 2.135,90GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO
(AQUISICAO)

CR

00036497 UN 2.438,36GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO
16,3 MM

CR

00036487 UN 4.245,56GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

CR

00025952 UN 576.706,00GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE
MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4

CR

00025954 UN 1.109.050,00GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

CR

00025953 UN 1.885.384,99GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE
MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6

CR

00037776 UN 115.550,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037775 UN 182.000,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00036491 UN 674.000,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00010712 UN 45.500,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00003363 UN 64.000,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00003365 UN 149.600,00GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE
CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI
DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00007569 UN 40,30HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM CR

00034349 UN 8,29HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M CR

00003383 UN 24,81HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

00038057 UN 35,68HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

CR

00003373 UN 28,31HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

00038059 UN 176,98HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

CR

00038058 UN 153,70HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

00003376 UN 48,30HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

CR

00003378 UN 47,75HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

00003380 UN 33,43HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

C

00003379 UN 32,27HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011991 UN 37,47HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE
COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16"

CR

00020062 UN 9,72HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL,  ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS CR

00011029 CJ 0,83HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CR

00004316 UN 0,84HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO

CR

00004313 CJ 1,20HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CR

00004317 UN 1,37HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE  ZINCO

CR

00004314 CJ 1,61HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA
FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CR

00010561 KG 0,29HEXAMETAFOSFATO DE SODIO CR

00010921 UN 3.021,00HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO,
CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT
FIXACAO)

C

00010922 UN 2.736,34HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO,
CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT
FIXACAO)

CR

00010923 UN 1.617,29HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM CR

00010924 UN 1.703,32HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM CR

00037772 UN 81.389,54HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA
TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037771 UN 86.585,51HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA
TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL
POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00012770 UN 399,74HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" CR

00012772 UN 664,35HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" CR

00012768 UN 934,60HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" CR

00012775 UN 292,76HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1" CR

00012769 UN 76,57HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" C

00012773 UN 82,20HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" CR

00012774 UN 101,34HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" CR

00012776 UN 1.508,87HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 50,0 M3/H, DE 2" CR

00012777 UN 1.970,55HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" CR

00003391 UN 65,46IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE
PULSO ENTRE 600 A 750 V

CR

00003389 UN 33,96IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE
PULSO ENTRE 3000 A 4500 V

C

00003390 UN 38,22IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE
PULSO ENTRE 580 A 750 V

CR

00012873 H 15,53IMPERMEABILIZADOR CR

00041076 MES 2.722,29IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) CR

00001371 KG 5,14IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE CR

00000140 KG 15,53IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS CR

00000151 L 19,53IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE
SILICONE

CR

00007340 L 16,88IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR CR

00002701 H 20,47INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) CR

00040929 MES 3.590,74INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) CR

00038114 UN 15,50INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) CR

00038064 UN 17,33INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038115 UN 16,55INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) CR

00038065 UN 24,59INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038078 UN 14,34INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038113 UN 7,79INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038063 UN 8,36INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038080 UN 24,91INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038069 UN 13,62INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038077 UN 13,31INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038073 UN 20,28INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038112 UN 5,98INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038062 UN 6,14INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00012128 UN 8,21INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA +
MODULO)

CR

00012129 UN 10,85INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2
MODULOS)

CR

00038081 UN 21,13INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038070 UN 14,56INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038074 UN 22,14INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR
4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038079 UN 19,00INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038072 UN 18,26INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038068 UN 12,60INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038071 UN 15,07INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"
X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038412 UN 820,17INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V,
TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

CR

00003405 UN 67,23ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM,
PARA TENSAO DE *15* KV

CR

00003394 UN 354,91ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV CR

00003393 UN 604,27ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV CR

00003406 UN 20,58ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV C

00003395 UN 86,81ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV CR

00003398 UN 4,12ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM
BAIXA TENSAO

CR

00034379 UN 413,50JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU
BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034378 UN 333,05JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034377 UN 307,14JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00000581 M2 583,36JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM,
COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00040662 UN 134,04JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003437 M2 372,33JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)

CR

00011183 UN 256,31JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS) CR

00011190 UN 118,90JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) C

00000616 UN 139,83JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) CR

00000615 M2 291,32JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) CR

00011192 UN 218,77JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) CR

00011231 M2 341,82JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) CR

00003428 M2 552,30JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2
FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E
SEM ACABAMENTO)

C

00003429 M2 315,55JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2
FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E
SEM ACABAMENTO)

CR

00034371 UN 1.124,22JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120  X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E
1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034370 UN 932,32JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E
1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034372 UN 1.296,99JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E
2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A
14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034373 UN 1.605,48JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E
2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6
A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00036896 UN 534,95JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO

C

00034367 UN 628,37JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS,  SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00036884 M2 520,44JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00036897 UN 740,99JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00000597 M2 547,32JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE

CR

00034369 UN 877,93JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS,  BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034362 UN 609,17JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,  BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034363 UN 688,52JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034364 UN 858,73JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034365 UN 967,51JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA,
ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM
GUARNICAO/ALIZAR

CR

00011199 UN 656,66JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,  COM DIVISAO HORIZ , PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

CR

00034801 UN 823,74JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00034799 UN 1.015,84JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 200 CM (A X L)

CR

00000622 UN 457,33JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100  X 120 CM (A X L)

CR

00034805 M2 342,28JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

CR

00034803 UN 413,89JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120  X 200 CM (A X L)

CR

00000606 M2 457,63JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

CR

00011227 UN 484,70JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM  DIVISAO, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120  X 200 CM (A X L)

CR

00011193 M2 463,99JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT
ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

CR

00011194 M2 417,77JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT
ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120  X 150 CM (A X L)

CR

00000605 M2 524,67JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT
ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100
X 120 CM (A X L)

CR

00011197 UN 635,44JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT
ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120  X 150 CM (A X
L)

CR

00040659 M2 526,80JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2
FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER
PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

CR

00040660 M2 667,66JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER
VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

CR

00040661 M2 410,49JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER
VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)

CR

00003421 M2 413,63JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO
VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM
FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

CR

00000599 M2 463,92JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034380 UN 240,59JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00034381 UN 313,54JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00000601 M2 625,82JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM
VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

CR

00003423 M2 583,33JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA  PARA VIDRO, COM
GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

CR

00034797 UN 258,98JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM
VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)

CR

00000624 M2 539,55JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM
VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)

CR

00000623 M2 202,60JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM
VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60  X 80 CM (A X L)

CR

00025964 H 15,02JARDINEIRO CR

00041077 MES 2.634,89JARDINEIRO (MENSALISTA) CR

00020159 UN 21,59JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037963 UN 2,30JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037964 UN 3,84JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037965 UN 5,56JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037966 UN 10,07JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037967 UN 16,16JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037968 UN 35,44JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037969 UN 94,68JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037970 UN 110,45JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00021118 UN 1,74JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE C

00037956 UN 2,75JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037957 UN 5,81JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037958 UN 10,07JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037959 UN 16,16JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037960 UN 34,80JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037961 UN 92,32JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037962 UN 107,28JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00003533 UN 1,74JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003538 UN 2,39JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003497 UN 10,56JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS,  3/4" X 1/2", PARA
AGUA FRIA PREDIAL

CR

00003498 UN 3,35JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003496 UN 2,08JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038429 UN 5,87JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038431 UN 9,31JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038430 UN 11,89JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038449 UN 21,26JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00036348 UN 0,90JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL,  DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036349 UN 1,36JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038433 UN 2,52JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038440 UN 86,98JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036359 UN 1,08JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036360 UN 1,67JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038434 UN 2,55JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038435 UN 4,85JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038436 UN 10,03JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038437 UN 15,06JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038438 UN 38,05JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038439 UN 58,00JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00010836 UN 13,34JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00020128 UN 33,20JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020131 UN 29,90JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003521 UN 1,26JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003531 UN 1,37JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003522 UN 2,24JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003527 UN 7,06JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00010835 UN 2,97JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003475 UN 2,22JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003485 UN 6,78JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003534 UN 2,88JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003543 UN 1,44JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003482 UN 3,46JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003505 UN 2,06JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003516 UN 1,91JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003517 UN 1,16JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003515 UN 4,32JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00020147 UN 4,43JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003524 UN 5,28JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003532 UN 9,84JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

CR

00003528 UN 6,03JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037952 UN 37,21JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037951 UN 1,61JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003518 UN 2,32JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003519 UN 5,32JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003520 UN 5,97JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037950 UN 35,89JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037949 UN 1,31JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003526 UN 1,78JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003509 UN 4,54JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003530 UN 154,67JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003542 UN 0,39JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003529 UN 0,58JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL C

00003536 UN 1,50JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003535 UN 3,66JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003540 UN 4,07JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003539 UN 18,62JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003513 UN 66,48JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003492 UN 9,70JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL,  1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003491 UN 8,06JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00003493 UN 18,83JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00012628 UN 4,93JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL CR

00012629 UN 5,35JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL CR

00003481 UN 9,82JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00003510 UN 8,62JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003508 UN 19,62JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL C

00038939 UN 10,80JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038940 UN 16,49JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038941 UN 19,48JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038942 UN 21,82JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM
TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038987 UN 4,51JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038988 UN 10,49JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038989 UN 13,93JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038990 UN 36,73JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038991 UN 74,21JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038913 UN 10,02JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM

CR

00038914 UN 11,63JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM

CR

00038915 UN 20,19JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM

CR

00038916 UN 26,63JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32
MM

CR

00039300 UN 9,06JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM CR

00039301 UN 12,56JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM CR

00039302 UN 15,79JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM CR

00039303 UN 27,76JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM CR

00038923 UN 8,84JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038925 UN 9,50JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038926 UN 13,57JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038927 UN 14,51JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00039304 UN 11,18JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038924 UN 15,93JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

CR

00039305 UN 14,64JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00039306 UN 18,32JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038928 UN 16,09JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

CR

00038929 UN 28,52JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1"

CR

00039307 UN 21,08JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038930 UN 35,84JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

CR

00038931 UN 9,02JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038932 UN 9,11JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038934 UN 13,47JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00038935 UN 14,41JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038936 UN 15,43JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

CR

00038937 UN 18,81JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1"

CR

00038938 UN 27,97JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM
EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1"

CR

00003489 UN 9,65JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS,  3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00020151 UN 15,18JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020152 UN 48,12JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020148 UN 2,79JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020149 UN 4,20JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020150 UN 11,04JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020157 UN 18,87JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020158 UN 61,90JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020154 UN 3,07JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020155 UN 4,81JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020156 UN 11,44JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003512 UN 141,41JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003499 UN 0,59JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003500 UN 1,03JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003501 UN 2,75JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003502 UN 4,01JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003503 UN 5,00JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003477 UN 17,96JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003478 UN 43,53JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003525 UN 49,30JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003511 UN 58,97JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038917 UN 8,63JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2"

CR

00038919 UN 12,84JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2"

CR

00038922 UN 16,59JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL
DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4"

CR

00038921 UN 20,52JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM
TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2"

CR

00038918 UN 19,50JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM
TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4"

CR

00038920 UN 24,38JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM
TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4"

CR

00003104 CJ 447,57JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA
(520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CR

00012032 JG 40,69JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO

CR

00012030 JG 38,23JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO
CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO

CR

00010908 UN 11,09JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00010909 UN 13,48JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00003669 UN 8,12JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00020138 UN 66,48JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE,  150 X 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

CR

00020139 UN 43,02JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003668 UN 26,71JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00003656 UN 13,48JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

CR

00010911 UN 12,77JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003654 UN 8,38JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003663 UN 16,89JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003664 UN 9,67JUNCAO PVC  ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003655 UN 30,08JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003657 UN 22,15JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003665 UN 45,27JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00012625 UN 6,76JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR,  DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM
PLUVIAL PREDIAL

CR

00020136 UN 99,21JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020144 UN 34,66JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020143 UN 33,36JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020145 UN 79,94JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020146 UN 97,22JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020140 UN 5,75JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020141 UN 8,65JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020142 UN 21,98JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003659 UN 11,33JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003660 UN 15,47JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003662 UN 5,86JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003661 UN 8,70JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003658 UN 11,09JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003670 UN 15,69JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003666 UN 2,46JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00014157 UN 1,36JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA CR

00010865 UN 10,18JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00003653 UN 20,55JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

C

00003649 UN 52,62JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

CR

00003651 UN 79,24JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

CR

00003650 UN 110,38JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

CR

00003645 UN 240,80JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

CR

00003646 UN 392,06JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

CR

00003647 UN 450,20JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR
10569)

CR

00039875 UN 254,69JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM CR

00039876 UN 318,88JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM CR

00039877 UN 442,27JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM CR

00039878 UN 584,17JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM CR

00039872 UN 174,66JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM CR

00039873 UN 202,60JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM CR

00039874 UN 222,53JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM CR

00003674 M 58,37JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA CR

00003681 M 86,85JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA CR

00003676 M 326,87JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA CR

00003679 M 270,42JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA CR

00003672 M 0,92JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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ESPESSURA)

00003671 M 0,87JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) C

00003673 M 1,36JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) CR

00038394 UN 262,92KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E
PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA)

CR

00003729 UN 31,25KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO C

00000063 UN 29,59KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO CR

00039357 UN 78,43KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX,
QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS
SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM
ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO
INCLUI CARENAGEM)

CR

00039358 UN 86,00KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX,
QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS
SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM
CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI
CARENAGEM)

CR

00039356 UN 146,72KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO
METALICO COM TRAVESSA COM  FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA
MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA
CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO,
NAO INCLUI CARENAGEM)

CR

00039355 UN 126,26KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO
METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA
MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA
CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO
ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM)

CR

00039353 UN 173,14KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR
COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",
LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE
(INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO
INCLUI CARENAGEM)

CR

00039354 UN 172,56KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR
COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ",
LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI
REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI
CARENAGEM)

CR

00039398 UN 77,51KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS CR

00013343 UN 23,70KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES
FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

CR

00012118 UN 19,69KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A

CR

00039482 UN 359,72KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM
MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

CR

00039486 UN 316,92KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039483 UN 343,08KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM
MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

CR

00039487 UN 320,19KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039484 UN 346,36KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM
MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

CR

00039488 UN 323,46KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039485 UN 362,73KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM
MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

79Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

00039489 UN 339,83KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039494 UN 346,64KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039490 UN 392,94KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039495 UN 359,72KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039491 UN 405,50KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039496 UN 372,67KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039492 UN 407,99KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039497 UN 385,75KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039493 UN 431,66KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

CR

00039500 UN 433,07KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

CR

00039498 UN 481,57KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

CR

00039501 UN 444,35KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)

CR

00039499 UN 522,41KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)

CR

00003733 M2 45,24LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E
BRANCO)

CR

00003731 M2 42,00LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL C

00038137 M2 42,24LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL CR

00038135 M2 53,55LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO CR

00038138 M2 41,48LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL CR

00003736 M2 28,00LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)

C

00003741 M2 29,18LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003745 M2 31,47LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003743 M2 29,08LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003744 M2 32,01LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003739 M2 33,64LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003737 M2 35,27LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003738 M2 40,69LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003747 M2 32,01LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)

CR

00011649 UN 232,24LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM,
FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM

CR

00011650 UN 395,85LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM,
FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM

CR

00003742 M2 42,21LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00003746 M2 49,29LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,
SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)

CR

00013250 UN 0,54LAJOTA CERAMICA 20  X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA CR

00011641 M2 9,01LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA CR

00021106 KG 18,32LAMBRIS DE ALUMINIO *0,6* KG/M CR

00003755 UN 18,56LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) CR

00003750 UN 24,95LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) CR

00003756 UN 46,63LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) CR

00039377 UN 138,13LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) CR

00038191 UN 10,28LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00039381 UN 9,59LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00038780 UN 11,73LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00038781 UN 39,62LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00038192 UN 71,69LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) CR

00003753 UN 6,27LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT CR

00038782 UN 8,17LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT CR

00038778 UN 6,13LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT CR

00038779 UN 6,50LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT CR

00039388 UN 31,67LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) CR

00039387 UN 53,42LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 CR

00039386 UN 35,33LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 CR

00038194 UN 30,12LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) CR

00038193 UN 22,28LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) CR

00012216 UN 35,85LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) CR

00003757 UN 41,45LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) CR

00003758 UN 48,33LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) CR

00012214 UN 16,55LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) CR

00003749 UN 29,50LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) C

00003751 UN 40,26LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) CR

00039376 UN 33,94LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 CR

00003752 UN 66,41LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) CR

00000746 UN 1.895,00LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO
ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 L/H

C

00036521 UN 118,91LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM CR

00036794 UN 121,21LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM CR

00010426 UN 174,58LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM CR

00010425 UN 76,98LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM CR

00010431 UN 191,52LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM CR

00010429 UN 91,81LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020269 UN 75,67LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM CR

00020270 UN 82,40LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM CR

00011696 UN 120,38LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* CR

00010427 UN 215,85LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM CR

00010428 UN 219,07LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM CR

00002354 H 12,17LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO CR

00040932 MES 2.137,14LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) CR

00010853 UN 67,22LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) CR

00005093 PAR 12,93LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO CR

00037768 UN 70.000,00LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN
95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00037773 UN 59.441,80LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037769 UN 99.513,06LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

CR

00037770 UN 168.889,54LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00038382 UN 9,56LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M CR

00006091 L 16,77LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS CR

00038383 UN 1,79LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 CR

00003768 UN 2,27LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 CR

00003767 UN 0,54LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) CR

00013192 UN 3.316,42LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO
DE 5''

CR

00038413 UN 548,48LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000*
RPM, 220 V

CR

00020193 M2/MES 4,99LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR
PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

CR

00010527 M/MES 15,00LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA
DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M

C

00041805 MES 430,00LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL
DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M

C

00040271 MES 9,75LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

CR

00040287 MES 3,75LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

CR

00040295 H 2,45LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR CR

00000745 H 2,59LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR C

00004084 H 1,44LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

CR

00000743 H 1,44LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35
M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)

C

00040293 H 1,72LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70
M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M)

CR

00040294 H 1,44LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84
M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

CR

00004085 H 2,01LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60
M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)

CR

00001383 H 2,79LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA
DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI
SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE
COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA
DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI
SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE
COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M

00010775 MES 505,00LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

C

00010776 MES 394,53LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO

CR

00010779 MES 631,25LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO
E 4 MICTORIOS

CR

00010777 MES 573,38LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

CR

00010778 MES 631,25LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

CR

00040339 MES 3,75LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA CR

00003355 H 26,10LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M,
CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE  *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM,
FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA

C

00039814 H 48,93LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M
(UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16
MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA

CR

00010749 MES 6,87LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20*
M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

CR

00040290 MES 9,90LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM CR

00003346 H 11,70LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO
MANUAL

C

00003348 H 13,99LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL,
ACIONAMENTO MANUAL

CR

00003345 H 9,04LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL,
ACIONAMENTO MANUAL

CR

00039833 H 19,17LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL CR

00039834 H 32,90LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL CR

00039835 H 40,11LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL CR

00007252 H 2,25LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X CR

00004778 H 2,70LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA C

00004780 H 2,92LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA CR

00010809 H 1,19LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW CR

00010811 H 1,02LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M C

00007247 H 2,25LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS,
INCLUINDO TRIPE

C

00040291 MES 523,26LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN)  E PE DIREITO
DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS

CR

00040275 MES 15,00LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

CR

00003777 M2 0,86LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA C

00003779 M 7,16LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA  8 M, E= 150 MICRA CR

00003798 UN 37,34LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV CR

00038769 UN 29,16LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00039510 UN 118,03LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W
COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00038776 UN 125,26LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W
*60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00038774 UN 29,56LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
HORAS

CR

00038889 UN 22,35LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

00038784 UN 29,90LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

CR

00003788 UN 31,16LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W,
ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

CR

00012230 UN 8,01LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W,
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)

CR

00003780 UN 45,98LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W,
ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)

C

00012231 UN 13,33LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W,
PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)

CR

00003811 UN 43,19LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18*
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

CR

00012232 UN 13,96LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18*
W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00003799 UN 61,08LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36*
W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

CR

00012239 UN 18,28LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36*
W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)

CR

00038773 UN 2,93LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA
60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00012271 UN 163,54LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV CR

00012245 UN 70,94LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 CR

00038785 UN 77,43LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADAS)

CR

00038786 UN 95,37LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI
REATOR E LAMPADAS)

CR

00039385 UN 72,14LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM CR

00039389 UN 59,84LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W CR

00039390 UN 115,90LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W CR

00039391 UN 214,49LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W CR

00003803 UN 27,65LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00038770 UN 32,02LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)

CR

00012267 UN 93,83LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 CR

00012266 UN 48,02LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00039378 UN 34,05LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00038775 UN 36,10LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

CR

00021119 UN 1,03LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037974 UN 1,53LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037975 UN 3,11LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037976 UN 6,39LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037977 UN 8,79LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037978 UN 17,82LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037979 UN 76,56LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037980 UN 86,04LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036147 PAR 310,51LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE
ENSAIO 2,5 KV (PAR)

CR

00012731 UN 145,35LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM CR

00012723 UN 1,12LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012724 UN 2,16LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00012725 UN 4,34LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00012726 UN 9,59LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00012727 UN 12,16LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00012728 UN 19,86LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00012729 UN 65,10LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00012730 UN 99,68LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM CR

00003840 UN 24,38LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM CR

00003838 UN 58,12LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM CR

00003844 UN 164,36LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM CR

00003839 UN 201,81LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM CR

00003843 UN 344,18LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM CR

00003900 UN 23,25LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003846 UN 7,24LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL C

00003886 UN 10,19LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003854 UN 6,21LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003873 UN 8,77LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038021 UN 14,87LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003847 UN 19,99LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038022 UN 26,64LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003833 UN 11,02LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00003835 UN 24,74LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00003836 UN 63,98LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00003830 UN 105,34LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00003831 UN 163,19LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00003841 UN 318,86LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00003842 UN 431,21LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00037981 UN 3,51LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037982 UN 5,32LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037983 UN 7,46LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037984 UN 12,88LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037985 UN 18,04LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00003826 UN 36,47LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00003825 UN 9,50LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) C

00003827 UN 20,11LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00020165 UN 14,19LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020166 UN 49,53LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020164 UN 8,01LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003893 UN 11,17LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003848 UN 6,79LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003895 UN 7,27LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00012404 UN 6,15LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" CR

00003939 UN 12,67LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003911 UN 10,35LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003908 UN 3,35LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003910 UN 7,41LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003913 UN 35,41LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003912 UN 19,41LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003909 UN 4,55LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003914 UN 53,42LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003915 UN 84,24LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00003916 UN 153,48LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" CR

00003917 UN 253,15LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00001904 UN 0,83LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CR

00001899 UN 0,94LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CR

00001900 UN 1,53LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CR

00012407 UN 19,16LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X
1"

CR

00012408 UN 10,81LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" CR

00012409 UN 10,81LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" CR

00012410 UN 7,45LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X
1/2"

CR

00003936 UN 13,46LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" CR

00003922 UN 12,38LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" CR

00003924 UN 13,46LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00003923 UN 13,46LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00003937 UN 11,10LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" CR

00003921 UN 11,11LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" CR

00003920 UN 11,10LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00003938 UN 7,32LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00003919 UN 7,46LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00003927 UN 37,81LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" CR

00003928 UN 37,81LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00003926 UN 21,55LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00003935 UN 21,55LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00003925 UN 21,55LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00012406 UN 5,29LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00003929 UN 57,61LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" CR

00003931 UN 57,61LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00003930 UN 57,61LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00003932 UN 99,48LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" CR

00003933 UN 99,48LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" CR

00003934 UN 99,48LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" CR

00040355 UN 4,86LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000
LBS,  DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2")

CR

00040358 UN 6,79LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000
LBS, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4")

CR

00040361 UN 17,81LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000
LBS, DN 32 X 25 MM (1 1/4"  X 1")

CR

00040364 UN 22,77LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000
LBS, DN 40  X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4")

CR

00040367 UN 35,92LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000
LBS, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2")

CR

00040370 UN 72,27LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000
LBS, DN 60 X 50 MM (2 1/2" X 2")

CR

00040373 UN 97,73LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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LBS, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2")

00038947 UN 5,08LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
20 X 16 MM

CR

00038948 UN 8,10LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
25 X 16 MM

CR

00038949 UN 8,99LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
25 X 20 MM

CR

00038951 UN 14,22LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN
32 X 25 MM

CR

00039312 UN 11,03LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X
16 MM

CR

00039313 UN 14,39LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X
16 MM

CR

00038950 UN 21,66LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X
20 MM

CR

00039314 UN 22,86LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X
25 MM

CR

00003907 UN 2,61LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003889 UN 1,88LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003868 UN 0,92LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003869 UN 2,23LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003872 UN 2,74LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003850 UN 7,47LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00038023 UN 3,14LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00037986 UN 1,20LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00037987 UN 90,04LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00037988 UN 146,86LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00021120 UN 7,32LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039318 UN 6,03LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00020162 UN 12,93LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM CR

00040354 UN 6,05LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") C

00040357 UN 6,79LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") CR

00040360 UN 9,11LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") CR

00040363 UN 13,89LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") CR

00040366 UN 17,76LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") CR

00040369 UN 28,00LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") CR

00040372 UN 56,26LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040375 UN 76,16LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") CR

00001893 UN 3,14LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001902 UN 2,28LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO CR

00001901 UN 0,71LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001892 UN 1,47LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO CR

00001907 UN 10,11LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO CR

00001894 UN 4,54LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO CR

00001891 UN 1,05LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO CR

00001896 UN 13,57LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO CR

00001895 UN 23,86LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO CR

00002641 UN 30,15LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") CR

00002636 UN 1,94LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") CR

00002637 UN 2,06LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002638 UN 2,40LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") CR

00002639 UN 4,26LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1
1/4")

CR

00002644 UN 6,17LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1
1/2")

CR

00002643 UN 8,60LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") CR

00002640 UN 12,55LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2
1/2")

CR

00002642 UN 19,11LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") CR

00038943 UN 3,75LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM CR

00038944 UN 5,79LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM CR

00038945 UN 11,75LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM CR

00038946 UN 17,53LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM CR

00039308 UN 7,64LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM CR

00039309 UN 11,05LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM CR

00039310 UN 16,75LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM CR

00039311 UN 25,17LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM CR

00039855 UN 1,14LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM CR

00039856 UN 2,68LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM CR

00039857 UN 4,34LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM CR

00039858 UN 9,64LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM CR

00039859 UN 14,86LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM CR

00039860 UN 22,80LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM CR

00039861 UN 65,10LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM CR

00038447 UN 62,61LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036320 UN 0,90LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036324 UN 1,37LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038441 UN 1,80LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038442 UN 4,59LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038443 UN 6,93LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038444 UN 10,32LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038445 UN 24,24LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038446 UN 39,13LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00003867 UN 51,31LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003861 UN 0,52LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003904 UN 0,59LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003903 UN 1,24LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003862 UN 2,75LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003863 UN 3,23LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003864 UN 8,85LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003865 UN 13,23LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003866 UN 30,15LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003902 UN 17,01LUVA PVC, ROSCAVEL,  2 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00003878 UN 5,37LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00003877 UN 4,89LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003879 UN 10,82LUVA PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00003880 UN 24,46LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012892 PAR 10,80LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) CR

00003883 UN 0,94LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003876 UN 2,43LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003884 UN 1,40LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00003837 UN 39,28LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00003845 UN 11,44LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00011045 UN 23,83LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00020170 UN 8,23LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020171 UN 25,80LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020167 UN 3,24LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020168 UN 4,83LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020169 UN 6,79LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003899 UN 4,67LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038676 UN 20,47LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003897 UN 0,95LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003875 UN 2,16LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003898 UN 4,01LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00003855 UN 3,79LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" CR

00003874 UN 4,05LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" CR

00003870 UN 5,07LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" CR

00038678 UN 11,68LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" CR

00003859 UN 0,92LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003856 UN 1,40LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003906 UN 1,06LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003860 UN 3,39LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003905 UN 7,30LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00003871 UN 12,86LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00037429 UN 1.620,08LUVA, PEAD PE 100,  DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037426 UN 15,58LUVA, PEAD PE 100,  DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037427 UN 37,17LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037424 UN 7,16LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037428 UN 128,11LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037425 UN 7,72LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00011519 PAR 33,57MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS

CR

00011520 PAR 13,31MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS

CR

00011518 PAR 38,74MACANETA TIPO BOLA, CROMADA,  DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2*", (SOMENTE
MACANETAS)

CR

00038473 UN 89,34MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO CR

00004244 H 20,66MACARIQUEIRO CR

00040977 MES 3.621,54MACARIQUEIRO (MENSALISTA) CR

00004006 M3 600,63MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA CR

00002742 M 2,07MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D =
12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)

CR

00002748 M 6,07MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D =
16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO)

CR

00002736 M 8,47MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D =
20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00002745 M 1,71MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D =
8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)

C

00002751 M 2,19MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D =
12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)

CR

00014439 M 1,94MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D =
8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO)

CR

00002731 M 50,23MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24
CM (PARA POSTE)

CR

00021138 M 5,45MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11
CM (PARA CERCA)

C

00002747 M 13,47MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19
CM (PARA CERCA)

CR

00004115 M 10,54MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15
CM

CR

00002729 UN 12,70MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM
(PARA CAIBRO)

CR

00004119 M 21,21MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19
CM

CR

00002794 M 52,38MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29
CM

CR

00002788 M 105,90MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34
CM

CR

00003989 M3 1.893,56MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00003997 M3 1.888,24MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004004 M3 1.538,50MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA C

00011836 M3 1.821,90MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA CR

00036151 UN 24,00MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO CR

00037457 M 1,82MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM CR

00037456 M 0,96MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM CR

00037461 M 6,76MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT)
250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM

CR

00037460 M 9,24MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250
LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM

CR

00037458 M 2,70MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM CR

00037454 M 0,71MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM CR

00037455 M 1,19MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM CR

00037459 M 3,80MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM CR

00021029 UN 180,00MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

C

00021030 UN 221,88MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00021031 UN 276,23MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00021032 UN 294,95MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00037527 UN 266,43MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00037528 UN 317,67MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00037529 UN 320,79MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00037530 UN 418,81MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00021034 UN 357,32MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037531 UN 450,00MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

CR

00021036 UN 547,12MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00021037 UN 623,76MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

CR

00020185 M 11,00MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA
CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS

C

00020260 UN 5,51MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M CR

00042011 UN 6,91MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO
EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2" (COLETADO CAIXA)

CR

00037523 UN 410.312,17MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG,
ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M

CR

00037515 UN 364.788,50MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG,
ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M

C

00012899 UN 91,23MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"

CR

00012898 UN 144,71MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

C

00042528 M2 5,69MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM CR

00039696 M2 4,00MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM C

00039700 M2 18,17MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM CR

00011621 M2 36,15MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B
(NBR 9952)

CR

00004014 M2 37,41MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

CR

00004015 M2 45,93MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

CR

00004017 M2 66,84MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO
PP (NBR 9952)

CR

00004016 M2 26,40MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP
(NBR 9952)

C

00039699 M2 8,98MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM CR

00038544 M2 6,77MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM CR

00038545 M2 4,35MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM CR

00042527 M2 15,03MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA,  E =
*5* MM

CR

00039323 M2 16,60MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO =
*25* KN/M

CR

00000626 KG 11,17MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)

C

00025860 M2 8,17MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) CR

00025861 M2 12,33MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) CR

00025862 M2 13,09MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) CR

00025863 M2 16,37MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) CR

00025864 M2 24,55MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) CR

00025865 M2 32,88MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) CR

00025866 M2 40,83MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) CR

00025868 M2 9,11MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
0,50 MM (NBR 15352)

CR

00025869 M2 12,86MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
0,75 MM (NBR 15352)

CR

00025870 M2 14,58MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
0,80 MM (NBR 15352)

CR

00025871 M2 17,90MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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1,00 MM (NBR 15352)

00025867 M2 26,50MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
1,50 MM (NBR 15352)

CR

00025872 M2 35,82MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
2,00 MM (NBR 15352)

CR

00025873 M2 44,68MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E =
2,50 MM (NBR 15352)

CR

00040637 UN 444.393,80MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL
38 HP

CR

00013836 UN 57.285,96MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE
14 CV

CR

00014534 UN 23.981,42MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE
CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL
INSTALADA DE 1,5 KW

CR

00014619 UN 9.374,61MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR
ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV

CR

00014535 UN 238.017,86MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA
AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR
PRINCIPAL DE 20 CV

CR

00039813 UN 14.256,33MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO,
CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS,
DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M,
COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC)

CR

00012868 H 14,76MARCENEIRO CR

00040916 MES 2.588,27MARCENEIRO (MENSALISTA) CR

00004755 H 15,53MARMORISTA / GRANITEIRO CR

00041067 MES 2.722,28MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) CR

00038463 UN 21,70MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA CR

00040703 UN 5.216,50MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000
IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG

C

00014531 UN 9.725,52MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG CR

00036533 UN 11.191,59MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5
KG

CR

00011616 UN 10.570,29MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG CR

00041898 UN 11.893,01MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR CR

00013447 UN 21.883,96MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA,
PESO DE 22 KG

CR

00014529 UN 12.239,14MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG CR

00010747 UN 12.008,47MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR CR

00036141 UN 32,40MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE
PLASTICO COM REGULAGEM

CR

00004053 GL 47,23MASSA A OLEO PARA MADEIRA CR

00004052 18L 96,34MASSA ACRILICA CR

00004056 GL 24,84MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR CR

00004051 18L 62,00MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS CR

00004048 L 3,44MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS CR

00004047 GL 12,40MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS C

00039434 KG 3,77MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA)

CR

00039433 KG 2,70MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA

CR

00004049 L 38,84MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) CR

00038120 KG 79,49MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS CR

00038877 KG 4,93MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00034546 KG 4,96MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E
EXTERNO

CR

00010498 KG 6,31MASSA PARA VIDRO CR

00004823 KG 31,86MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CR

00012357 UN 128,98MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M CR

00012358 UN 145,07MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M CR

00011079 M3 589,36MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

CR

00011082 M3 601,29MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

CR

00004058 H 27,86MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS CR

00040974 MES 4.886,08MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) CR

00034794 H 18,32MECANICO DE REFRIGERACAO CR

00040925 MES 3.212,06MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) CR

00013741 UN 1.700,11MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M CR

00003288 M 4,06MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA
FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

C

00013587 M 2,45MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO
PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM

CR

00038598 UN 1,97MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038595 UN 1,36MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038592 UN 1,78MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038588 UN 1,12MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038593 UN 1,91MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00038589 UN 1,37MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) CR

00038594 UN 2,84MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) CR

00034787 UN 0,78MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) CR

00034788 UN 0,78MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034784 UN 0,86MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) CR

00034781 UN 0,98MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) CR

00034773 UN 1,42MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM  (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034769 UN 1,64MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034763 UN 0,95MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9  X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034774 UN 1,27MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034771 UN 1,46MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00034764 UN 0,89MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) CR

00004062 UN 15,67MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) CR

00004059 M 19,00MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) C

00004061 UN 15,20MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) CR

00010608 UN 8.195,00MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E
POTENCIA DE 3 CV

C

00004069 H 35,00MESTRE DE OBRAS CR

00040819 MES 6.137,43MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) CR

00034361 KG 1,82METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO CR

00036512 UN 9.364,47MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM  2
LAMINAS E DESCARTE LATERAL

CR

00025972 KG 8,27MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR
16184

CR

00025973 KG 8,27MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) -
NBR 16184

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011697 UN 459,95MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) CR

00011698 UN 548,69MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) CR

00011699 UN 606,43MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50  X 45  X 35* (C X A X P) CR

00010432 UN 268,19MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS CR

00010430 UN 288,83MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS CR

00037514 UN 130.000,00MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL
DE OPERACAO DE *646* KG

C

00037519 UN 200.628,14MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL
DE OPERACAO DE *1200* KG

CR

00037520 UN 197.339,15MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL
DE *3.500* KG

CR

00037521 UN 240.753,77MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL
DE *4.500* KG

CR

00037522 UN 247.997,03MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL
DE *5.300* KG

CR

00021109 UN 88,27MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V )

CR

00036800 UN 62,39MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL CR

00011769 UN 152,91MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) CR

00036793 UN 247,57MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178) CR

00037546 UN 7.517,91MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV

CR

00037544 UN 7.951,45MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

CR

00037545 UN 9.461,16MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV

CR

00011771 UN 189,67MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF
1258)

CR

00039919 UN 37.631,30MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500
LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA,  PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E
OUTROS

CR

00038385 UN 39,21MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE
(MEXEDOR DE TINTA)

CR

00037587 UN 172,51MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO CR

00011571 UN 174,23MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM CR

00011561 UN 134,76MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM CR

00011560 UN 114,69MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM CR

00011499 UN 1.335,61MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM CR

00034761 H 13,46MONTADOR DE ELETROELETRONICOS CR

00040924 MES 2.360,14MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) CR

00025957 H 16,38MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS CR

00040983 MES 2.871,07MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) CR

00002437 H 16,77MONTADOR DE MAQUINAS CR

00040921 MES 2.942,73MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) CR

00040534 UN 163,62MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA
ELETROSTATICA, COR PRETA

CR

00014252 UN 1.656,59MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3",
HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H

CR

00000730 UN 4.426,11MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE
SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H

CR

00000723 UN 2.199,93MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2",
A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H

CR

00036502 UN 2.067,67MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1",
DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00036503 UN 2.549,68MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP,
DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0

CR

00004090 UN 536.000,00MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO
13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

C

00013227 UN 666.046,83MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO
14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

CR

00010597 UN 701.100,22MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO
15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M

CR

00039628 UN 2.573,75MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV CR

00039404 UN 1.276,24MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV CR

00039402 UN 1.051,38MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V CR

00039403 UN 1.028,51MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V CR

00004093 H 20,22MOTORISTA DE CAMINHAO CR

00010512 MES 3.546,59MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) CR

00020020 H 19,07MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE CR

00041038 MES 3.345,33MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) CR

00004094 H 27,01MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA CR

00040988 MES 4.736,25MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) CR

00004095 H 17,62MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO CR

00040990 MES 3.089,85MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) CR

00004097 H 18,11MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS CR

00040994 MES 3.175,69MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) CR

00004096 H 18,70MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK CR

00040992 MES 3.277,95MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) CR

00013955 UN 2.291,89MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC CR

00004114 UN 34,77MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA
FIOS

CR

00036797 UN 30,40MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M CR

00004107 UN 29,28MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M CR

00036799 UN 27,95MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M CR

00004108 UN 23,54MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M CR

00004102 UN 35,02MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M C

00010826 UN 38,79MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM

CR

00000365 UN 24,05MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A
70* CM

CR

00038639 UN 93,10MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M CR

00038640 UN 1,39MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM CR

00000358 UN 28,70MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

CR

00000359 UN 58,96MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU
EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

CR

00038641 UN 58,18MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM CR

00000360 UN 1,35MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

C

00004127 UN 167,78MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV
EM EPR - BORRACHA DE SILICONE

CR

00004154 UN 204,99MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV EM
EPR- BORRACHA DE SILICONE

CR

00004168 UN 216,49MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE

CR

00004161 UN 208,37MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO
8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO
8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE

00004214 UN 4,81NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004215 UN 3,99NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004210 UN 0,61NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004212 UN 1,60NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004213 UN 8,70NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004211 UN 0,91NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004209 UN 12,49NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00004180 UN 9,40NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00004177 UN 3,12NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00004179 UN 6,38NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

00004208 UN 29,73NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00004181 UN 19,42NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00004178 UN 4,33NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00004182 UN 48,37NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00004183 UN 77,87NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00004184 UN 171,89NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" CR

00004185 UN 285,61NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" CR

00004205 UN 16,49NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" CR

00004192 UN 16,49NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00004191 UN 16,49NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00004207 UN 13,27NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" CR

00004206 UN 12,89NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" CR

00004190 UN 12,89NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00004186 UN 3,81NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" CR

00004188 UN 7,78NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00004189 UN 7,78NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00004197 UN 41,18NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00004194 UN 24,88NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00004193 UN 24,88NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00004204 UN 24,88NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00004187 UN 4,96NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00004202 UN 75,21NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00004203 UN 66,43NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00040356 UN 5,01NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") CR

00040359 UN 6,48NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") CR

00040362 UN 9,72NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") CR

00040365 UN 14,68NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") CR

00040368 UN 21,76NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") CR

00040371 UN 35,81NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") CR

00040374 UN 56,89NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") CR

00007595 H 7,57NIVELADOR CR

00041094 MES 1.331,15NIVELADOR (MENSALISTA) CR

00038175 UN 2,32NUMERO / ALGARISMO PARA PORTA, TAMANHO *40* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9),
FIXACAO POR PARAFUSOS

CR

00038176 UN 6,30NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, CR
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(MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS

00036152 UN 4,68OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM
PROTECAO UVA E UVB

CR

00011138 L 2,13OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL CR

00005333 L 16,00OLEO DE LINHACA CR

00004221 L 3,32OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM C

00004227 L 14,70OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES,
TRATORES, RETROS E ETC)

C

00038170 UN 10,61OLHO MAGICO / VISOR PARA PORTA DE *25 A 46* MM DE ESPESSURA, ANGULO DE VISAO
APROXIMADO DE 200 GRAUS, LATAO CROMADO, COM FECHO JANELA

CR

00004242 H 20,83OPERADOR DE ACABADORA CR

00004252 H 20,07OPERADOR DE BATE-ESTACAS CR

00040980 MES 3.520,13OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) CR

00004243 H 18,22OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) CR

00041031 MES 3.197,75OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) CR

00040986 MES 3.085,93OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) CR

00037666 H 17,60OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR CR

00037623 H 15,32OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) CR

00004250 H 17,17OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA CR

00040978 MES 3.009,82OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) CR

00025960 H 22,45OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO CR

00041043 MES 3.935,68OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) CR

00004234 H 24,60OPERADOR DE ESCAVADEIRA C

00040987 MES 4.311,38OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) CR

00004253 H 16,36OPERADOR DE GUINCHO CR

00040981 MES 2.868,87OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) CR

00004254 H 17,73OPERADOR DE GUINDASTE CR

00041036 MES 3.110,27OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) CR

00004251 H 25,12OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA CR

00040979 MES 4.406,37OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) CR

00004230 H 20,51OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) CR

00040998 MES 3.594,90OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) CR

00004257 H 16,89OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO CR

00040982 MES 2.961,92OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) CR

00041029 MES 3.651,24OPERADOR DE MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) CR

00004240 H 22,82OPERADOR DE MOTO SCRAPER CR

00041026 MES 4.002,78OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) CR

00004239 H 28,01OPERADOR DE MOTONIVELADORA CR

00041024 MES 4.910,67OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) CR

00004248 H 20,26OPERADOR DE PA CARREGADEIRA CR

00041033 MES 3.551,62OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) CR

00025959 H 23,56OPERADOR DE PAVIMENTADORA CR

00041040 MES 4.132,48OPERADOR DE PAVIMENTADORA/MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) CR

00004238 H 18,72OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR CR

00041012 MES 3.282,31OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) CR

00004237 H 22,00OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA CR

00041002 MES 3.857,29OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004233 H 20,24OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO CR

00041001 MES 3.548,83OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) CR

00000002 M3 8,05OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE CR

00036517 UN 293.040,00PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL DE 10330 KG

CR

00004262 UN 330.000,00PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG

C

00004263 UN 457.599,97PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG

CR

00036518 UN 520.959,97PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 19234 KG

CR

00014221 UN 304.039,98PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A
2,30 M3, PESO OPERACIONAL DE 10216 KG

CR

00038402 UN 8,86PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO CR

00003412 M2 16,07PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00003413 M2 36,19PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00039744 M2 28,10PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00039745 M2 59,30PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM CR

00039637 M2 67,00PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M,
E = 23 MM

CR

00039638 M2 124,76PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M,
E = 40 MM

CR

00039639 M2 164,49PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M,
E = 55 MM

CR

00039517 M2 143,01PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS
(INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)

CR

00039518 M2 169,16PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS
FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS
(INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)

CR

00038366 M2 3,84PAPEL KRAFT BETUMADO CR

00011703 UN 30,16PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA CR

00037400 UN 41,56PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO CR

00025400 UN 1.119,40PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE
METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

CR

00004272 UN 74,05PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA CR

00004276 UN 218,56PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE
DESCARGA 5 KA

CR

00004273 UN 363,07PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE
DESCARGA 10 KA

CR

00004274 UN 84,19PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA
PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

C

00039438 UN 0,13PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO
FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7
MM

CR

00011963 UN 5,02PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM CR

00011964 UN 1,26PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM CR

00004379 UN 0,02PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM

CR

00004377 UN 0,09PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

CR

00004356 UN 0,13PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

CR

00013246 UN 0,24PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

CR

00004346 UN 5,38PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

00011955 UN 2,35PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

CR

00011960 UN 0,07PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM

CR

00004333 UN 0,13PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM

CR

00004358 UN 1,07PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO
4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM

CR

00039435 UN 0,05PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

CR

00039436 UN 0,09PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 35 MM

CR

00039437 UN 0,12PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 45 MM

CR

00039439 UN 0,08PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),
COMPRIMENTO 25 MM

CR

00039440 UN 0,10PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),
COMPRIMENTO 35 MM

CR

00039441 UN 0,13PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB),
COMPRIMENTO 45 MM

CR

00039442 UN 0,09PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA),
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

CR

00039443 UN 0,12PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA
4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

CR

00004329 UN 1,15PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO
1/2", COMPRIMENTO 2"

C

00004383 UN 10,40PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00004344 UN 10,90PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM
PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00000436 UN 4,85PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16
MM, CABECA ABAULADA

CR

00000442 UN 2,87PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16
MM, CABECA ABAULADA

CR

00011953 UN 1,72PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA CR

00004335 UN 7,32PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA
LISA MEDIA

CR

00004334 UN 10,04PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA
LISA MEDIA

CR

00004343 UN 2,47PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA CR

00000430 UN 4,34PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000441 UN 4,77PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000431 UN 5,77PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000432 UN 6,36PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000429 UN 8,58PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA DUPLA

CR

00000439 UN 7,31PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000433 UN 8,53PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

00000437 UN 11,34PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA DUPLA

CR

00011790 UN 12,86PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000428 UN 13,99PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,
ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA

C

00004384 UN 11,94PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

CR

00004351 UN 8,85PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

CR

00011054 UN 0,02PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") CR

00011055 UN 0,03PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") CR

00011056 UN 0,03PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") CR

00011057 UN 0,07PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") CR

00011059 UN 0,14PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") CR

00011058 UN 0,18PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") CR

00004380 UN 0,62PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO CR

00004299 UN 0,59PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

C

00004304 UN 0,80PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004305 UN 0,93PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004306 UN 1,08PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004308 UN 2,24PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004302 UN 1,68PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004300 UN 0,40PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO
DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004301 UN 0,49PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO
DE TELHA EM MADEIRA

CR

00004320 UN 1,48PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE
49, INCLUI BUCHA NYLON S-10

CR

00004318 UN 0,72PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE
90, INCLUI BUCHA NYLON S-10

CR

00040547 CENTO 14,52PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" CR

00011962 UN 0,11PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" CR

00004332 UN 0,57PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" CR

00004331 UN 2,18PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2
1/4"

CR

00004336 UN 2,79PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3",
COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

CR

00013294 UN 0,80PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO
80 MM

CR

00011948 UN 0,36PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
40 MM

CR

00004382 UN 0,59PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO
80 MM

CR

00004354 UN 24,99PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2",
COMPRIMENTO 4"

CR

00040839 CENTO 60,15PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM),
COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CR

00040552 CENTO 24,89PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM CR

00040549 CENTO 98,52PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1"
(25,4 MM)

CR

00004385 MIL 1.225,71PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35*
PECAS POR M2

C

00004386 M2 51,82PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE,  *30 A 35*
PECAS POR M2

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038397 KG 3,15PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS CR

00020078 UN 14,68PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)

CR

00020079 UN 91,59PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G)

CR

00039897 250G 20,90PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE CR

00000118 UN 55,51PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS CR

00004396 M2 88,30PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS,
*2,5 X 2,5* CM

C

00036881 M2 78,90PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM CR

00036882 M2 92,05PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM CR

00004397 M2 143,18PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES QUENTES, *2,5 X 2,5*
CM

CR

00034754 M2 265,13PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E
MAIOR OU IGUAL A 5 MM  *2,0 X 2,0* CM

CR

00025962 M2 167,92PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO
INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5
MM

CR

00034752 M2 295,71PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES,
ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM  *2,0 X 2,0* CM

CR

00004751 H 15,53PASTILHEIRO CR

00041066 MES 2.722,28PASTILHEIRO (MENSALISTA) CR

00039604 UN 8,59PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M CR

00039605 UN 11,92PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M CR

00039606 UN 15,14PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M CR

00039607 UN 17,37PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M CR

00039594 UN 164,45PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA C

00039596 UN 286,63PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA CR

00039595 UN 240,60PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA CR

00039597 UN 386,53PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA CR

00020209 M 9,02PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004433 M 7,63PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004491 M 6,40PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) CR

00004505 M 2,53PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) CR

00004517 M 1,04PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) CR

00004448 M 11,69PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) CR

00006194 M 3,75PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA CR

00004509 M 3,28PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA CR

00004513 M 1,50PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM CR

00004512 M 2,02PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA CR

00004500 M 9,91PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA CR

00010731 M2 17,57PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM C

00004704 M2 15,85PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20  X  40 CM,  E=  *1 CM CR

00010730 M2 16,98PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30  X  30,  E= *1 CM CR

00004729 M3 55,16PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004720 M3 60,32PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

CR

00004721 M3 47,24PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004718 M3 47,24PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004722 M3 47,24PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004723 M3 51,53PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004727 M3 52,97PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CR

00004748 M3 51,11PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

CR

00004730 M3 49,39PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CR

00013186 M3 72,90PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA
PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM
FRETE)

CR

00010737 M2 55,21PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA,
PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E=  *1,0 A *2,0 CM

CR

00010734 M2 32,84PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA
ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM

CR

00004708 M2 63,71PEDRA PORTUGUESA  OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA CR

00004712 M2 31,14PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA
SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=  *1,5 A
*2,5 CM

CR

00004710 M2 99,88PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA
SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40
CM, E=  *1,5 A *2,5 CM

CR

00004746 M3 45,81PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CR

00004750 H 15,53PEDREIRO C

00041065 MES 2.722,28PEDREIRO (MENSALISTA) CR

00034747 M 76,75PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2,0* CM, COM
PINGADEIRA

CR

00004826 M 82,52PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO CR

00041975 M2 71,73PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM CR

00004825 M 114,23PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, CORTE
RETO

CR

00034744 M2 22,32PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL CR

00039430 UN 1,03PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

CR

00039573 UN 1,02PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T
CLICADO DE FORROS REMOVIVEL

CR

00038410 UN 8.803,36PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M,
COM FUROS DE 3,17 MM

CR

00004765 M 55,77PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7 CR

00004767 M 96,10PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 CR

00004766 KG 4,45PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 CR

00010963 M 152,30PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203  X  34,3 CR

00010962 KG 4,73PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 CR

00034742 KG 4,43PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 CR

00004773 M 192,25PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 CR

00034740 KG 4,43PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0 CR

00004774 KG 4,45PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 CR

00004776 M 298,06PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 CR

00040313 KG 4,43PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 C

00013340 M 18,79PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA,  E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) CR

00010965 M 40,09PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 CR

00010966 KG 4,48PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 CR

00040537 KG 4,89PERFIL "U" ENRIJECIDO DE  ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00040536 KG 4,89PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM CR

00040535 KG 4,89PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM CR

00039427 M 2,75PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E =
0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

CR

00039424 M 1,63PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL CR

00039425 M 1,61PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA
DRYWALL

CR

00040664 KG 4,20PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM CR

00034360 KG 20,29PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CR

00020259 M 8,70PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS CR

00014077 M 133,16PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS
COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM

CR

00003678 M 60,18PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO
GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM

CR

00039418 M 3,06PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 48  X 3000 MM (L X C)

CR

00039419 M 3,73PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 70 X 3000 MM (L X C)

CR

00039420 M 4,12PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5
MM, 90 X 3000 MM (L X C)

CR

00039571 M 2,49PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL,
24 X 3750 MM (L X C)

CR

00039421 M 3,63PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)

CR

00039422 M 4,24PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

C

00039423 M 4,92PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E
= 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C)

CR

00039426 M 11,06PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)

CR

00039429 M 3,49PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL,
LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

CR

00039428 M 2,66PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA
TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL

CR

00039572 M 2,31PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL,
*23* X 3000 MM (L X C)

CR

00039570 M 2,45PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA
FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)

CR

00039569 M 2,42PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA
FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)

CR

00011552 M 8,02PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU
JANELA DE CORRER

CR

00040598 KG 4,89PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM
A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

CR

00039029 M 7,81PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 CR

00039028 M 4,55PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 CR

00039328 M 2,50PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 CR

00038541 UN 2.016.997,48PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE
268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM

CR

00038542 UN 3.136.349,98PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE
350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM

CR

00038543 UN 767.865,01PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20
M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00040406 UN 35.129,13PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO
MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00040789 UN 5.062,46PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO
4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)

CR

00040791 UN 15.847,72PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO
4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA)

CR

00011651 UN 8.667,34PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6
M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM

CR

00042002 UN 657.657,45PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP,
MOTOR DIESEL  (COLETADO CAIXA)

CR

00040435 UN 421.244,25PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP,
DIAMETRO MAXIMO DE 10"

CR

00039012 UN 439.510,14PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA
20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10"

CR

00005327 KG 25,38PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS CR

00035274 M 23,46PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00035275 M 50,10PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00035276 M 81,91PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00038386 UN 4,20PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) CR

00011091 UN 0,72PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU
CANALETE 90/KALHETAO

CR

00037586 CENTO 50,34PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27*
MM (ACAO INDIRETA)

CR

00037395 CENTO 43,29PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CR

00014147 CENTO 57,42PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO
DIRETA)

CR

00037396 CENTO 35,42PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) CR

00037397 CENTO 37,10PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) CR

00011559 UN 3,69PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE
CORRER

CR

00000444 UN 17,09PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM,
COMPRIMENTO *290* MM

CR

00000445 UN 23,40PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM,
COMPRIMENTO *320* MM

CR

00004783 H 15,53PINTOR C

00041079 MES 2.722,28PINTOR (MENSALISTA) CR

00012874 H 19,47PINTOR DE LETREIROS CR

00041082 MES 3.413,49PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) CR

00004785 H 16,70PINTOR PARA TINTA EPOXI CR

00041081 MES 2.928,08PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) CR

00004801 M2 42,80PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA CR

00004794 M2 194,93PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA,
PRETO

CR

00004796 M2 118,40PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM,
PARA ARGAMASSA

CR

00004800 M2 32,56PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO CR

00004795 M2 189,76PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA,
PRETO

CR

00039694 M2 223,03PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR,
INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA
CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO)

CR

00001292 M2 49,63PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

CR

00001287 M2 24,35PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 2025 CM2

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001297 M2 20,20PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A  2025 CM2

CR

00004786 M2 82,50PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

C

00010840 M2 300,00PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO
CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2,
E=  *2* CM

C

00010841 M2 226,41PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

CR

00025980 M2 289,30PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

CR

00010842 M2 327,04PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E=  *2* CM

CR

00021108 M2 66,15PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 CR

00038180 M2 95,33PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) CR

00040648 M2 158,40PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) CR

00040649 M2 92,26PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) CR

00040650 M2 118,80PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO) CR

00040651 M2 219,12PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM (SEM COLOCACAO) CR

00040652 M2 117,48PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) CR

00040647 M2 129,36PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM
(CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)

CR

00040653 M2 99,00PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) CR

00036178 UN 7,18PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM CR

00038195 M2 78,13PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 CR

00038181 M2 130,13PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA
COLA

CR

00038182 M2 123,96PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA
COLA

CR

00038186 M2 322,22PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM,
PARA ARGAMASSA

CR

00038185 M2 286,88PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA
ARGAMASSA

CR

00040654 M2 153,78PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4
MM (INCLUSO EXECUCAO)

CR

00025981 M2 238,99PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2,
E = *2* CM

CR

00004822 M2 316,19PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL
A 3025 CM2, E = *2* CM

CR

00004818 M2 325,00PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU
IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM

C

00039567 M2 44,88PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO
REMOVIVEL

CR

00039566 M2 51,83PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES,
COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO
REMOVIVEL

CR

00011062 M2 47,91PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) CR

00011063 M2 46,39PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) CR

00013521 UN 79,20PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM CR

00010851 UN 31,27PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA
POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)

CR

00039515 UN 32,03PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

CR

00039516 UN 27,00PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA
PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039514 UN 16,80PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM
PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

C

00004812 M2 12,40PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS
BORDAS) SEM COLOCACAO

C

00010849 UN 1.152,01PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM CR

00010848 UN 723,60PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM CR

00004813 M2 240,00PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X
1,125* M

C

00037560 UN 39,37PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE
DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434)

CR

00037557 UN 11,95PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)

CR

00037556 UN 23,13PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)

CR

00037559 UN 28,37PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

CR

00037539 UN 20,00PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

C

00037558 UN 37,29PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

CR

00034723 M2 554,40PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA CR

00034721 M2 691,20PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM CR

00004309 UN 3,23PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA CR

00004307 UN 5,52PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO CR

00010850 UN 36,00PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM CR

00004792 M2 91,51PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) CR

00004790 M2 55,02PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM
COLOCACAO)

C

00040671 M2 40,97PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE
CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL

CR

00007552 UN 28,05PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" CR

00004893 UN 7,79PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" CR

00004894 UN 6,68PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" CR

00004888 UN 2,27PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" CR

00004890 UN 4,28PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" CR

00012411 UN 23,04PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" CR

00004891 UN 11,52PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" CR

00004889 UN 3,08PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" CR

00004892 UN 32,26PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" CR

00012412 UN 59,96PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" CR

00011073 UN 6,73PLUG PVC P/ ESG PREDIAL  75MM CR

00011071 UN 8,03PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM CR

00011072 UN 2,94PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM CR

00004895 UN 0,49PLUG PVC ROSCAVEL,  1/2",  AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) C

00004907 UN 11,03PLUG PVC,  JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00004904 UN 89,06PLUG PVC,  JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00004905 UN 145,26PLUG PVC,  JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO ( NBR 10569) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00004902 UN 24,98PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) C

00004908 UN 35,95PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00004909 UN 65,90PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00004903 UN 129,62PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00004897 UN 1,34PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00004896 UN 0,56PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004900 UN 3,87PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004898 UN 1,69PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00004899 UN 5,28PLUG PVC, ROSCAVEL, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00011096 KG 0,24PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004741 M3 45,09PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) CR

00004752 H 16,36POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES CR

00041091 MES 2.868,87POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) CR

00013954 UN 6.346,57POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG,
DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM

CR

00003411 KG 45,12POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE CR

00039995 M3 347,14POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO CR

00011615 M2 2,94POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 10 MM, 1000 X 500 MM

CR

00003408 M2 7,82POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 20 MM, 1000 X 500 MM

C

00003409 M2 19,55POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO,
E = 50 MM, 1000 X 500 MM

CR

00011427 KG 61,79POLVORA NEGRA CR

00026022 UN 185,63PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM,
ENCAIXE SEXTAVADO

CR

00000421 UN 8,45PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM CR

00012362 UN 9,29PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM CR

00014148 UN 0,97PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM CR

00004341 UN 0,53PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" CR

00004337 UN 1,36PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" CR

00004339 UN 0,28PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" CR

00039997 UN 0,16PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" CR

00011971 UN 2,24PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" CR

00004342 UN 0,11PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" CR

00004330 UN 0,07PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" CR

00004340 UN 0,63PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" CR

00005088 UN 2,35PORTA CADEADO,  3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA CR

00011154 UN 934,79PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210
CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

CR

00039021 UN 420,46PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS, COM FUNDO
ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO
INCLUSOS, 87 X 210 CM

CR

00039022 UN 519,99PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE
PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

C

00039024 UN 1.093,48PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL  PARA VIDROS,  ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM

CR

00004914 M2 886,62PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

CR

00004917 M2 612,31PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039025 UN 1.121,25PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

CR

00004930 M2 451,88PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E
GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

CR

00004922 M2 567,97PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

CR

00004911 M2 117,72PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

CR

00037518 M2 150,28PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO
COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)

CR

00004910 M2 117,72PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO
NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

C

00004943 M2 186,84PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

CR

00005002 M2 228,03PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

CR

00004977 M2 153,92PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM CR

00005028 M2 376,63PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU
EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM

CR

00004998 M2 312,80PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE
REGIONAL), E = *3,5* CM

CR

00004969 M2 217,70PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E =
*3,5* CM

C

00011364 UN 97,55PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00011365 UN 105,06PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00011366 UN 111,18PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00011367 M2 85,64PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00004989 UN 222,24PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00004982 UN 192,94PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00020322 UN 170,05PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00010553 UN 181,30PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00005020 UN 187,97PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00004962 UN 183,13PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00004981 UN 129,50PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

C

00010554 UN 202,62PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00004964 UN 222,37PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

00004992 UN 220,54PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00010555 UN 195,55PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00004987 UN 202,62PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00010556 UN 207,75PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00004958 M2 118,73PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA
FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039502 UN 287,77PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00039504 UN 204,06PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00039503 UN 312,63PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ

CR

00039505 UN 222,37PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO
SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

CR

00025969 UN 261,80PORTA DENTE PARA FRESADORA CR

00004944 M2 229,14PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO
GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)

CR

00021102 UN 35,88PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA CR

00021101 UN 23,04PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA CR

00034713 M2 277,76PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E
SEM COLOCACAO)

CR

00004947 M2 580,70PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM
REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)

CR

00037563 M2 445,88PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL

CR

00004948 M2 404,66PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

CR

00037561 M2 832,35PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL
COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

CR

00037562 M2 533,87PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL,
SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

CR

00037585 UN 305,30PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL

CR

00014164 UN 1.527,36POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO,  H
= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00014163 UN 1.735,94POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO,  H
= 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00005051 UN 1.476,39POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO,
H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00014162 UN 1.474,25POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO,
H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

CR

00005052 UN 1.100,00POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H
= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

C

00014166 UN 1.113,96POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO
INFERIOR = *125* MM

CR

00014165 UN 1.543,24POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO
INFERIOR = *145* MM

CR

00005050 UN 379,83POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  H = 3 M, DIAMETRO
INFERIOR = *95* MM

CR

00012378 UN 902,83POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO
INFERIOR = *90* CM

CR

00005040 UN 207,96POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 5 M (NBR 8451) CR

00005054 UN 303,37POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) CR

00012366 UN 540,11POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) CR

00005045 UN 752,13POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) CR

00012367 UN 2.302,65POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 17 M (NBR 8451) CR

00012368 UN 4.556,00POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 22,5 M (NBR 8451) CR

00005042 UN 392,35POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451) CR

00005044 UN 530,64POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) CR

00005055 UN 754,43POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) CR

00005041 UN 278,72POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 5 M (NBR 8451) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.



PREÇOS DE INSUMOS

Mês de Coleta:

Localidade:

04/2018

SAO PAULO

109Página:

Encargos Sociais Desonerados(%) 88,52

148/

Pesquisa: IBGE

Horista: Mensalista: 50,17

Código Descriçao do Insumo Unid Preço
Mediano (R$)

Origem
de Preço

Indicação da origem do preço:
•	C – para preço coletado pelo IBGE
•	CR – para preço obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);
•	AS – para preço atribuído com base no preço do insumo para a localidade de São Paulo.

00005043 UN 481,32POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 7 M (NBR 8451) CR

00005053 UN 587,19POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) CR

00005035 UN 960,05POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) CR

00005036 UN 1.602,64POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) CR

00005059 UN 750,85POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) CR

00005034 UN 1.036,10POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) CR

00005056 UN 805,07POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) CR

00005057 UN 645,66POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) CR

00005033 UN 536,00POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) C

00005037 UN 271,93POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) CR

00005038 UN 436,84POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) CR

00012374 UN 268,00POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 100 KG, H = 6 M, (NBR 8451) CR

00012372 UN 575,66POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) CR

00013335 UN 346,67POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 8451) CR

00013339 UN 855,78POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) CR

00012373 UN 896,19POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) CR

00034712 UN 653,92POSTE DE CONCRETO PADRAO, 1 CAIXA, H = 7,5 M CR

00034711 UN 857,60POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M CR

00034706 UN 1.469,71POSTE DE CONCRETO PADRAO, 3 CAIXAS , H = 7,5 M CR

00034703 UN 2.465,60POSTE DE CONCRETO PADRAO, 4 CAIXAS , H = 7,5 M CR

00012388 UN 224,83POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M CR

00034695 UN 616,40POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M CR

00034692 UN 1.479,36POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M CR

00026028 T 268,28POZOLANA DE CLASSE C CR

00011844 M 27,40PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004465 M 30,52PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00035273 M 33,73PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004470 M 50,39PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00020204 M 38,69PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00020208 M 45,43PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004437 M 36,49PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 x 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00014580 M 39,74PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00040304 KG 10,98PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CR

00005065 KG 16,93PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) CR

00005072 KG 15,66PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) CR

00005066 KG 11,72PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 CR

00005063 KG 10,62PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) CR

00020247 KG 9,85PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) CR

00005074 KG 9,97PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) CR

00005067 KG 9,48PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) CR

00005078 KG 9,38PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) CR

00005068 KG 8,90PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00005073 KG 9,07PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) CR

00005069 KG 9,07PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) CR

00005070 KG 9,17PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) CR

00005071 KG 8,90PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) CR

00005061 KG 8,75PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) C

00005075 KG 8,90PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) CR

00039027 KG 8,89PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) CR

00005062 KG 9,02PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) CR

00040568 KG 8,96PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) CR

00039026 KG 10,01PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) CR

00011572 UN 14,79PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO CR

00011149 GL 148,96PRIMER EPOXI CR

00000511 L 12,02PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,
APLICACAO A FRIO

CR

00011174 18L 422,96PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO CR

00037540 UN 48.916,01PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO
30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

CR

00037548 UN 64.837,93PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO
ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO

CR

00039828 UN 388,96PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE
ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR

CR

00012273 UN 48,25PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A
500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA
LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO.

CR

00038392 UN 46,41PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M CR

00011735 UN 3,68PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA  100 MM X 200 MM (NBR 5688) CR

00011733 UN 1,80PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) CR

00011734 UN 2,78PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688) CR

00011737 UN 4,92PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) CR

00011738 UN 8,00PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) CR

00036143 UN 24,60PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22
DB

CR

00036142 UN 1,80PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15
DB

CR

00036146 UN 204,00PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS CR

00039015 UN 0,65PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR
DE ESPERA

C

00038377 UN 21,70PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G CR

00038376 UN 24,74PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G CR

00038116 UN 5,01PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038066 UN 8,27PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038117 UN 8,53PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) CR

00038067 UN 11,65PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00041757 UN 6.496,42PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN
(COLETADO CAIXA)

CR

00005080 UN 10,48PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100*
MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS

CR

00011522 UN 13,10PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA / PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO,
COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS, *40 X 100* MM  (LARGURA X
ALTURA) - SEM FECHADURA

CR

00011523 UN 12,26PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM
(LARGURA X ALTURA)

00011524 UN 25,25PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110*
MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS

CR

00038168 UN 121,88PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1",
COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO

CR

00013393 UN 240,69QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00013395 UN 288,61QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012039 UN 386,20QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00013396 UN 617,70QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00013397 UN 624,32QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012041 UN 844,90QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A

CR

00012043 UN 974,24QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

CR

00039762 UN 658,21QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012042 UN 658,38QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039763 UN 993,37QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039756 UN 301,17QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012038 UN 336,23QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00012040 UN 429,61QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039757 UN 459,38QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039758 UN 596,29QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039759 UN 814,71QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039760 UN 818,45QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039761 UN 1.047,49QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A

CR

00039765 UN 46,51QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA

CR

00013399 UN 26,45QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA

CR

00039764 UN 36,37QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA

CR

00039805 UN 89,43QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16
DISJUNTORES DIN

CR

00039806 UN 168,88QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24
DISJUNTORES DIN

CR

00039807 UN 238,08QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36
DISJUNTORES DIN

CR

00039804 UN 50,21QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8
DISJUNTORES DIN

CR

00039796 UN 51,17QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16
DISJUNTORES DIN

CR

00039797 UN 67,95QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24
DISJUNTORES DIN

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039798 UN 113,28QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 36
DISJUNTORES DIN

CR

00039794 UN 16,10QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4
DISJUNTORES DIN

CR

00039795 UN 22,54QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8
DISJUNTORES DIN

CR

00039801 UN 57,69QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16
DISJUNTORES DIN

CR

00039802 UN 95,80QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 24
DISJUNTORES DIN

CR

00039803 UN 132,76QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 36
DISJUNTORES DIN

CR

00039799 UN 21,81QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4
DISJUNTORES DIN

CR

00039800 UN 36,70QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8
DISJUNTORES DIN

CR

00004224 L 11,08QUEROSENE CR

00021059 UN 36,37RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM CR

00011234 UN 54,82RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM CR

00021060 UN 67,47RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM CR

00021061 UN 84,34RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM CR

00021062 UN 132,83RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM CR

00011708 UN 14,49RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011709 UN 34,05RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011710 UN 78,27RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011707 UN 10,85RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS CR

00011739 UN 5,36RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00011711 UN 7,85RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA CR

00005102 UN 7,59RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA CR

00011741 UN 5,53RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA CR

00011743 UN 5,02RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA  BRANCA REDONDA CR

00011745 UN 7,13RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA CR

00025961 H 15,94RASTELEIRO CR

00040985 MES 2.795,23RASTELEIRO (MENSALISTA) CR

00001088 UN 12,82REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W CR

00001087 UN 16,01REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W CR

00038777 UN 31,89REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W CR

00001086 UN 16,83REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W CR

00001079 UN 17,40REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W CR

00039374 UN 80,10REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE
POTENCIA

C

00001082 UN 109,38REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT CR

00012316 UN 50,13REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT CR

00012317 UN 59,78REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT CR

00012318 UN 68,87REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT CR

00005104 KG 33,09REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) CR

00026023 UN 65,94REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) CR

00002710 UN 52,66REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) CR

00014575 UN 2.644.414,20RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315
KW/422 HP

CR

00020033 UN 28,14REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 125 X 100MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00020034 UN 46,11REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM CR

00020035 UN 51,32REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 125MM CR

00020036 UN 74,22REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM CR

00020037 UN 151,42REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM CR

00020038 UN 279,41REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 300 X 250MM CR

00020039 UN 394,66REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 350 X 300MM CR

00020040 UN 503,35REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 300MM CR

00020041 UN 508,04REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 350MM CR

00020043 UN 2,78REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM CR

00020044 UN 3,40REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM CR

00020042 UN 2,55REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM CR

00020046 UN 10,34REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020047 UN 29,94REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020045 UN 4,90REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020972 UN 64,28REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00020032 UN 31,51REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA C

00011321 UN 18,03REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA C

00011323 UN 21,55REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA CR

00020327 UN 12,75REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA CR

00025966 L 14,15REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO CR

00013390 UN 63,27REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE
MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300
W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.

CR

00006034 UN 9,94REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM CR

00006036 UN 13,54REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" CR

00006031 UN 15,90REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" CR

00006029 UN 16,08REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" C

00006033 UN 21,19REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" CR

00011672 UN 46,09REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011669 UN 43,90REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011670 UN 16,81REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO CR

00020055 UN 32,87REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011671 UN 70,55REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO CR

00006032 UN 20,15REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO CR

00011673 UN 15,87REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011674 UN 20,43REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011675 UN 32,44REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011676 UN 43,39REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011677 UN 44,81REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00011678 UN 82,06REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO
DIVIDIDO

CR

00006038 UN 5,20REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" CR

00011718 UN 14,84REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" CR

00006037 UN 10,83REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011719 UN 12,04REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM CR

00006019 UN 38,13REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) CR

00006010 UN 65,60REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) CR

00006017 UN 51,96REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) CR

00006020 UN 22,90REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) CR

00006028 UN 91,38REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) CR

00006011 UN 189,51REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) CR

00006012 UN 229,43REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) CR

00006016 UN 24,15REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) CR

00006027 UN 478,06REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) CR

00006013 UN 72,14REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF
1509)

CR

00006015 UN 104,90REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "
(REF 1509)

CR

00006014 UN 100,29REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 "
(REF 1509)

CR

00006006 UN 52,24REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF
1509)

CR

00006005 UN 58,93REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

C

00011756 UN 28,14REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA CR

00010904 UN 90,00REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO
PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE
PRESSAO DE ATE 200 PSI

C

00011752 UN 16,23REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) CR

00011753 UN 19,37REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) CR

00006021 UN 53,77REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF
1416)

CR

00006024 UN 55,58REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF
1416)

CR

00038379 M 29,03REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " CR

00013897 UN 5.788,07REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG,
COMPRIMENTO 4 M

CR

00010640 UN 12.535,76REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9
HP

CR

00011086 M3 42,47REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE)

CR

00034356 KG 2,35REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO CR

00034357 KG 2,61REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO CR

00037329 KG 36,33REJUNTE EPOXI BRANCO CR

00037398 KG 46,49REJUNTE EPOXI COR CR

00002510 UN 15,84RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE CR

00012359 UN 93,56RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA
ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A

CR

00005320 L 28,31REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ CR

00007353 L 18,53RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA CR

00036144 UN 1,34RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 CR

00010518 UN 53,52RETARDO PARA CORDEL DETONANTE CR

00036530 UN 216.658,53RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA
LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA
DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

CR

00006046 UN 235.000,00RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M

00036531 UN 243.597,54RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA
DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO
MAXIMA DE 4,37 M

CR

00034684 M2 195,13REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM
(INCLUSO EXECUCAO)

CR

00034683 M2 121,95REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5
MM (INCLUSO EXECUCAO)

CR

00000533 M2 15,87REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

CR

00010515 M2 40,94REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR
A 2025 CM2

CR

00000536 M2 26,90REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

C

00000153 L 90,99REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES,
BICOMPONENTE

CR

00034682 M2 93,26REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM
(INCLUSO EXECUCAO)

CR

00020205 M 1,39RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

CR

00004408 M 1,39RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004412 M 1,02RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

CR

00010559 UN 2.339,00ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC C

00010664 UN 6.356,90ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M CR

00036250 M 2,64RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M CR

00010857 M 6,84RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM CR

00004803 M 17,40RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO CR

00006186 M 10,00RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5
X 7 CM

CR

00004829 M 38,69RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E=  *2* CM, CORTE RETO CR

00039829 M 13,67RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM C

00020231 M 44,65RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

CR

00004804 M 13,36RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM CR

00034680 M 28,69RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM CR

00011573 UN 5,93RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO),  EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM,
PARA JANELA DE CORRER

CR

00038401 UN 10,54RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO CR

00038179 UN 25,99ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO
REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER

CR

00011575 UN 28,05ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E
JANELA DE CORRER

CR

00020256 UN 0,33ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA
APARENTE

CR

00014511 UN 413.991,39ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

CR

00010642 UN 390.000,00ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M

C

00014489 UN 345.922,74ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE
TRABALHO 2,15 M

CR

00014513 UN 259.450,26ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL
SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00013600 UN 334.763,91ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M

CR

00010646 UN 249.544,19ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

CR

00006070 UN 340.971,42ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO,
POTENCIA  12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M

CR

00006069 UN 75.325,73ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE
TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO
1,67 M

CR

00014626 UN 373.285,73ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

CR

00006067 UN 306.428,57ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM
LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M

CR

00038393 UN 13,00ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) C

00038390 UN 28,83ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) CR

00036532 UN 13.554,37ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW CR

00011578 UN 9,01ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM,
PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS

CR

00011577 UN 8,60ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO
APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS

CR

00001116 M 14,80RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM CR

00001115 M 17,99RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM CR

00001113 M 19,73RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM CR

00001114 M 29,60RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM CR

00040872 M 13,95RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
(COLETADO CAIXA)

CR

00020214 UN 31,49RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) CR

00011064 UN 13,35RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM
(SEM AMIANTO)

CR

00007237 UN 18,21RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO
1100 MM (SEM AMIANTO)

CR

00000016 KG 4,34SABAO EM PO CR

00011757 UN 29,40SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO C

00011758 UN 39,92SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML

C

00037526 UN 2,22SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM CR

00006076 M3 45,00SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) C

00013109 UN 172,07SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" CR

00013110 UN 226,46SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" CR

00007581 UN 2,45SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" CR

00020206 M 4,13SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004460 M 5,77SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00006204 M 6,00SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

C

00004417 M 3,31SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004415 M 2,78SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00037373 H 0,02SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00040864 MES 3,94SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00004734 M3 60,44SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

CR

00006085 L 6,22SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038396 UN 366,46SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " CR

00006090 L 11,82SELADOR PVA PAREDES INTERNAS CR

00011622 KG 58,86SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS CR

00006094 KG 19,98SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS CR

00007317 KG 23,54SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO CR

00000142 310ML 30,90SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS CR

00038123 KG 54,85SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO C

00037953 UN 3,46SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00037954 UN 6,15SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00037955 UN 7,97SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS,  DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00006106 UN 2,60SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

CR

00006107 UN 7,54SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 200 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

CR

00006108 UN 9,63SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 250 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

CR

00006109 UN 13,68SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS,  DN 300 X 100 MM, PARA REDE
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

CR

00037743 UN 106.160,83SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA
14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

CR

00037744 UN 124.825,17SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA
METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

CR

00037741 UN 96.531,46SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES
APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

CR

00039396 UN 31,03SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA,
POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO

CR

00039392 UN 35,00SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

CR

00039393 UN 21,64SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

CR

00039394 UN 24,36SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

CR

00039395 UN 22,65SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE
LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO

CR

00014618 UN 800,51SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CR

00040269 UN 3.225,21SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM.
CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ

CR

00006110 H 15,53SERRALHEIRO CR

00040910 MES 2.722,28SERRALHEIRO (MENSALISTA) CR

00006111 H 12,59SERVENTE DE OBRAS C

00041084 MES 2.206,89SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) CR

00025950 M3 24,99SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 CR

00038637 UN 143,06SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " CR

00006150 UN 144,81SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " CR

00006136 UN 113,83SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " C

00038638 UN 120,55SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " CR

00020262 UN 14,41SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO CR

00006148 UN 8,00SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " C

00006145 UN 14,35SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " CR

00006149 UN 13,55SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00006146 UN 14,38SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " CR

00026026 KG 2,52SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA CR

00039961 UN 11,06SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CR

00038061 UN 45,48SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO CR

00020250 KG 10,00SISAL EM FIBRA C

00039965 M2 1.201,92SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE
CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672:
BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2
QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA)

C

00039964 M2 988,95SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM
O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA,
CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA)
(COLETADO CAIXA)

C

00000007 KG 7,21SODA CAUSTICA EM ESCAMAS CR

00013388 KG 110,46SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CR

00039914 KG 98,82SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM CR

00012732 UN 114,02SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM
CHUMBO)

CR

00006160 H 23,97SOLDADOR C

00041087 MES 4.202,35SOLDADOR (MENSALISTA) CR

00006166 H 23,64SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") CR

00041088 MES 4.144,76SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) CR

00020232 M 63,20SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM

CR

00010856 M 78,91SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM CR

00004828 M 57,75SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE
RETO

CR

00020249 M 31,62SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E=  *2,0* CM CR

00011609 L 10,20SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO CR

00020083 UN 34,83SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CR

00020082 UN 13,56SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 CR

00005318 L 10,53SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS C

00010691 L 32,37SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA CR

00012295 UN 2,84SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS CR

00012296 UN 3,68SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS CR

00012294 UN 8,83SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS CR

00014543 UN 6,30SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS CR

00013329 UN 3,70SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS C

00021044 UN 18,65SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO
CROMADO, 1/2" - 15 MM

CR

00021045 UN 25,54SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO
CROMADO, 3/4" - 20 MM

CR

00021040 UN 18,25SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO
NATURAL, 1/2" - 15 MM

C

00021041 UN 22,03SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO
NATURAL, 3/4" - 20 MM

CR

00021047 UN 27,49SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO
CROMADO, 3/4" - 20 MM

CR

00021043 UN 26,77SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO
NATURAL, 3/4" - 20 MM

CR

00021042 UN 21,19SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO
NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00011895 UN 654,49SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES CR

00011896 UN 3.430,45SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES CR

00011897 UN 4.476,14SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES CR

00011898 UN 4.701,83SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES CR

00003282 UN 475,82SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES CR

00011899 UN 2.320,82SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES CR

00011900 UN 3.182,20SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES CR

00014149 CENTO 204,34SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA CR

00038099 UN 1,31SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

CR

00038100 UN 2,15SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

CR

00020061 UN 2,24SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM
PREDIAL

CR

00007576 UN 100,65SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95
MM, CHAPA DE 5/16"

CR

00003384 UN 3,83SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM CR

00007572 UN 7,27SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
BUCHA

CR

00003396 UN 5,15SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA CR

00037590 UN 21,66SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO

CR

00037591 UN 30,14SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

CR

00012626 UN 10,76SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E
170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

CR

00011033 UN 3,09SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO CR

00000390 UN 10,35SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA CR

00006178 M2 166,78TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM

CR

00006180 M2 180,00TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM

C

00006182 M2 223,42TABUA DE  MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE
MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM

CR

00003993 M2 53,65TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

CR

00003990 M 11,85TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

CR

00003992 M 14,55TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

CR

00006193 M 5,38TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA CR

00006189 M 8,07TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA CR

00010567 M 5,47TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA CR

00006212 M 7,66TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA CR

00006188 M2 25,54TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA CR

00006214 M2 104,47TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2
CM

CR

00036153 UN 160,50TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM
ABSORVEDOR DE ENERGIA

CR

00010740 UN 9.466,59TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE  2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW CR

00013914 UN 684,94TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M CR

00010742 UN 999,00TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M C

00038465 UN 22,13TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007543 UN 4,73TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" CR

00013255 UN 37,98TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM CR

00039352 UN 2,92TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL CR

00039350 UN 3,14TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 MODULO RJ CR

00039346 UN 2,92TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR CR

00039351 UN 3,63TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MODULOS RJ CR

00038952 UN 2,36TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" CR

00038953 UN 3,72TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" CR

00038835 UN 3,34TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" CR

00038837 UN 8,69TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" CR

00038836 UN 4,81TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" CR

00002666 UN 3,63TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00002668 UN 4,15TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00002664 UN 6,12TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00002662 UN 7,50TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO
SUBTERRANEO)

CR

00020964 UN 35,14TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL
DE COMBATE A INCENDIO

CR

00010905 UN 47,14TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL
DE COMBATE A INCENDIO

CR

00006249 UN 21,17TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO C

00006251 UN 32,48TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00006252 UN 41,45TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00006250 UN 51,33TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC,  DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CR

00011289 UN 59,03TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM CR

00011241 UN 147,59TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM CR

00011301 UN 374,26TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM,
REDE PLUVIAL/ESGOTO

CR

00021090 UN 458,60TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM,
REDE PLUVIAL/ESGOTO

CR

00014112 UN 191,34TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE
TELEFONE

CR

00011315 UN 89,61TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE
PLUVIAL/ESGOTO

CR

00011292 UN 209,79TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM CR

00021071 UN 137,05TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE
PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA

CR

00011293 UN 231,93TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM
INSCRICAO INCENDIO

CR

00011316 UN 295,19TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

CR

00006243 UN 340,00TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

C

00021079 UN 405,36TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

CR

00006240 UN 450,17TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

CR

00011296 UN 1.434,32TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900
MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

CR

00011299 UN 485,48TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE CR

00011066 UN 11,08TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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AMIANTO)

00011065 UN 12,70TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM
AMIANTO)

CR

00011688 UN 329,32TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM CR

00037736 UN 39.500,00TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA
*75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

C

00037739 UN 48.615,38TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037740 UN 27.742,47TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037738 UN 32.960,70TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00037737 UN 26.223,24TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CR

00025014 UN 54.923,49TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L CR

00025013 UN 57.565,63TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L CR

00014405 UN 67.572,74TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L CR

00006253 UN 61,52TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE *60
X 65 X 80* CM (L X P X A)

C

00036790 UN 181,54TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM CR

00020271 UN 515,08TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L CR

00010423 UN 319,46TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L CR

00037589 UN 222,44TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM CR

00011690 UN 118,16TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X
46* CM

CR

00020234 UN 149,54TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM CR

00004763 H 18,09TAQUEADOR OU TAQUEIRO CR

00041070 MES 3.174,39TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) CR

00014583 M3 8,89TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA CR

00011457 UN 23,97TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO CR

00021121 UN 1,97TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038010 UN 3,22TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038011 UN 5,95TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038012 UN 20,34TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038013 UN 26,41TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038014 UN 42,98TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038015 UN 103,78TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038016 UN 126,28TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00012741 UN 547,50TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM CR

00012733 UN 2,75TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM CR

00012734 UN 5,87TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM CR

00012735 UN 9,66TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM CR

00012736 UN 22,08TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM CR

00012737 UN 28,44TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM CR

00012738 UN 56,22TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM CR

00012739 UN 160,05TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM CR

00012740 UN 250,41TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM CR

00006297 UN 23,14TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" CR

00006296 UN 18,27TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00006294 UN 5,21TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" CR

00006323 UN 11,94TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" CR

00006299 UN 69,61TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" CR

00006298 UN 36,66TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" CR

00006295 UN 7,41TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" CR

00006322 UN 93,24TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" CR

00006300 UN 171,90TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" CR

00006321 UN 245,55TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" CR

00006301 UN 575,55TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" CR

00007105 UN 28,05TE DE INSPECAO, PVC,  100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020183 UN 28,20TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00038448 UN 149,65TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020182 UN 20,80TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007119 UN 6,19TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007120 UN 3,66TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00006319 UN 27,19TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" CR

00006304 UN 27,19TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" CR

00021116 UN 20,59TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" CR

00006320 UN 14,00TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" CR

00006303 UN 14,00TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" CR

00006308 UN 75,24TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" CR

00006317 UN 75,24TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" CR

00006307 UN 75,24TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" CR

00006309 UN 77,43TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" CR

00006318 UN 40,59TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" CR

00006306 UN 40,59TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" CR

00006305 UN 40,59TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" CR

00006302 UN 8,61TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" CR

00006312 UN 108,23TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" CR

00006311 UN 108,23TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" CR

00006310 UN 108,23TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" CR

00006314 UN 108,23TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" CR

00006313 UN 108,23TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" CR

00006315 UN 204,93TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" CR

00006316 UN 204,93TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" CR

00038878 UN 12,23TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X
20 X 16 MM

CR

00038879 UN 22,93TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X
25 X 16 MM

CR

00038881 UN 11,99TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
16 X 16 MM

CR

00038880 UN 12,57TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
16 X 20 MM

CR

00038882 UN 13,02TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
20 X 16 MM

CR

00038883 UN 19,25TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X
25 X 20 MM

CR

00038884 UN 20,90TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
16 X 16 MM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038885 UN 20,22TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
16 X 20 MM

CR

00038886 UN 21,82TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
16 X 25 MM

CR

00038887 UN 19,60TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
20 X 20 MM

CR

00038888 UN 23,30TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
20 X 25 MM

CR

00038890 UN 34,64TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X
32 X 25 MM

CR

00038893 UN 27,85TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X
20 X 32 MM

CR

00038894 UN 35,37TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X
25 X 25 MM

CR

00038896 UN 36,07TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X
25 X 32 MM

CR

00039324 UN 4,37TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039325 UN 6,62TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039326 UN 17,04TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00039327 UN 25,82TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00020176 UN 56,88TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM,
PARA ESGOTO

CR

00011378 UN 69,76TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

CR

00011379 UN 76,19TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

CR

00011493 UN 38,56TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR
10351)

CR

00041896 UN 211,73TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA
ESGOTO  (NBR 10569)

CR

00007068 UN 374,27TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA
ESGOTO (NBR 10569)

CR

00007106 UN 83,77TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007104 UN 2,30TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007136 UN 4,48TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007128 UN 6,11TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007108 UN 6,77TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007129 UN 6,80TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007130 UN 9,21TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007131 UN 10,59TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007132 UN 31,57TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00007133 UN 50,09TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00037420 UN 29,96TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20
MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037421 UN 40,95TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32
MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037422 UN 38,33TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM -
LIGACAO PREDIAL DE AGUA

CR

00037443 UN 116,31TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037444 UN 118,29TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037445 UN 179,29TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037446 UN 195,46TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037447 UN 198,52TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037448 UN 272,30TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037440 UN 92,32TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037441 UN 92,32TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00037442 UN 111,20TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO CR

00038017 UN 6,22TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00038018 UN 6,86TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE CR

00039895 UN 19,89TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X
ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2"

CR

00039896 UN 29,15TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X
ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4"

CR

00038873 UN 10,85TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM CR

00038874 UN 13,19TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM CR

00038875 UN 23,31TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM CR

00038876 UN 31,37TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM CR

00039000 UN 20,07TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA
QUENTE E FRIA PREDIAL

CR

00038674 UN 21,63TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE CR

00038911 UN 38,90TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM X 1/2"

CR

00038912 UN 49,44TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 3/4"

CR

00038019 UN 5,42TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038020 UN 6,86TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE CR

00038454 UN 3,66TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038455 UN 3,35TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038462 UN 94,64TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE
PREDIAL

CR

00036362 UN 1,44TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036298 UN 2,13TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038456 UN 3,48TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038457 UN 7,84TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038458 UN 10,51TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038459 UN 18,56TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038460 UN 38,77TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038461 UN 59,14TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00007094 UN 6,39TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA  AGUA FRIA PREDIAL CR

00007116 UN 2,08TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL CR

00007118 UN 14,94TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00007117 UN 11,37TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00007098 UN 1,88TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00007110 UN 26,99TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00007123 UN 2,49TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00007121 UN 6,67TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007137 UN 7,30TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007122 UN 7,52TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007114 UN 12,55TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

CR

00007109 UN 1,78TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007135 UN 2,83TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00037947 UN 2,75TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00007103 UN 12,55TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

CR

00040419 UN 26,45TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") CR

00040420 UN 38,59TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") CR

00040421 UN 41,08TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") CR

00007126 UN 11,95TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS,  1.1/2" X 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00038905 UN 12,19TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM X 1/2"

CR

00038907 UN 12,97TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 1/2"

CR

00038908 UN 14,59TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 3/4"

CR

00038909 UN 20,98TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM X 1/2"

CR

00038910 UN 22,66TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM X 3/4"

CR

00038897 UN 12,24TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16
MM X 1/2"

CR

00038899 UN 13,77TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 1/2"

CR

00038900 UN 14,35TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20
MM X 3/4"

CR

00038901 UN 23,48TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25
MM X 3/4"

CR

00038904 UN 38,15TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32
MM X 1"

CR

00038903 UN 37,91TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32
MM X 3/4"

CR

00007091 UN 11,31TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00011655 UN 10,12TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00011656 UN 10,42TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00037948 UN 2,25TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007097 UN 5,03TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00011657 UN 8,79TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00011658 UN 9,93TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007146 UN 113,44TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007138 UN 0,70TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007139 UN 0,97TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007140 UN 2,41TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007141 UN 6,22TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007143 UN 20,17TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007144 UN 38,67TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007145 UN 60,64TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00007142 UN 7,03TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) CR

00003593 UN 50,23TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" CR

00003588 UN 38,72TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" CR

00003585 UN 11,96TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" CR

00003587 UN 24,02TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00003590 UN 142,63TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" CR

00003589 UN 76,56TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" CR

00003586 UN 15,66TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" CR

00003592 UN 225,46TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" CR

00003591 UN 361,43TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" CR

00040392 UN 12,48TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") CR

00040393 UN 16,08TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") CR

00040394 UN 25,26TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") CR

00040395 UN 38,80TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") CR

00040396 UN 50,55TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") CR

00040397 UN 83,06TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") CR

00040398 UN 162,19TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") CR

00040399 UN 265,35TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") CR

00039322 UN 14,79TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00039289 UN 17,71TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00039290 UN 30,07TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00039291 UN 45,02TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX CR

00020174 UN 48,79TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO CR

00041892 UN 86,11TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE  AGUA (NBR 10351) CR

00007048 UN 18,50TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) C

00007088 UN 46,36TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) CR

00020179 UN 29,74TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL C

00020178 UN 21,60TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020180 UN 50,78TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020181 UN 74,84TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00020177 UN 17,09TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL CR

00007082 UN 64,47TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00007069 UN 106,25TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00007070 UN 180,64TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00041893 UN 689,32TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569) CR

00041894 UN 1.057,79TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569) CR

00041895 UN 1.169,65TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO  (NBR 10569) CR

00020172 UN 25,79TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) CR

00040945 H 24,01TECNICO DE EDIFICACOES CR

00040946 MES 4.210,85TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) CR

00007153 H 33,31TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL CR

00041089 MES 5.839,21TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) CR

00040943 H 36,61TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO CR

00040944 MES 6.416,40TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) CR

00006175 H 17,17TECNICO EM SONDAGEM CR

00041092 MES 3.009,88TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) CR

00037712 M2 50,00TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X
10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM

CR

00034547 M 1,97TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

CR

00034548 M 1,92TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00037411 M2 9,67TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,24 MM, MALHA
25 X 25 MM

CR

00034558 M 1,29TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

CR

00034550 M 0,68TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM

CR

00034557 M 1,21TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

CR

00007155 M2 11,15TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

CR

00007154 KG 5,01TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CR

00010915 KG 5,21TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM,
LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

CR

00010917 M2 5,06TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM,
LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

CR

00021141 M2 7,49TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA =  2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

CR

00010916 KG 5,06TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,
LARGURA =  2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

CR

00039508 M2 8,90TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM,
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

CR

00039507 M2 8,72TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM,
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

CR

00007156 M2 15,07TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

C

00039509 M2 7,02TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,
LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

CR

00025988 M2 8,98TELA DE ANIAGEM (JUTA) CR

00010928 M2 9,30TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14  BWG), MALHA  8 X 8
CM, H = 2 M

CR

00007167 M2 12,70TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA  5 X 5
CM, H = 2 M

CR

00010933 M2 11,36TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12  BWG), MALHA  10 X
10 CM, H = 2 M

CR

00010927 M2 13,71TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12  BWG), MALHA  8 X 8
CM, H = 2 M

CR

00007158 M2 19,14TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA  5 X 5
CM, H = 2 M

C

00007162 M2 28,78TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 3,4 MM (10  BWG), MALHA  5 X 5
CM, H = 2 M

CR

00010932 M2 50,96TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA  5 X 5
CM, H = 2 M

CR

00040706 M2 30,55TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 1,24 MM
(18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA  1,9 X 1,9  CM, H = 2 M

CR

00010937 M2 20,03TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,11 MM
(14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA  *8 X 8* CM, H = 2 M

CR

00010935 M2 26,38TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM
(12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 M

CR

00040707 M2 60,73TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12
BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M

CR

00010931 M2 8,49TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL,  FIO 0,56 MM (24  BWG), MALHA  1/2", H = 1 M CR

00007164 M2 23,78TELA DE ARAME ONDULADA,  FIO *2,77* MM (10  BWG), MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M CR

00036887 M2 14,07TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM CR

00034630 UN 812,72TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM
GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS,
PARA SOLO REFORCADO

CR

00007161 M2 3,60TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007170 M2 2,00TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

C

00037524 M 1,91TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO
1.20 X 50 M (L X C)

CR

00037525 M 2,28TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

CR

00010920 M2 10,04TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM CR

00007238 M2 24,35TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM CR

00007239 M2 30,28TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM CR

00007240 M2 34,77TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM CR

00036789 UN 1,81TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12*
TELHAS/M2

CR

00007173 MIL 1.169,23TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26*
TELHAS/M2

C

00007176 UN 1,16TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26*
TELHAS/M2

CR

00007183 UN 1,88TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16*
TELHAS/M2

CR

00007180 UN 1,11TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26*
TELHAS/M2

CR

00011088 UN 1,05TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 CR

00036788 UN 1,20TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16*
TELHAS/M2

CR

00007175 UN 1,32TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16*
TELHAS/M2

CR

00025007 M2 28,23TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA C

00014171 M2 75,48TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE

CR

00014170 M2 66,69TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM
PINTURA

CR

00014173 M2 87,93TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE

CR

00014172 M2 71,17TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM
PINTURA

CR

00007243 M2 27,92TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA CR

00011067 UN 121,14TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E
COMPRIMENTO = 5000 MM)

CR

00011068 UN 171,10TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E
COMPRIMENTO = 5000 MM)

CR

00040865 UN 2,71TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO
DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA)

CR

00007184 M2 19,90TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M C

00034458 UN 106,98TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034464 UN 143,52TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034468 UN 165,64TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034473 UN 135,47TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034480 UN 184,74TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00034486 UN 206,90TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) CR

00007202 M2 42,40TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) CR

00007190 UN 7,27TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00034417 UN 12,64TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007213 M2 12,01TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007191 UN 14,65TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007195 UN 34,91TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007186 UN 41,77TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) C

00007207 UN 55,59TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007194 M2 20,71TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007197 UN 83,52TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007192 UN 45,94TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007193 UN 54,83TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007189 UN 77,02TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007198 M2 28,67TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00034402 UN 115,44TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) CR

00007245 UN 24,23TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM CR

00034425 UN 71,39TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007223 UN 83,20TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007234 UN 120,00TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) CR

00007224 UN 132,55TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007221 M2 64,45TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007210 UN 150,82TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007225 UN 167,58TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007226 UN 184,41TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007236 UN 201,13TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007227 UN 217,89TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) CR

00007212 UN 241,26TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) CR

00007229 UN 159,54TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007230 UN 254,24TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) CR

00007231 UN 333,90TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) CR

00007220 UN 410,50TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) CR

00034447 UN 456,90TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) CR

00007233 UN 511,52TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) CR

00042172 M2 84,29TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE
POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES
TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)

CR

00039520 M2 112,70TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO
ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

CR

00039521 M2 120,71TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM ACO
ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)

CR

00039522 M2 96,51TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA
TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI
ACESSORIOS DE FIXACAO)

CR

00007246 UN 22,55TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM CR

00012869 H 14,76TELHADOR CR

00041097 MES 2.589,00TELHADOR ( MENSALISTA ) CR

00001574 UN 0,89TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CR

00001581 UN 6,21TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

CR

00001575 UN 1,06TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CR

00001570 UN 0,53TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CR

00001576 UN 1,47TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00001577 UN 1,66TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CR

00001571 UN 0,69TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

CR

00001578 UN 2,88TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

CR

00001573 UN 0,83TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CR

00001579 UN 3,59TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10

CR

00001580 UN 4,42TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

CR

00007571 UN 8,87TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE
FIXACAO HORIZONTAL

CR

00039321 UN 6,86TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR

00039319 UN 4,20TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR

00039320 UN 5,01TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CR

00001591 UN 13,70TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001547 UN 71,80TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00038196 UN 13,98TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001543 UN 14,86TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001585 UN 2,88TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001593 UN 15,28TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00011838 UN 20,16TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001594 UN 20,39TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001586 UN 3,64TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00011839 UN 29,34TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001587 UN 3,71TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001545 UN 35,21TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001588 UN 5,09TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001535 UN 2,93TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001589 UN 5,25TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001546 UN 59,42TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00001590 UN 9,24TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO CR

00001542 UN 12,24TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA
FIXACAO

CR

00038415 UN 593,61TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM,
POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V

CR

00038414 UN 833,14TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM,
POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V

CR

00038128 KG 0,46TERRA VEGETAL (ENSACADA) C

00007253 M3 98,57TERRA VEGETAL (GRANEL) CR

00004806 M 10,10TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM CR

00034401 UN 0,92TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM CR

00007258 UN 0,29TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM CR

00007260 UN 0,89TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM CR

00007256 UN 0,52TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM CR

00034400 UN 2,24TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010617 UN 3,13TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM CR

00007280 UN 270,64TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
NBR 10569

CR

00007282 UN 509,45TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
NBR 10569

CR

00007276 UN 551,58TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
NBR 10569

CR

00007277 UN 712,11TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
NBR 10569

CR

00007278 UN 912,76TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
NBR 10569

CR

00007274 UN 18,97TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA
ESGOTO (NBR 10569)

C

00007275 UN 499,16TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 150 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00007284 UN 1.537,39TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) CR

00011663 UN 185,78TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00011665 UN 821,46TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00011666 UN 827,99TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00011667 UN 944,88TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00011668 UN 1.017,54TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
(NBR 10569)

CR

00038121 L 11,24TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699)

CR

00007343 L 11,38TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) CR

00007287 GL 65,08TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS CR

00007350 L 19,03TINTA ACRILICA PARA CERAMICA CR

00007348 L 10,67TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CR

00007347 GL 38,44TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CR

00007355 GL 57,61TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO  FOSCO CR

00007356 L 16,00TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO CR

00007313 L 12,43TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

CR

00007319 L 7,11TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS CR

00038119 L 79,60TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA CR

00007314 L 85,79TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS CR

00038131 L 80,31TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA CR

00007304 L 48,56TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA CR

00007293 L 21,78TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS CR

00007311 L 21,06TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO CR

00007292 L 20,45TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE C

00007288 L 23,17TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO CR

00035693 L 7,34TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA CR

00035692 L 39,35TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA CR

00007344 GL 49,80TINTA LATEX PVA PREMIUM,  COR BRANCA C

00007345 L 13,83TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA CR

00035691 L 10,93TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA CR

00007342 KG 1,36TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA CR

00007306 L 24,97TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00000154 L 41,62TINTA/REVESTIMENTO  A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE CR

00007338 KG 27,75TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE CR

00039574 UN 2,32TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM,
PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL

CR

00011060 UN 18,30TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4
" X 400 MM

CR

00037401 UN 41,56TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CR

00007525 UN 39,39TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA CR

00007524 UN 37,12TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA CR

00038105 UN 9,53TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) CR

00038084 UN 13,54TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038103 UN 14,31TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) CR

00038082 UN 17,63TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

CR

00038104 UN 28,03TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) CR

00038083 UN 31,12TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +
SUPORTE + MODULO)

CR

00038101 UN 6,81TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) CR

00007528 UN 8,00TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

C

00012147 UN 12,20TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) CR

00038075 UN 13,85TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULO)

CR

00038102 UN 8,71TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) CR

00038076 UN 15,53TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULOS)

CR

00007592 H 14,76TOPOGRAFO C

00040820 MES 2.586,82TOPOGRAFO (MENSALISTA) CR

00011762 UN 42,65TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) CR

00013418 UN 11,91TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF
1140)

CR

00013984 UN 29,80TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL  1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) CR

00011772 UN 72,38TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1167)

CR

00036795 UN 465,57TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA CR

00036796 UN 119,87TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA CR

00036791 UN 61,76TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) CR

00013415 UN 35,90TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF
1193)

C

00036792 UN 118,05TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) CR

00011773 UN 69,10TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "
(REF 1168)

CR

00011775 UN 72,16TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157) CR

00013983 UN 36,87TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1159)

CR

00013416 UN 29,73TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 "
OU 3/4 " (REF 1158)

CR

00013417 UN 26,22TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) CR

00007604 UN 11,35TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) CR

00011777 UN 106,03TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) CR

00007602 UN 11,26TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF
1128)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007603 UN 10,92TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU
3/4 " (REF 1120)

CR

00011763 UN 108,07TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00011764 UN 115,43TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00011826 UN 46,03TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE
METALICA E BALAO METALICO

CR

00011829 UN 27,66TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00011825 UN 47,43TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00011767 UN 191,60TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00007606 UN 47,97TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE
METALICA E BALAO METALICO

CR

00011830 UN 29,90TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00011766 UN 53,14TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00011765 UN 72,36TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA
E BALAO PLASTICO

CR

00011824 UN 54,81TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE
METALICA E BALAO PLASTICO

CR

00040329 UN 23,20TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE
METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR)

C

00011823 UN 10,02TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA,  1/2", COM HASTE  METALICA E
BALAO PLASTICO

CR

00011832 UN 14,35TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 " CR

00011822 UN 39,11TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " CR

00011831 UN 29,70TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA CR

00007613 UN 49.623,78TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007619 UN 7.670,77TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00012076 UN 3.518,70TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007614 UN 9.674,67TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007618 UN 62.747,54TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007620 UN 13.572,14TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007610 UN 4.297,84TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007615 UN 15.834,16TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007617 UN 4.800,51TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007616 UN 25.838,85TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00007611 UN 6.208,00TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

C

00007612 UN 35.442,40TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL
DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

CR

00037371 H 0,55TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00040861 MES 103,76TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) C

00036510 UN 538.684,99TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3

00025020 UN 2.219.192,64TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM
ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3

CR

00007622 UN 522.603,17TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

CR

00007624 UN 677.500,00TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA
MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

C

00007625 UN 673.356,20TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

CR

00007623 UN 2.219.192,64TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA
COM CAPACIDADE DE 8,70M3

CR

00036508 UN 998.058,98TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3

CR

00036509 UN 546.972,44TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM
CAPACIDADE DE 2,7 M3

CR

00013238 UN 141.308,40TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775
KG

CR

00036511 UN 163.738,30TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510
KG

CR

00036515 UN 48.224,29TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG CR

00010598 UN 78.202,98TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG CR

00007640 UN 120.000,00TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG C

00036513 UN 115.598,12TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO,  PESO COM LASTRO DE 4900 KG CR

00036514 UN 128.971,95TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG CR

00036149 UN 141,00TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM
MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA

CR

00011581 M 22,93TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40*
MM

CR

00011580 M 10,44TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS CR

00038177 UN 7,08TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI
PARAFUSOS

CR

00010743 UN 553,05TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T CR

00039848 M 1,10TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO
ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM

CR

00021016 M 81,33TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"),  E = 3,75 MM,
*10,55* KG/M (NBR 5580)

CR

00021008 M 9,50TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 MM,  *1,2*
KG/M (NBR 5580)

CR

00021009 M 12,37TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3*
KG/M (NBR 5580)

CR

00021010 M 16,61TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  *2,11*
KG/M (NBR 5580)

C

00021011 M 24,21TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"),  E = 2,65 MM,
*2,71* KG/M (NBR 5580)

CR

00021012 M 26,75TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

CR

00021013 M 34,91TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40*
KG/M (NBR 5580)

CR

00021014 M 48,84TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, *
6,23* KG/M (NBR 5580)

CR

00021015 M 56,12TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007697 M 26,78TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO
*3,61* KG/M (NBR 5580)

CR

00007698 M 23,05TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO
*3,14* KG/M (NBR 5580)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00007691 M 9,74TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22*
KG/M (NBR 5580)

CR

00040626 M 18,28TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50
KG/M (NBR 5580)

CR

00007701 M 47,92TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO
*6,51* KG/M (NBR 5580)

CR

00007696 M 38,61TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007700 M 12,32TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007694 M 64,49TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007693 M 88,81TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007692 M 132,97TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80*
KG/M (NBR 5580)

CR

00007695 M 144,21TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68*
KG/M (NBR 5580)

CR

00013356 M 10,45TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M CR

00020999 M 6,06TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M CR

00021001 M 11,31TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M C

00021003 M 18,58TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M CR

00021006 M 39,44TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M CR

00021019 M 13,71TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50*
KG//M

CR

00021021 M 21,67TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71*
KG//M

CR

00021024 M 46,43TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47*
KG/M

CR

00040624 M 38,27TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M CR

00013127 M 17,07TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M CR

00013137 M 22,65TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M CR

00020989 M 811,65TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M CR

00021147 M 76,10TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) CR

00021148 M 46,97TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M C

00020984 M 1.557,40TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M CR

00013042 M 863,03TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 10, *78,46 KG/M CR

00021150 M 23,29TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M CR

00013141 M 29,34TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. CR

00021151 M 139,40TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M CR

00013142 M 199,29TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M CR

00020994 M 375,75TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M CR

00007672 M 246,16TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM,  SCHEDULE 40, *28,26 KG/M CR

00020995 M 493,81TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M CR

00007690 M 285,60TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM,  SCHEDULE 20, *33,27 KG/M CR

00020980 M 311,56TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M CR

00007661 M 370,63TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M CR

00036365 M 16,25TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) C

00041930 M 54,58TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) CR

00041931 M 92,51TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) CR

00041932 M 149,92TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00041933 M 185,90TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) CR

00041934 M 241,94TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) CR

00041936 M 34,96TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) CR

00007720 M 306,18TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO
(NBR 8890)

CR

00040335 M 62,36TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 300 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007740 M 85,08TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007741 M 107,38TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007774 M 144,55TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007744 M 166,63TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007773 M 207,52TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007754 M 282,00TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007735 M 386,52TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO
(NBR 8890)

CR

00007755 M 103,65TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007776 M 134,91TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007743 M 178,16TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007733 M 198,66TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007775 M 244,42TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007734 M 353,35TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR
8890)

CR

00007753 M 179,15TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00013256 M 209,13TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007757 M 253,89TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007758 M 377,65TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007759 M 822,76TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00040334 M 44,42TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007745 M 46,94TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007714 M 61,98TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007725 M 82,00TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) C

00007742 M 115,10TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007750 M 130,52TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007756 M 161,14TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007765 M 197,85TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00012569 M 212,89TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007766 M 287,75TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007767 M 443,40TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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8890)

00007727 M 962,93TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007760 M 46,71TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007761 M 49,65TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007752 M 60,14TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007762 M 78,68TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007722 M 121,34TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007763 M 135,22TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00007764 M 203,11TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00012572 M 266,31TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00012573 M 279,85TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00012574 M 363,64TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00012575 M 533,75TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00012576 M 56,42TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00012577 M 72,97TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00012578 M 97,87TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00012579 M 143,31TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00012580 M 185,00TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00012581 M 253,14TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) CR

00041785 M 858,81TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00041781 M 195,48TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00041783 M 566,74TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00041786 M 1.229,87TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00041779 M 66,34TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00041780 M 98,18TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00041782 M 382,13TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA
SANEAMENTO

CR

00038130 M 22,90TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00021123 M 6,50TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) C

00021124 M 11,52TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00021125 M 18,50TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038028 M 31,39TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038029 M 47,85TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038030 M 73,49TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00038031 M 116,46TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) CR

00039735 M 59,14TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039734 M 70,15TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039736 M 80,06TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

00039737 M 10,77TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039738 M 3,89TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039739 M 55,36TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039733 M 95,81TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039854 M 97,16TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039740 M 53,16TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039741 M 9,79TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039853 M 12,87TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039742 M 42,73TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

CR

00039749 M 38,43TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039751 M 69,84TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039750 M 58,04TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039747 M 18,67TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039753 M 128,55TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039754 M 189,40TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039748 M 30,21TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00039755 M 287,17TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00012742 M 227,39TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012713 M 12,06TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL C

00012743 M 20,74TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012744 M 26,33TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012745 M 38,23TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012746 M 51,63TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012747 M 74,87TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012748 M 105,49TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00012749 M 154,21TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL CR

00039726 M 50,65TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039728 M 89,02TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039727 M 73,26TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00039724 M 22,43TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039729 M 123,27TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039730 M 159,94TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039731 M 236,89TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039725 M 36,56TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039732 M 348,69TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA
PRESSAO E VAPOR

CR

00039660 M 15,89TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039662 M 7,61TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039661 M 5,19TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039666 M 23,90TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039664 M 11,71TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039663 M 9,36TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039665 M 19,76TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES
GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

CR

00039752 M 99,37TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO
PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

CR

00012583 M 23,44TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM CR

00012584 M 22,56TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 300 MM CR

00013159 M 68,33TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO
(NBR 8890)

CR

00013168 M 102,75TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO
(NBR 8890)

CR

00013173 M 126,69TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO
(NBR 8890)

CR

00037449 M 20,95TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

CR

00037450 M 25,53TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

CR

00037451 M 39,10TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

CR

00037452 M 51,87TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

CR

00037453 M 65,09TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS
PLUVIAIS (NBR 8890)

CR

00007778 M 24,44TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007796 M 29,43TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

C

00007781 M 38,90TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007795 M 56,36TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007791 M 71,82TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007783 M 27,43TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007790 M 31,92TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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8890)

00007785 M 41,90TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007792 M 60,85TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00007793 M 78,53TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR
8890)

CR

00012613 UN 13,64TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM CR

00001031 UN 8,74TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X
1,60 M

CR

00039707 M 2,36TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/2", E= 10 MM

CR

00039708 M 2,29TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/4", E= 10 MM

CR

00039710 M 1,61TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 1/8", E= 10 MM

CR

00039709 M 2,23TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 3/8", E= 10 MM

CR

00039711 M 2,51TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1 5/8", E= 10 MM

CR

00039712 M 0,88TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/2", E= 10 MM

C

00039713 M 0,69TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1/4", E= 10 MM

CR

00039714 M 1,59TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 1", E= 10 MM

CR

00039715 M 1,13TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/4", E= 10 MM

CR

00039716 M 0,86TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 3/8", E= 10 MM

CR

00039718 M 1,46TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE,  DN 7/8", E= 10 MM

CR

00009813 M 3,16TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE,
PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

C

00009815 M 6,24TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE,
PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)

CR

00025876 M 3.105,22TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE,
( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025888 M 76,10TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025874 M 5.446,09TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE (
SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025877 M 7.431,40TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE,
(SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025878 M 163,36TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE,
(SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025879 M 7.049,57TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE,
( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025887 M 2.816,42TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (
SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025880 M 254,65TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025881 M 623,97TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025882 M 1.005,00TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025883 M 16,21TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE,
(SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025884 M 1.764,41TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (
SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

00025885 M 2.624,17TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE
(SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025889 M 1.315,95TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (
SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025886 M 36,26TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (
SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00025875 M 1.716,88TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (
SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)

CR

00009876 M 12,65TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM,  PARA VENTILACAO CR

00009877 M 45,71TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM,  PARA VENTILACAO CR

00009878 M 63,45TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM,  PARA VENTILACAO CR

00009879 M 149,75TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM,  PARA VENTILACAO CR

00042001 M 328,01TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO,  DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO
CAIXA)

CR

00041998 M 808,33TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM)  (COLETADO
CAIXA)

CR

00041999 M 1.482,78TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO
CAIXA)

CR

00042000 M 2.532,13TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80,
ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM)  (COLETADO
CAIXA)

CR

00038053 M 8,38TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

CR

00038054 M 14,41TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

CR

00038052 M 4,06TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - E.M)

C

00038051 M 2,53TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT
093/2006 - EM)

CR

00038787 M 3,68TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM C

00038825 M 4,82TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM CR

00038826 M 7,14TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM CR

00038827 M 11,47TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM CR

00038830 M 16,07TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00038828 M 7,08TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00038829 M 11,61TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00038831 M 22,41TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) CR

00036274 M 4,47TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL C

00036278 M 6,06TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00038977 M 92,27TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM CR

00038971 M 7,60TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM CR

00038972 M 11,57TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM CR

00038973 M 15,31TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM CR

00038974 M 22,33TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM CR

00038975 M 37,22TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM CR

00038976 M 52,20TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038986 M 105,05TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038978 M 4,47TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038979 M 6,06TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038980 M 10,13TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038981 M 14,03TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038982 M 20,42TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038983 M 27,08TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038984 M 52,23TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00038985 M 77,32TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL CR

00009836 M 10,03TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) C

00020065 M 23,79TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) CR

00009835 M 3,80TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) CR

00038032 M 30,26TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO C

00038033 M 47,64TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO CR

00038034 M 80,49TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO CR

00038035 M 128,80TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO CR

00038036 M 190,53TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO CR

00038037 M 225,25TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO CR

00009850 M 93,84TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

C

00009853 M 166,87TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009854 M 73,11TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009851 M 126,78TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009855 M 212,06TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

CR

00009825 M 33,89TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) C

00009828 M 66,08TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE  AGUA (NBR 7665) CR

00009829 M 117,62TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00009826 M 174,50TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00009827 M 253,62TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) CR

00036374 M 38,35TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036084 M 11,56TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) C

00036373 M 23,47TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036377 M 44,69TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036375 M 13,27TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036376 M 26,55TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036380 M 58,39TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036378 M 17,56TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00036379 M 35,35TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) CR

00009859 M 7,43TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009838 M 6,53TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) CR

00009837 M 8,83TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) CR

00009833 M 7,58TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA
IRRIGACAO

CR

00009830 M 4,06TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA
IRRIGACAO

C

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00009841 M 19,26TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

CR

00009840 M 40,05TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

CR

00020067 M 6,91TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020068 M 9,18TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00009839 M 11,69TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020072 M 20,06TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020073 M 41,50TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020069 M 7,38TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020070 M 9,36TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00020071 M 11,94TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) CR

00009834 M 21,11TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA
IRRIGACAO

CR

00009863 M 57,18TUBO PVC, ROSCAVEL,  2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009860 M 34,38TUBO PVC, ROSCAVEL,  2", PARA AGUA FRIA PREDIAL C

00009862 M 24,03TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009861 M 19,32TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009856 M 5,48TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009866 M 14,52TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009857 M 74,11TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL CR

00009864 M 87,52TUBO PVC, ROSCAVEL, 4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009865 M 124,69TUBO PVC, ROSCAVEL, 5",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009858 M 144,16TUBO PVC, ROSCAVEL, 6",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009870 M 51,46TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009867 M 2,15TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) C

00009868 M 2,86TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009869 M 6,12TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009874 M 8,93TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009875 M 11,07TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009873 M 17,26TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009871 M 24,21TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00009872 M 30,52TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) CR

00007667 M 1.386,43TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M CR

00007660 M 1.767,37TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M CR

00007676 M 1.787,56TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M CR

00012426 UN 25,10UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" CR

00012425 UN 34,48UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" CR

00012427 UN 143,13UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" CR

00012428 UN 91,87UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' CR

00012430 UN 30,77UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" CR

00012429 UN 231,45UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" CR

00012431 UN 393,88UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" CR

00012432 UN 81,01UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" CR

00012434 UN 26,40UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" CR

00012433 UN 51,57UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" CR

00012435 UN 159,60UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00012437 UN 128,90UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" CR

00012439 UN 41,37UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" CR

00012438 UN 233,26UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' CR

00012436 UN 294,66UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" CR

00036357 UN 79,52UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00012424 UN 53,09UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" CR

00012440 UN 51,32UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" CR

00009884 UN 38,28UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" CR

00009888 UN 30,75UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" CR

00009883 UN 13,42UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" CR

00009886 UN 18,38UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" CR

00009889 UN 93,13UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" CR

00009887 UN 56,29UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" CR

00009885 UN 17,77UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" CR

00009890 UN 144,29UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" CR

00009891 UN 202,55UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" CR

00039292 UN 6,85UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
20 X 16 MM

CR

00039293 UN 11,06UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
25 X 16 MM

CR

00039294 UN 11,06UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
25 X 20 MM

CR

00039295 UN 18,86UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN
32 X 25 MM

CR

00036313 UN 18,85UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00036316 UN 22,86UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00000064 UN 3,56UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA CR

00037423 UN 8,80UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA CR

00039296 UN 5,29UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM CR

00039297 UN 7,57UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM CR

00039298 UN 13,33UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM CR

00039299 UN 22,69UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM CR

00009892 UN 5,83UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL C

00009893 UN 63,88UNIAO PVC, ROSCAVEL 2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009901 UN 28,10UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009896 UN 24,20UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009900 UN 14,98UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009898 UN 131,32UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009899 UN 8,03UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009902 UN 166,38UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3",  AGUA FRIA PREDIAL CR

00009908 UN 421,36UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009905 UN 5,66UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009906 UN 6,69UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009895 UN 11,29UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009894 UN 22,07UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009897 UN 25,96UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009910 UN 60,06UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00009909 UN 124,81UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00009907 UN 185,27UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL CR

00020973 UN 55,11UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO
1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00020974 UN 78,85UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO
2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

CR

00037989 UN 7,06UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037990 UN 8,21UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037991 UN 12,99UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037992 UN 19,84UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037993 UN 29,45UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037994 UN 70,77UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037995 UN 102,72UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00037996 UN 151,45UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL CR

00013883 UN 81.627,80USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV CR

00038604 UN 101.666,34USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV CR

00010601 UN 1.977.613,23USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H,
POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO

CR

00026034 UN 5.206.985,84USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW CR

00013894 UN 392.649,25USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO CR

00013895 UN 527.982,35USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO CR

00013892 UN 647.029,46USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO CR

00009914 UN 700.000,00USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO C

00036485 UN 372.817,95USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS
PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO
SOBRE CAMINHAO

CR

00009912 UN 1.610.000,00USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE
40 A 80 T/H

C

00009921 UN 830.514,15USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE
DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

CR

00021112 UN 170,01VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR
PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

CR

00010228 UN 197,50VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO C

00011781 UN 160,00VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO CR

00011746 UN 53,49VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) CR

00011751 UN 96,08VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) CR

00011750 UN 79,73VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) CR

00011748 UN 34,33VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) CR

00011747 UN 148,15VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) CR

00011749 UN 39,62VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) CR

00010236 UN 51,42VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1
1/2", PARA FUNDO DE POCO

CR

00010233 UN 48,18VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1
1/4", PARA FUNDO DE POCO

CR

00010234 UN 30,35VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010231 UN 139,18VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2
1/2", PARA FUNDO DE POCO

CR

00010232 UN 77,88VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010229 UN 27,45VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4",
PARA FUNDO DE POCO

C

00010235 UN 190,81VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3",
PARA FUNDO DE POCO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00010230 UN 335,80VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4",
PARA FUNDO DE POCO

CR

00010409 UN 99,76VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010411 UN 89,27VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010404 UN 36,20VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010410 UN 59,63VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010405 UN 199,88VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010408 UN 139,77VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010412 UN 43,87VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010406 UN 276,07VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010407 UN 428,19VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

CR

00010416 UN 53,11VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010419 UN 46,10VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00021092 UN 26,35VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010418 UN 30,73VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00012657 UN 124,00VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010417 UN 77,38VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010413 UN 28,12VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010414 UN 169,33VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00010415 UN 293,89VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM
ROSCA

CR

00038643 UN 28,45VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO CR

00006157 UN 38,87VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " CR

00037588 UN 16,22VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO CR

00006152 UN 3,07VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " CR

00006158 UN 3,70VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO CR

00006153 UN 2,88VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM
LADRAO

CR

00006156 UN 3,65VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO CR

00006154 UN 6,87VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO CR

00006155 UN 14,23VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ",
SEM ADAPTADOR

CR

00003115 UN 15,46VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM CR

00003116 UN 15,94VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 150 CM CR

00038166 UN 32,62VARA/ PERFIL PARA CREMONA, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM CR

00038108 UN 41,66VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) CR

00038087 UN 53,59VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038109 UN 66,59VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00038088 UN 70,01VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

CR

00038110 UN 25,61VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) CR

00038089 UN 44,63VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES
PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00038111 UN 28,64VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) CR

00038090 UN 46,13VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES
PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2"
(PLACA + SUPORTE + MODULOS)

CR

00011786 UN 265,71VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA CR

00013726 UN 30.941,89VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

CR

00038400 UN 14,75VASSOURA 40 CM COM CABO CR

00012627 UN 0,31VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA
DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

CR

00006138 UN 1,69VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO CR

00039996 M 1,74VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) CR

00010478 L 23,52VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E
EXTERNO

CR

00040514 L 20,83VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E
EXTERNO

C

00010475 L 20,69VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO CR

00010481 L 22,56VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E
EXTERNO (BASE SOLVENTE)

CR

00004031 M2 23,04VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 CR

00004030 M2 4,90VEU POLIESTER CR

00039399 UN 838,67VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR CR

00039400 UN 911,60VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. CR

00039401 UN 1.022,59VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. CR

00011652 UN 2.200,00VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)

C

00013896 UN 1.973,59VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

CR

00013475 UN 2.404,07VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)

CR

00025971 UN 2.122.524,44VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/
134 HP, CAP. 600 T/ H

CR

00025970 UN 893.558,15VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74
KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H

CR

00013476 UN 900.033,27VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110
HP, CAP. 450 T/ H

CR

00010488 UN 1.090.400,00VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78
KW/105 HP, CAP. 450 T/H

C

00013606 UN 966.078,80VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20
M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H

CR

00010489 H 14,10VIDRACEIRO CR

00041073 MES 2.472,24VIDRACEIRO (MENSALISTA) CR

00034391 M2 475,46VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA
DE 4 MM) - COLOCADO

CR

00010496 M2 413,88VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA
E= 3 MM) - COLOCADO

CR

00010497 M2 1.076,11VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA
CAMADA E=  4 MM) - COLOCADO

CR

00010504 M2 1.258,22VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA
CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO

CR

Obs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.
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00034390 M2 370,84VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00034389 M2 115,88VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00034388 M2 164,70VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00034387 M2 267,37VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA CR

00011188 M2 132,44VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO CR

00011189 M2 198,66VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO CR

00021107 M2 142,96VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO CR

00034386 M2 248,33VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO CR

00010490 M2 74,50VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO C

00010492 M2 99,33VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO CR

00010493 M2 115,88VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO CR

00010491 M2 140,72VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO CR

00034385 M2 205,28VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO CR

00010499 M2 82,77VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO CR

00034384 M2 248,33VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO CR

00011185 M2 256,61VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO CR

00010507 M2 270,89VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO CR

00010505 M2 159,84VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO CR

00010506 M2 208,66VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO CR

00005031 M2 293,00VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM
COLOCACAO)

C

00010502 M2 341,41VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO CR

00010501 M2 192,89VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO CR

00010503 M2 260,59VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO CR

00040270 M 45,38VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

C

00020213 M 11,07VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00020211 M 16,35VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

CR

00004472 M 16,62VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00035272 M 21,83VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00004425 M 12,21VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

C

00004481 M 22,49VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

CR

00034345 H 13,12VIGIA DIURNO CR

00041096 MES 2.300,79VIGIA DIURNO (MENSALISTA) CR

00041776 H 16,17VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL
NOTURNO)

CR

00004487 M 10,91VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

CR

00011157 GL 120,65WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA CR

Total de Insumos: 5.370

A adoção do preço de São Paulo para outra localidade ocorre quando a amostra de preços coletados não é suficiente
para representar o preço praticado do insumo. Esta metodologia permite que o SINAPI disponibilize preços de
referência para todos os insumos em todas as localidades.


